

Domov sociálnych služieb v Rohove

Č.27, 906 04 Rohov

S P R Á V A

**vyhotovená podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)**

a) Identifikácia verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému

Verejný obstarávateľ: Domov sociálnych služieb v Rohove, č. 27, 906 04 Rohov , IČO: 00655546

Predmet zákazky: Výmena okien v kaštieli DSS Rohov

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 172 026,41 €

b) Použitý postup zadávania zákazky :

Podľa § 100 zadávanie podlimitných zákaziek (zákon č.25/2006 Z. z.)

c) Dátum uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len „európsky vestník“) a Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „vestník“) a čísla týchto oznámení

Európsky vestník: nebolo

Vestník verejného obstarávania : č. 165/2015 zo dňa 21.08.2015 pod číslom 17380 - WYP – výzva na predkladanie ponúk ,

d) Identifikácia vybraných záujemcov a odôvodnenie ich výberu : neboli.

e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia: 1 uchádzač vylúčený : ASID a.s., Ambrova 8, 831 03 Bratislava , IČO: 35 952 814 - nesplnil podmienky účasti,

f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk : Neboli.

g) identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy: DREVOPROGRES PLUS , s.r.o., Priemyselná 819/80, 019 01 Ilava , IČO: 44278829 s ponukovou cenou :110 090,80 EURO s DPH.

h) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §108j ods. 1 písm. h) a l) a prekročenia podielu podľa §108j ods. 1 písm. k) : Nebolo riešené.

i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §108h ods. 2) : Nebolo riešené.

j) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky : takáto situácia nenastala.

vypracoval: Ing. Výletová
V Senici, dňa 22.10.2015