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2. Zakladné charakte)'istiky objektu
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Objekt riesi vymenu potrubia 2xDN 200 pod komunikaciou LevoCska.
Sucastou vymeny potrubia je aj zriadenie 2 ks kompenzatorov — na zaciatku a konci
trasy a polozenie potrubia 2xDN200 po ul. Vlada Clementisa , ktora bude rieSena
v ll.etape. Objekt nerieSi inventarizaciu a spoloCenské ohodnotenie drevin /stromy
a kriky/, ktoré mozu byt uréené na vyrub, presadenie alebo oSetrenie v trase teplo-
vodu . Toto rieSi samostatny objekt 800-Dendroldgia.

3. VSeobecné udaje

Prepojenie je tvorené vetvou A, SO - 03 ato od kompenzatoru pri Sachte
S021 na ul. Levo&skej po kompenzator pri $achte 25. Rozvody su vedené priamo
v existujucom starom topnom kanaly /STK/ a v rastlom teréne. Vykopy budu vyko-
nané strojne resp. ru¢ne. PD uvazuje s pomerom cca 25% ru€ne a 75% strojne.

3.1.Podklady
e Projekt SO — 03 Vymena potrubného rozvodu pod krizovatkou Levocska.
e Fyzicka obhliadka trasy

4. Popis funkéného a technického riesenia

4.1. Popis funkéného riesenia

Ulohou funkéného rieSenia objektu je vymenit v mieste uloZenia potrubnych
rozvodov staré za nové . Po zriadeni montaznych jam na zaciatku a konci prechodu
popod komunikaciu sa vymeni / zasunie / nové potrubie namiesto jestvujucehi po-
truBia. Na oboch koncov budu umiestnené kompenzatory na vyrovnavanie tlakov. Po
vykonani stavebnych prac / vykopy / a po uloZeni a zasypani potrubnych rozvodov
dat’ celu trasu do pbévodného stavu okrem vzrastlej zelene rasticej v ochrannom
pasme potrubia.

7.2. Popis technického riesenia

Na celej trase sa nachadzaju 3 druhy povrchov :

zelen travniky a vysadené dreviny,
pesSie komunikacie asfaltovy povrch
Pre vypocet celkovej plochy spatnych uprav je ur€ena ich Sirka podla STK

takto:
Kompenzator 6000x6000mm
DN 200 1800 mm
STK 1200 1800 mm
STK 900 1500 mm

7.2.1 Zelen - Pri vykopovych pracach najprv odstranit povrchovu vrstvu ornice resp.
pod- ornice do hlbky cca 25 cm, pouzitelnd umiestnit na medzi skladku a potom po-
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uzit na spatné zahumusovanie. Po zasypani a zhutneni vykopu do vysky —0,10m od
upraveného terénu a po zasype ryhy travnikové plochy osiat travnym semenom v
mnozstve 0,03kg/m2, zasekat a uvalcovat. Vyznacené dreviny vyrubat, presadit a
jestvujuce dreviny vedla vykopu v pripade potreby zastrihnut a ochranit debnenim
kmen stromu proti mechanickému poSkodeniu stavebnou mechanizaciou. Drobnu
architekturu / pieskoviska, suSiaky, lavicky a detské ihriska/ v pripade potreby pre-
miestnit’ tak, aby nebranili vykopom a po ukonceni zemnych prac umiestnit do pé-
vodného stavu. Zabezpecit' stozZiare VO /verejné osvetlenie / a ploty proti poSkode-
niu, v pripade potreby premiestnit DZ / dopravné znacky / ulozit a po ukonceni
zemnych prac znovu osadit na povodné miesto.

7.2.2 Komunikacie pre pesich — pred zahajenim vykopovych prac je potrebné od-
stranit spevnené beténové a asfaltové povrchy narezanim a odkopom ruéne. Ob-
rubniky resp. beténové tvarovky ru¢ne vybrat, o istit' a uloZit' tak, aby mohli byt spat-
ne pouzité. Vyburané hmoty do hibky 0,35m nalozit na dopravny prostriedok a uloZit
na skladku TKO do 10 km. Po polozeni potrubia a spathom zasype na kétu —0,25m
od upraveného terénu zasyp zhutnit tak, aby nedoslo po opraveni povrchu k jeho
poklesu . Takto pripravené ryhy opatrit’ konstrukénymi vrstvami a upravit do pévod-
ného stavu.

8. Popis realizacie objektu

8.1.Postup vystavby

V prvej etape déjde k postupnému vykopu ryh a to v zeleni do hibky 0,25 m, v
pesich komunikaciach do hibky 0,35 m a v komunikaciach do hibky 0,45m. V druhej
etape po polozeni a zasype potrubia na kotu :

- zelen -0,10m od upraveného terénu

- peSie komunikacie -0,25m od upraveného terénu
je potrebné zhutnit' zasyp tak, aby po polozZeni konstrukénych vrstiev nedoslo k sa-
daniu upraveného terénu.

V Poprade 06/2016 Vypracoval: Ing. Anton Sarva$
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