
TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
A. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

1. Záväzné podklady pre projekčné práce 

- Pôvodná projektová dokumentácia 
- Domeranie starého stavu v rozsahu pre spracovanie tohto projektu 
- Obhliadka staveniska 
- Konzultácie a požiadavky investora 
-    Normotvorná legislatíva 

2. Účel objektu 

- Projekt ,,SOŠ Strojnícka, Kysucké Nové Mesto -stavebné úpravy dielní odborného 
výcviku“ - debarierizácia (ďalej len projekt) je vypracovaný na základe objednávky 
Žilinského samosprávneho kraja. Rozsah dokumentácie bol stanovený v rozsahu 
realizačného projektu. Projekt rieši stavebné úpravy v objekte SO 01 a SO 02, ktoré 
vyplývajú z požiadavky debarierizácie objektov -vytvorenie bezbariérového prístupu, 
WC pre imobilných, úprava podlahy v učebni. Ďalej projekt rieši rekonštrukciu fyzicky 
i morálne opotrebovaných sociálnych zariadení a šatňových častí. Projekt rieši aj 
úpravy podláh pre zabezpečenie vhodných parametrov podlahy pred inštaláciou 
nových technológií a CNC strojov (rovinnosť povrchu a najmä jeho bezprašnosť pri 
pohybe v priestore dielní. Súčasťou projektu je aj oddelenie pracovísk pre CNC stroje  
a pre bezpečnosť práce na CNC strojoch. Pracoviská budú oddelené zasklenými 
stenami . Učebňa elektrodielne má v súčasnosti stiesnené podmienky a aj z tohto 
dôvodu sa rozšíri aj do susedného priestoru kde boli pôvodne sprchy. 

- V celom objekte bude vymenené zastarané kombinované osvetlenie žiarovkové 
a žiarivkové a výbojkové z osemdesiatych rokov vymenené za LED osvetlenie. 

 

3. Základné údaje o objekte 

Objekt: „SOŠ strojnícka KNM - stavebné úpravy dielní 

odborného výcviku - debarierizácia 

  SO 01 - Dielne 

  SO 02 - Sociálno-učebňový prístavok“ 

Parcelné číslo :  2234/6 v KN 

Investor :  Žilinský samosprávny kraj 

Projektant :  ENERMA s.r.o. Žilina 

Pribinova 33, Žilina 

Pôvodná projektová dokumentácia je z roku 1968. 

 

Budova SOŠ strojníckej sa nachádza v Kysuckom Novom Meste medzi ulicami Doktora G. 

Schaefflera a Športovou ulicou. Budova je napojená na všetky inžinierske siete. Jej 

orientácia je severo východ- hlavný vstup  pre študentov. 

Budova sa skladá z dvoch objektov :  

SO 01 - Dielne –železobetónová prefabrikovaná hala 1 podlažná obdĺžnikového pôdorysu 

s 2.hlavnými traktmi obdĺžnikového pôdorysu realizovaná v druhej polovici 60-tych rokov 20 

storočia. Nosné stĺpy sú železobetónové prefabrikované, detto priehradové väzníky sú 

železobetónové prefabrikované v pozdĺžnom aj priečnom smere. Pri obvodovom plášti sú 

nosné železobetónové stĺpy kónického tvaru zužujúce sa smerom k hornej hrane. Obvodový 

plášť je z pórobetónových panelov a tvárnic a tehál CDm. Pôvodné zasklené steny sú 
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oceľové zasklené drôteným sklom, s nosným kotviaci I profilom v strede výšky. Ostatné 

okenné konštrukcie sú drevené zdvojené okná. V južnom rohu budovy je jednopodlažný 

prístavok s plochou strechou. Strešná konštrukcia má sedlový tvar s miernym sklonom 

a v každom trakte sa pozdĺž haly tiahnu strešné svetlíky. Strešná konštrukcia je tvorená 

železobetónovými panelmi uloženými na železobetónových priehradových nosníkoch na 

ktorých sú pôvodné vrstvy: -pieskový podsyp hr.10mm, porobetón hr.65mm, cementový 

poter 25mm asfaltová hydroizolácia. V roku 2014 bolo zrealizované zateplenie strechy 

v nasledovnej skladbe: EPS 150S hr.190mm, geotextília 400g/m2, fólia mPVC hr.1,5mm. 

Strešné svetlíky boli zrekonštruované ešte pred realizáciou zateplenia strešného plášťa, 

predpokladáme v r. 2013. Nový tvar svetlíkov je oblúkový so zasklením polykarbonátovými 

doskami. Pri realizácií zateplenia strechy bolo zrealizované aj zateplenie steny objektu SO 

02 -sociálny prístavok, ktorá je v kontakte s touto strechou, preto je z rozsahu tohto projektu 

vypustená. Okolo objektu sú zrealizované spevnené plochy a okapové chodníky. Dispozične 

je tento objekt rozdelený na veľkú –hlavnú dielňu a bočné dielne -kováčska dielňa, 

zvarovňa,.. 

SO 02 - Sociálno-učebňový prístavok je 3 podlažná budova obdĺžnikového pôdorysu 

pristavaná k objektu SO 01. Nosný systém je 6x 6m s konzolou 2,4m. typu PRIEMSTAV. 

Zvislú nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy 400/400mm s priečľami a stropnú 

konštrukciu tvoria žb. panely PZD 60/120/570cm. Obvodový plášť je murovaný 

z pórobetónových tvárnic a tehál CDm. Okná sú drevené zdvojené kyvné, na schodisku 

a vstupe sú zasklené steny oceľové. Schodisko je železobetónové. Strešné vrstvy tvoria 

pórobetónové izolačné dosky hr.150mm odvetrané, uložené do piesku s niekoľkými vrstvami 

asfaltovej krytiny. Na streche sa nachádza výlez na strechu – miestnosť. Strecha je dostupná 

zo strechy objektu SO 01 cez dva oceľové rebríky. Dažďová voda steká cez okapnicu na 

strechu objektu SO 01 do žľabu. Okolo objektu sú zrealizované spevnené plochy a okapové 

chodníky. Dispozične sa v tomto objekte nachádza hlavný vstup so schodiskom (v tomto 

priestore je navrhnutý nový výťah pre imobilných). Ďalej sa v tomto objekte nachádzajú 

sociálne zariadenia, šatne a sprchy tak pre študentov ako aj pre pedagógov. Tieto priestory 

sú fyzicky aj morálne opotrebované v niektorých prípadoch nefunkčné. V objekte SO 02 sa 

nachádzajú aj odborné dielne napr. elektro dielňa, ktorá v súčasnosti potrebuje zväčšenie -

rozšírenie aj do priestoru spŕch. Priestory učební hlavne ich podlahy sú v súčasnosti taktiež 

opotrebované, popraskané -nevyhovujúce tak pre výučbu ako aj pre pohyb osôb na vozíku. 

 

 V súčasnosti objekt školy nespĺňa podmienku prístupu pre imobilných 
občanov, nakoľko prístup do jednotlivých podlaží je cez existujúce schodiská. V súčasnosti 
sa v objekte nenachádzajú výťahy, plošiny, schodolezy,.., ktoré by zabezpečovali aspoň 
čiastočný prístup do priestorov školy. 
 

NÁVRHY A OPATRENIA NA DEBARIERIZÁCIU OBJEKTU 
 

Na prekonávanie schodísk je navrhnutý v zrkadle schodiska 3.podlažného objektu výťah pre 
prepravu imobilných osôb napr. ,,ARITCO 7000“-prepravné zariadenie pre osoby pohybujúce 
sa na invalidnom vozíku určené na prekonávanie prevýšení kolmým (zvislým) smerom. 
Osadenie výťahu rieši samostatná zložka projektu ,, SOŠ strojnícka KNM, stavebné úpravy 
dielní odborného výcviku –výťah“. 
Predmetom tohto projektu je vyriešiť potrebu vybudovania WC pre imobilných v rámci 
rekonštrukcií WC v objekte SO 02 (WC imobilný je navrhnutý na každom podlaží) 
a rekonštrukcia hygienických zariadení a podlahy v dielňach, ktorých popis viď. nižšie 
v texte. 
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3.1 Úpravy stavebných konštrukcií v objekte SO 02 - prízemie 

Na prízemí sa zrekonštruujú sociálne zariadenia -vľavo od schodiska tak, že v priestore 
chodby sa vybuduje WC imobilný. V priestore existujúcich hygienických zariadení sa po 
vybúraní predpísaných priečok a plechových WC kabín vymurujú nové WC kabíny. Vo WC 
dievčatá bude osadený aj zásobníkový ohrievač vody, ktorý je oddelený v samostatnej 
miestnosti z dôvodu ochránenia zariadenia pred vandalmi. V tomto priestore sa nachádza aj 
výtokový ventil pre prípadné použitie pre upratovanie, ale hlavne pre napojenie hadice na 
polievanie. Do priestoru chodby pred WC sa osadia nové dvere 900/1970mm po vybúraní 
pôvodných drevených dverí. Ďalšie nové dvere 900/1970mm sa osadia smerom z dielne. 
Celý priestor sa po obúraní obkladov, soklov, zrovnaní podláh, vyspravení pôvodných 
omietok a zhotovení nových v zmysle výkresovej dokumentácie vydláždi protišmykovou 
keramickou dlažbou a obloží keramickým obkladom v.2100mm. Vo WC sú v súčasnosti 
opadané omietky stropov je potrebné ich pred vysprávkou všetky preklepať a odprasknuté 
obúrať. Taktiež je potrebné preveriť funkčnosť existujúcich el a slp vedení a ak sú nefunkčné 
je potrebné ich demontovať, prípadne ich obložiť sádrokartónom. Po vyspravení omietok nad 
úrovňou obkladu vyspraviť omietky maliarskou stierkou, prebrúsiť a namaľovať 
1xpenetračným náterom a 2x vrchnou maľbou. Nad umývadlá zapustiť do obkladu zrkadlo 
(nalepiť lepidlom na zrkadlá). Existujúce dvere je nutné vymeniť aj so zárubňou, nakoľko 
nové dvere nepasujú do pôvodného typu zárubní. Nové dvere navrhujeme plné biele (alt. po 
dohode s investorom).Všetky zárubne, existujúce poklopy a radiátory po prebrúsení natrieť 
1xzákladným náterom a 2x vrchným syntetickým náterom. V priestore chodby a WC imobilný 
je navrhnutý kazetový podhľad vo výške 2,7m. Všetky rozhrania materiálov vytmeliť 
silikónovým alt akrylátovým tmelom podľa miesta použitia. WC imobilný vybaviť doplnkami 
v zmysle platnej legislatívy -zahrnuté v profesii ZTI. 
Ďalej medzi priestorom vstupu (SO 02) a dielňou (SO 01) sa vybúrajú pôvodné oceľové 
dvere a po domurovaní otvoru a osadia sa nové presklené automatické dvere.  
Na prízemí SO 02 v učebniach sa po zbrúsení existujúceho náteru na podlahe a zrovnaní 
nerovnosti nivelačnou hmotou tento podklad napenetruje systémovou penetráciou a zhotoví 
sa dvojzložková bezrospúšťadlová, samonivelizačná, pigmentovaná, polyuretánová stierka 
napr. BASF MasterTop BC 375N. Okolo stien zhotoviť soklík z keramickej dlažby v.100mm. 
Za umývadlom zhotoviť keramický obklad v.1200mm, š.1200mm. Omietky vyspraviť, celý 
priestor vymaľovať-1xPN+2xmaľba. Na stenách do výšky 1300mm zhotoviť umývateľný 
dvojnásobný akrylátový náter v 1300mm. 

3.2 Úpravy stavebných konštrukcií v objekte SO 02 – 1.poschodie 

 

Úpravy vpravo od schodiska 
V priestore existujúcich spŕch sa po vybúraní predpísaných priečok a dlažby vymurujú nové 
priečky sprchových boxov. V tomto priestore bude osadený aj zásobníkový ohrievač vody, 
ktorý je oddelený v samostatnej miestnosti z dôvodu ochránenia zariadenia pred vandalmi. 
V sprchových boxoch bude osadený odtokový žľab (ZTI) osadený v dlažbe. Dlažba bude 
vyspádovaná smerom ku žľabu. V celom priestore bude pod obkladom a dlažbou 
hydroizolačný náter napr. Saniflex. Existujúce dvere je nutné vymeniť aj so zárubňou, 
nakoľko nové dvere nepasujú do pôvodného typu zárubní. Nové dvere navrhujeme plné biele 
(alt. po dohode s investorom). Celý priestor sa po obúraní pôvodných obkladov, soklov, 
zrovnaní podláh a vyspravení podláh, vyspravení pôvodných omietok a zhotovení nových 
v zmysle výkresovej dokumentácie vydláždi protišmykovou keramickou dlažbou a obloží 
keramickým obkladom v.2100mm. Po vyspravení omietok nad úrovňou obkladu vyspraviť 
omietky maliarskou stierkou, prebrúsiť a namaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou 
maľbou. Nad umývadlá zapustiť do obkladu zrkadlo (nalepiť tmelom- lepidlom na zrkadlá). 
Všetky zárubne, radiátory, stupačky UK po prebrúsení natrieť 1xzákladným náterom a 2x 
vrchným syntetickým náterom. V sprchových boxoch oddeliť sprchovací priestor trojdielnymi 
sprchovými posuvnými dverami. Sprchový box bude uzavretý pre dosiahnutie intimity 
sprchujúceho sa kyvnými dvierkami, kotvenými do murovanej steny. Dvierka sú osadené 
300mm nad podlahou a majú výšku 1300mm. Všetky rozhrania materiálov vytmeliť 
silikónovým alt. akrylátovým tmelom podľa miesta použitia. Steny zo strany chodby 
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vymaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou maľbou a do výšky 1300mm zhotoviť 
umývateľný dvojnásobný akrylátový náter. 
Okolo stien v miestnosti ZOV zhotoviť soklík z keramickej dlažby v.100mm. 

 

Úpravy vľavo od schodiska 
Priestor existujúcich spŕch sa rozdelí na dva priestory -sprchy chlapci a sprchy so šatňou 
dievčatá. Do priestoru šatne dievčatá sa musia z chodby vybúrať a osadiť nové dvere. 
V priestore existujúcich spŕch sa po vybúraní predpísaných priečok a dlažby vymurujú nové 
priečky sprchových boxov. V tomto priestore bude osadený aj zásobníkový ohrievač vody, 
ktorý je oddelený v samostatnej miestnosti z dôvodu ochránenia zariadenia pred vandalmi. 
V sprchových boxoch bude osadený odtokový žľab (ZTI) osadený v dlažbe. Dlažba bude 
vyspádovaná smerom ku žľabu. V celom priestore bude pod obkladom a dlažbou 
hydroizolačný náter napr. Saniflex. Existujúce dvere je nutné vymeniť aj so zárubňou, 
nakoľko nové dvere nepasujú do pôvodného typu zárubní. Nové dvere navrhujeme plné biele 
(alt. po dohode s investorom). Celý priestor sa po obúraní pôvodných obkladov, soklov, 
zrovnaní podláh a vyspravení podláh, vyspravení pôvodných omietok a zhotovení nových 
v zmysle výkresovej dokumentácie vydláždi protišmykovou keramickou dlažbou a obloží 
keramickým obkladom v.2100mm. Po vyspravení omietok nad úrovňou obkladu vyspraviť 
omietky maliarskou stierkou, prebrúsiť a namaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou 
maľbou. Nad umývadlá zapustiť do obkladu zrkadlo (nalepiť tmelom- lepidlom na zrkadlá). 
Všetky zárubne, radiátory, stupačky UK,... po prebrúsení natrieť 1xzákladným náterom a 2x 
vrchným syntetickým náterom. V sprchových boxoch oddeliť sprchovací priestor trojdielnymi 
sprchovými posuvnými dverami. Sprchový box bude uzavretý pre dosiahnutie intimity 
sprchujúceho sa kyvnými dvierkami, kotvenými do murovanej steny. Dvierka sú osadené 
300mm nad podlahou a majú výšku 1300mm. Všetky rozhrania materiálov vytmeliť 
silikónovým alt. akrylátovým tmelom podľa miesta použitia. Okolo stien v miestnosti ZOV 
zhotoviť soklík z keramickej dlažby v.100mm. 
 Steny zo strany chodby vymaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou maľbou a do 
výšky 1300mm zhotoviť umývateľný dvojnásobný akrylátový náter. 
 
Priestor existujúcich WC a priestor pre upratovačku sa po vybúraní predpísaných priečok 
rozdelí dispozične rozdelí tak, že medzi predsienkou WC chlapci a predsienkou pre 
upratovačku bude WC pre imobilného prístupné vybúraním a osadením dverí 900/1970mm 
z priestoru chodby. Vo WC chlapci sa vymurujú nové priečky -viď. výkresy. V pôvodnom 
priestore pre upratovačku sa priečka pôvodného WC a v tomto priestore bude osadené 
umývadlo, výlevka a ZOV. V priestore pre upratovačku je aj denná miestnosť upratovačky, 
ktorá sa dispozične nemení. V priestore bude v zmysle PD pod obkladom a dlažbou 
hydroizolačný náter napr. Saniflex. Existujúce dvere je nutné vymeniť aj so zárubňou, 
nakoľko nové dvere nepasujú do pôvodného typu zárubní. Dvere do dennej miestnosti pre 
upratovačku sa posunú. Nové dvere navrhujeme plné biele (alt. po dohode s investorom). 
Celý priestor sa po obúraní pôvodných obkladov, soklov, zrovnaní podláh a vyspravení 
podláh, vyspravení pôvodných omietok a zhotovení nových v zmysle výkresovej 
dokumentácie vydláždi protišmykovou keramickou dlažbou a obloží keramickým obkladom 
v.2100mm. Po vyspravení omietok nad úrovňou obkladu vyspraviť omietky maliarskou 
stierkou, prebrúsiť a namaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou maľbou. Nad 
umývadlá zapustiť do obkladu zrkadlo (nalepiť tmelom- lepidlom na zrkadlá). Všetky 
zárubne, radiátory, stupačky UK,... po prebrúsení natrieť 1xzákladným náterom a 2x 
vrchným syntetickým náterom. Všetky rozhrania materiálov vytmeliť silikónovým alt. 
akrylátovým tmelom podľa miesta použitia. Okolo stien v dennej miestnosti zhotoviť soklík z 
keramickej dlažby v.100mm. WC imobilný vybaviť doplnkami v zmysle platnej legislatívy -
zahrnuté v profesii ZTI. 
 Steny zo strany chodby vymaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou maľbou a do 
výšky 1300mm zhotoviť umývateľný dvojnásobný akrylátový náter. 
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3.3 Úpravy stavebných konštrukcií v objekte SO 02 – 2.poschodie 
 
Úpravy vpravo od schodiska 

Priestor existujúcich WC sa dipozične nezmení zhotovia sa nové povrchové úpravy 
a rozvody. V priestore existujúcich spŕch majstri sa po vybúraní predpísaných priečok 
a dlažby vymurujú nové priečky sprchových boxov. V tomto priestore bude osadený aj 
zásobníkový ohrievač vody. V sprchových boxoch bude osadený odtokový žľab (ZTI) 
osadený v dlažbe. Dlažba bude vyspádovaná smerom ku žľabu. V celom priestore bude pod 
obkladom a dlažbou hydroizolačný náter napr. Saniflex. Existujúce dvere je nutné vymeniť aj 
so zárubňou, nakoľko nové dvere nepasujú do pôvodného typu zárubní. Nové dvere 
navrhujeme plné biele (alt. po dohode s investorom). V priestore WC pedagógovia sa 
vybúrajú všetky priečky a celý priestor WC bude tvoriť WC pre imobilných a zároveň bude 
slúžiť aj pre pedagógov. Všetky priestory sa po obúraní pôvodných obkladov, soklov, 
zrovnaní podláh a vyspravení podláh, vyspravení pôvodných omietok a zhotovení nových 
v zmysle výkresovej dokumentácie vydláždia protišmykovou keramickou dlažbou a obložia 
keramickým obkladom v.2100mm. Po vyspravení omietok nad úrovňou obkladu vyspraviť 
omietky maliarskou stierkou, prebrúsiť a namaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou 
maľbou. Nad umývadlá zapustiť do obkladu zrkadlo (nalepiť tmelom- lepidlom na zrkadlá). 
Všetky zárubne, radiátory, stupačky UK,... po prebrúsení natrieť 1xzákladným náterom a 2x 
vrchným syntetickým náterom. V sprchových boxoch oddeliť sprchovací priestor trojdielnymi 
sprchovými posuvnými dverami. Sprchový box bude uzavretý pre dosiahnutie intimity 
sprchujúceho sa kyvnými dvierkami, kotvenými do murovanej steny. Dvierka sú osadené 
300mm nad podlahou a majú výšku 1300mm. Všetky rozhrania materiálov vytmeliť 
silikónovým alt. akrylátovým tmelom podľa miesta použitia. WC imobilný vybaviť doplnkami 
v zmysle platnej legislatívy -zahrnuté v profesii ZTI. 
 Steny zo strany chodby vymaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou maľbou a do 
výšky 1300mm zhotoviť umývateľný dvojnásobný akrylátový náter. 
 
Priestor existujúcej elektro -učebne sa rozšíri do priestoru spŕch po vybúraní deliacej steny 
medzi týmito priestormi. V priestore spŕch je potrebné vybúrať všetky priečky, dlažby, 
obklady, zariaďovacie predmety,... a tým vyčistiť celý priestor tak, aby sa tomto priestore 
mohla rozšíriť existujúca učebňa. V priestore existujúcej učebne sa vybúra PVC podlaha 
vrátane oškrabania lepidla. Podlahu obidvoch miestností zrovnať, výškový rozdiel medzi 
miestnosťami nivelačnou hmotou na báze cementu hr.cca 20-30mm-upresniť pri realizácií. 
Na zrovnanú a napenetrovanú plochu systémovým PN použiť dvojzložkovú 
bezrospúšťadlovú, samonivelizačnú, pigmentovanú, polyuretánovú stierku napr. BASF 
Master TOP BC 375N. Za umývadlami zhotoviť keramický obklad v 1200mm. Po vyspravení 
omietok vyspraviť omietky maliarskou stierkou, prebrúsiť a namaľovať 1xpenetračným 
náterom a 2x vrchnou maľbou. Všetky zárubne, radiátory, stupačky UK,... po prebrúsení 
natrieť 1xzákladným náterom a 2x vrchným syntetickým náterom. Všetky rozhrania 
materiálov vytmeliť silikónovým alt. akrylátovým tmelom podľa miesta použitia. Steny učební 
a steny zo strany chodby vymaľovať 1xpenetračným náterom a 2x vrchnou maľbou a do 
výšky 1300mm zhotoviť umývateľný dvojnásobný akrylátový náter. 
 Okolo stien zhotoviť soklík z keramickej dlažby v.100mm. 

 

3.4 Úpravy stavebných konštrukcií v objekte SO 01 

Podlahy v učebniach 

Podlahu v učebniach zbrúsiť a zrovnať nerovnosti nivelačnou hmotou cca 5-10mm-upresniť 
pri realizácií. Na zrovnanú a napenetrovanú plochu systémovým PN použiť dvojzložkovú 
bezrospúšťadlovú, samonivelizačnú, pigmentovanú, polyuretánovú stierku napr. BASF 
Master TOP BC 375N. Okolo stien zhotoviť soklík z keramickej dlažby v.100mm. Za 
umývadlami zhotoviť keramický obklad v 1200mm. Po vyspravení omietok, namaľovať 
1xpenetračným náterom a 2x vrchnou maľbou a do výšky 1300mm zhotoviť umývateľný 
dvojnásobný akrylátový náter. 
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Úprava podlahy v dielni -2264m2 a úprava podlahy v zváračskej 
a kováčskej dielni 

Odbúrať z betónovej podlahy popraskanú, uvoľnenú vrstvu v hr.50-60mm. Vyčistiť a nahradiť 
50-60mm betónovým poterom s PE vláknami. Na zrovnanú a napenetrovanú plochu 
systémovým PN použiť dvojzložkovú bezrospúšťadlovú, samonivelizačnú, pigmentovanú, 
polyuretánovú stierku napr. BASF Master TOP BC 375N. Okolo stien zhotoviť soklík z 
keramickej dlažby v.100mm. - v celom priestore namaľovať nový umývateľný dvojnásobný 
akrylátový náter v. 1300mm na sokli (vrátane stĺpov). 

 

Deliace priečky -oddelenie pracovísk pre CNC stroje presklenými 
priečkami 

Deliace presklené priečky napr. ,,MILT do hál a skladov" zrealizovať dispozične v zmysle PD.  
Navrhované priečky sú premiestniteľné modulové steny z tenkovrstvových profilov. Výška 
stien 2500mm s dvojkrídlovými posuvnými dverami 1600/2100mm. Použiť modul ,,e" - 
nepriehľadná spodná časť steny 900mm, horná časť presklená. Presklenie z 
bezpečnostného skla. 
 

 
 

4. Charakteristika a popis technických riešení z hľadiska hygieny, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci 

Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované alebo stavebne upravené tak, aby boli 
v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny 
a požiarnej ochrany.  

Počas výstavby dôjde čiastočne k zaťaženiu okolia najmä bežným hlukom zo stavebných 
prác. Upozorňujeme dodávateľa na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov pri 
stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácii od automobilov vychádzajúcich zo 
staveniska.  

Pri prácach jej potrebné dodržiavať vyhlášku o  bezpečnosti pri práci č. 147/2013 Z.z.  

 

 

 

B. KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV 
 
 

1 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 

 Steny a priečky 

- nové priečky budú z keramických tvárnic, alt. pórobetónových tvárnic hr.100mm, 
125,150mm. 

- stienka za závesné WC -domurovať v.1200mm 

- na predpísaných miestach - viď PD sa zhotovia sádrokartónové obklady, hlavne 
obloženie rozvodov VZT a ZTI. 

 

2 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY A OSADZOVANIE VÝPLNE OTVOROV    
- doplnenie podláh po vybúraní priečok 

- osadenie oceľových zárubní  
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- medzi priestorom vstupu (SO 02) a dielňou (SO 01) sa vybúrajú pôvodné oceľové dvere 
a po domurovaní otvoru a osadia sa nové presklené automatické dvere napr. SPEDOS-
špecifikácia vid. Príloha k technickej správe 

- vnútorné omietky nových murovaných stien  

- vysprávky omietok po vybúraní priečok a dverí a po osadení nových dverí, 
zamurovanie nepotrebných otvorov a prierazov  

- vysprávky omietok stropov po vybúraní priečok 

- vysprávky ostení po vybúraní dverných konštrukcií 

- existujúce aj nové omietky vyspraviť nad úrovňou obkladu maliarskou stierkou 

- nátery oceľových zárubní po prebrúsení 1x základnou a 2x vrchnou syntetickou 
farbou 

- vyspravenie stien maliarskou stierkou + maľovky stien a stropov vrátane 
penetrácie, v predpísaných miestnostiach umývateľný dvojnásobný akrylátový 
náter v. 1300mm 

- zárubne dverí oceľové 

- sadrokartónové obklady rozvodov sádrokartónom na oceľovom rošte  

 

3 OSTATNÉ PRÁCE HSV 
- použitie lešenia je potrebné riešiť v súlade s bezpečnosťou pri práci, podobne 

i ochranné a záchytné konštrukcie podľa príslušnej STN 

 

4 BÚRACIE PRÁCE  
- realizovať v zmysle výkresovej dokumentácie 

- búracie práce pre realizovanie prestupov a stavebných úprav pre TZB upresniť pri 
realizácií, nakoľko sa jedná o rekonštrukciu. 

Pri búracích prácach dodržiavať bezpečnosť pri práci a všetky platné predpisy 
a vyhlášky, technologické postupy,... 

Pred zahájením búracích prác je potrebné preveriť a vyznačiť všetky existujúce 
rozvody, aby nedošlo k ich poškodeniu, prípadne ich opatriť provizórnou ochranou. 

 

 

C. KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV 

Otvorové prvky 

 

- realizovať v zmysle výpisu na výkresovej dokumentácií 

- dvere dodať vrátane kovania a vložkových zámkov, na vnútorných dverách budú 
zámky dózické. Zámky budú vložkové bezpečnostné, odolávajúce vytlačeniu, 
rozlomeniu a odvŕtaniu. Presne upresní investor pred realizáciou 

- dvere vrátane prahov (osadenie mriežok vo dverách realizovať podľa profesie 
VZT. 

- rozhranie materiálov vytmeliť akrylátovým alt silikónovým tmelom  
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Omietky 

 

- nové zrealizovať ako tenkovrstvové vnútorné omietky. 

- po vybúraní konštrukcií doplniť a vyspraviť omietky, zamurovať otvory, prípadne 
nerovnosti,vyspraviť maliarskou stierkou a prebrúsiť. 

- po osadení dverných konštrukcií doplniť interiérové omietky -ostenia, nadpražia,... 

Podlahy 

 

- doplniť podlahové vrstvy po vybúraní priečok 

- vyspraviť podklad zbrúsením po vybúraní existujúcej dlažby (ak je potrebné) 

- v predpísaných priestoroch bude pod obkladom a dlažbou hydroizolačný náter 
napr. Saniflex. 

- zhotoviť nové dlažby do lepidla +vyškárovať. 

- v učebniach zhotoviť po zbrúsení existujúceho náteru na podlahe a zrovnaní 
nerovnosti nivelačnou hmotou, penetračný náter. - systémová penetrácia a zhotoví 
sa dvojzložková bezrospúšťadlová, samonivelizačná, pigmentovaná, 
polyuretánová stierka napr. BASF MasterTop BC 375N. Okolo stien zhotoviť soklík 
z keramickej dlažby v.100mm. 

- úprava podlahy v dielňach- odbúrať z betónovej podlahy popraskanú, uvoľnenú 
vrstvu v hr.50-60mm. Vyčistiť a nahradiť 50-60mm betónovým poterom s PE 
vláknami. Na zrovnanú a napenetrovanú plochu systémovým PN použiť 
dvojzložkovú bezrospúšťadlovú, samonivelizačnú, pigmentovanú, polyuretánovú 
stierku napr. BASF Master TOP BC 375N. Okolo stien zhotoviť soklík z keramickej 
dlažby v.100mm. 

 

 

Obklady 

 

- vyspraviť podklad po vybúraní existujúcich obkladov (ak je potrebné) 

- zhotoviť nové obklady v zmysle výkresov, vrátane vyškárovania a tmelenia 

- v predpísaných miestnostiach osadiť do obkladu zrkadlo zrkadlovým lepidlom-
tmelom. 

Nátery 

 

- oceľové prvky -zárubne, radiátory, stúpačky UK, poklopy,... – po prebrúsení natrieť 
1x základný syntetický + 2x vrchný syntetický email 

Maľby 

 

- existujúce aj nové omietky vyspraviť maliarskou stierkou a vymaĽovať 1x 
pačokovanie vápenným mliekom (resp. disperzná penetrácia) + 2x maľba napr. 
Primalex Polar 

- v zmysle výkresovej dokumentácie zhotoviť umývateľný dvojnásobný akrylátový 
náter v. 1300mm 
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- sádrokartónové konštrukcie po vyspravení plochy maľba napr. Rigips podľa 
technológie výrobcu 

Obklady sádrokartónom  

 

- V prízemí v chodbe a WC imobilný zrealizovať kazetový podhľad vo výške 
2700mm. 

- zrealizovať obklady rozvodov TZB sádrokartónom na oceľovom rošte. 

- realizácia sádrokartónu podľa technologického predpisu výrobcu. 

Doplnkové konštrukcie  

 

- Všetky rozhrania materiálov vytmeliť silikónovým, alt akrylátovým tmelom podľa 
miesta použitia. 

- Prestupy pre vedenia TZB realizovať v zmysle jednotlivých projektov profesií a po 
vzájomnej koordinácií. 

 

D. POZNÁMKY 
 

- Vzhľadom na rekonštrukciu je potrebné po preverení skladieb konštrukcií 
a prípadnom otvorení konštrukcií a zistených rozdielov oproti projektu ihneď 
informovať projektanta a upresniť riešenie v rámci autorského dozoru. 

- všetky remeselné práce (sádrokartónové obklady, osadenie výplní otvorov, 
obklady a dlažby, ...) je potrebné realizovať v zmysle príslušného technologického 
predpisu výrobcu, resp. predajcu 

- pri prácach je nutné dodržovať Vyhlášku o bezpečnosti práce 147/2013 Z.z.., 
vydanú SÚBP  

- upozorňujeme dodávateľa stavby na včasné preštudovanie celej dokumentácie 
stavby, vzhľadom na koordináciu jednotlivých profesných prác  

- pred a pri vykonávaní jednotlivých prác je potrebné mať na stavbe príslušnú 
normu, resp. technologický predpis a zoznámiť s nimi i konkrétnych pracovníkov, 
ďalej je nutné mať na stavbe neustále kompletnú projektovú dokumentáciu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, apríl 2017                                              Vypracovala:  Ing. Gabriela Mančiková   
   


