

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia

Objekt: SO 01,02 - Dielne a Sociálno učebňový prístavok - debarierizácia

**Časť:** **b2 - sociálne zariadenia 1.poschodie vpravo - vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto: Kysucké Nové Mesto

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Žilinský samosprávny kraj, Žilina

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing. Igor Bažík

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>0,00</b>
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: SOŠ strojnica Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia

Objekt: SO 01,02 - Dielne a Sociálno učebňový prístavok - debarierizácia

**Časť:** **b2 - sociálne zariadenia 1.poschodie vpravo - vzduchotechnika**

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant:

ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Igor Bažík

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
Zariadenie č.2 - Vetranie sociálnych zariadení - poschodeie vpravo od schod	0,00
VP - Práce navyiac	0,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: SOŠ strojnica Kysucké Nové Mesto - stavebné úpravy dielní odborného výcviku - debarierizácia

Objekt: SO 01,02 - Dielne a Sociálno učebňový prístavok - debarierizácia

Časť: b2 - sociálne zariadenia 1.poschodie vpravo - vzduchotechnika

Miesto: Kysucké Nové Mesto

Dátum:

Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Žilina

Projektant: ENERMA, s.r.o., Žilina

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Igor Bažík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

0,00

### Zariadenie č.2 - Vetranie sociálnych zariadení - poschodeie vpravo od schod

0,00

0	M	2.1a	Radiálny ventilátor potrubný napr. K 250L	ks	1,000	0,00	0,00
0	M	2.1b	Upínacie spony	ks	2,000	0,00	0,00
0	M	2.1c	Časové relé	ks	1,000	0,00	0,00
0	M	2.2	Gravitačná žalúzia napr. VK 25	ks	1,000	0,00	0,00
0	M	2.3	Odvodný tanierový ventil napr. EFF 100 + rámik	ks	3,000	0,00	0,00
0	M	2.4	Odvodný tanierový ventil napr. EFF 125 + rámik	ks	6,000	0,00	0,00
0	M	2.5	Spätná klapka DN 250	ks	1,000	0,00	0,00
0	M	2.6	Dverová mriežka napr. NOVA-D 425x125 UR1	ks	3,000	0,00	0,00
0	M	2.7	Ohybné hlukovo izolované potrubie DN 250	bm	1,000	0,00	0,00
0	M	2.8a	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 250/20%	bm	4,000	0,00	0,00
0	M	2.8b	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 200/10%	bm	4,000	0,00	0,00
0	M	2.8c	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 160/30%	bm	4,000	0,00	0,00
0	M	2.8d	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 125/ 25%	bm	11,000	0,00	0,00
0	M	2.8e	SPIRO potrubie s tvarovkami DN 100/ 25%	bm	7,000	0,00	0,00
0	M	2.9	Náter potrubia (2xzákladný+vrchný)	m2	80,000	0,00	0,00
0	M	2.10	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	0,00	0,00
0	K	M1	Montáž	kpl	1,000	0,00	0,00
0	K	M2	Dopravné náklady, manipulácia a zdvíhanie	kpl	1,000	0,00	0,00
0	K	M3	Oživenie a zaregulovanie VZT	kpl	1,000	0,00	0,00

### VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00