

Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie energet. náročnosti objektu MŠ Stará Miesto: Stará Turá

Objekt SO 01 Návrh solárneho ohrevu TU

Ks:

Zákazka:

Spracoval: I.Benko

Dňa

Odberateľ: Mesto Stará Turá

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: Určený výberovým konaním

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing.Miriam Suchomelová

IČO:

DIČ:

| A | ZRN | Montáž | Materiál | ZRN spolu | B | Ďalšie náklady |
|----------------------|------------------------|--------------|----------|-----------|----|--|
| 1 | HSV | | | | 6 | Ostatné náklady |
| 2 | PSV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | Kompletačná činnosť |
| 3 | MONT | | | | 8 | HZS |
| 4 | | | | | 9 | |
| 5 | Spolu | | | 0,00 | 10 | Spolu |
| C | VRN | | | | D | VRN |
| 11 | Zariadenie staveniska | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 16 | Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M] |
| 12 | Územie so sťaž. podmie | 0% z [H+P] | | 0,00 | 17 | Horské oblasti 0% z [H+P+M] |
| 13 | Prevádzkové vplyvy | 0% z [H+P+M] | | 0,00 | 18 | Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] |
| 14 | | | | | 19 | |
| 15 | | | | | 20 | Spolu |
| Projektant,rozpočtár | | | | | E | Celkové náklady |
| | | | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20 |
| | | | | | 22 | DPH 20% z 0,00 |
| | | | | | 23 | DPH 0% z 0,00 |
| | | | | | 24 | Spolu |
| | | | | | F | |

Odberateľ

26 Dodávateľ

| |
|-----------|
| |
| |
| |
| 28.3.2017 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |
| |