Priloha”C” Néavrh ZoD
k sitaznym podkladom na predmet zakazky:

wStredna zdravotnicka Skola Liptovsky Mikulds - Stavebné upravy Skoly — 1. a |1. Etapa“

ZMLUVA O DIELO & ZSK ....... [eerennn /01

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného ziakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

IBAN

Osoby opravnené jednat’ v:

- zmluvnych veciach

Telefon
E-mail. adresa

ClL L
Zmluvné strany
Objednavatel’:
Nazov :Zilinsky samospravny kraj
Sidlo : Komenského 48, 011 09 Zilina
ICO 1 37 808 427
DIC : 202 162 6695
IC DPH . nie je platitel DPH
Zastipeny . Ing. Erika Jurinova, predsednicka
Bankové spojenie : Statna pokladnica
Cislo ugtu : 7000503718/8180

: SK95 8180 0000 0070 0050 3697

: Ing. Erika Jurinova, predsednicka
- realiza¢nych veciach :
: 041/ 5032 438, 5032 437

. investicne@zilinskazupa.sk

Ing. Zuzana Frankova, Ing. Milan Kopera

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Obchodné meno
Sidlo

ICO

IC DPH

DIC

Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo ti¢tu IBAN

Osoby opravnené jednat’ v:

-zmluvnych veciach
-realizacnych veciach
(stavbyveduci)

¢. opravnenia
Telefonicky kontakt
Email

Zapisany v registri


mailto:investicne@zilinskazupa.sk

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

(dalej len ako ,,Zhotovitel*)

CL IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje, ze pre Objednévatel’a vykona stavebné prace na diele:

wStredna zdravotnicka Skola Liptovsky Mikulas - Stavebné upravy Skoly — 1. a |1. Etapa®
(dalej len ,,Dielo*) podla:

- podla PD snazvom , STREDNA ZDRAVOTNICKA SKOLA, LIPTOVSKY MIKULAS —
STAVEBNE UPRAVY BUDOVY SKOLY — I.A II. ETAPA, VRBICKA 632, 032 01 LIPTOVSKY
MIKULAS “, vypracovanej: manager projektu: Ing. arch Andrej Mare§, PROPORTION s.r.0.,
Ul. V.Spanyola 37, 010 01 Zilina, v mesiaci 01/2018 (d’alej len ,,projektova dokumentéacia®)

- Stavebného povolenia ¢ MsU/URaSP 2018/00514-03/MDu, zo diia 15.2.2018, pravoplatného
dna 16.3.2018.

- cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo dia ................. - Priloha ¢. 1

- sttaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetl'ovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo namietok a d’alSich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

- informacii ziskanych obhliadkou lokality buduceho umiestnenia Diela

- podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednévatel’ sa zaviazuje zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za
vykonanie a zrealizovanie Diela (CI. IV. a V.).

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ Dielo riadne a v€as na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela v zmysle prislusnych
pravnych predpisov. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne
predpisy vztahujuce sa na vykonanie Diela, ato najmd zakon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze mu je zname a jasné technické rieSenie Diela a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha ¢. 1.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstaravania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj postupom podlimitnej zédkazky podla § 113 az § 116
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon €. 343/2015 Z. z.*) prostrednictvom systému
elektronického verejného obstaravania bez uplatnenia e-aukcie na predmet zakazky: ,,Strednd
zdravotnicka Skola Liptovsky Mikulas - Stavebné upravy Skoly — 1. a 11. Etapa“.

CL 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Stredna zdravotnicka Skola, Vrbicka 632, 032 0I,Liptovsky
Mikulas, parc. ¢. 757/1, 749/1.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. I1.) v nasledovnych terminoch:

e prevzatie staveniska: do 14 dni od pisomnej vyzvy objednavatel’a s tym, ze zmluvné strany sa
zavizuju vykonat’ pisomny zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)

o zacatie vykonavania Diela: do 7 dni odo dna pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom

e vykonanie Diela: do 12 (dvanastich) mesiacov odo dna pisomného prevzatia staveniska

Zhotovitel'om

e odovzdanie Diela: do 14 dni od vykonania Diela

Zhotovitel’ pri prevzati staveniska predlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram
prac. Neodstuhlasenie harmonogramu prac pri prevzati staveniska nema vplyv na povinnost
Zhotovitel'a zaCat vykonavat Dielo v termine dohodnutom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Ak
harmonogram prac bude pocas trvania tejto zmluvy vzajomne odsuhlaseny, tak Zhotovitel’ je
povinny postupovat’ pri vykonavani Diela v stlade s odsuhlasenym harmonogramom prac.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskor do jedného dna) informovat
Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odsuhlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vztahuje aj na Objednavatel’a.

Objednavatel’ sa zavédzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel’ sa omeSka s odovzdanim Diela o menej ako 7 dni oproti dohodnutému
terminu na vykonanie Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku z dovodov na strane Zhotovitel'a sa
nepovazuje na Gcely vyhotovovania referencie za pripustné omeskanie s vykonanim Diela a bude
sa zapocCitavat do celkového trvania omeskania Zhotovitel'a.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v silade s touto zmluvou
ajeho odovzdanie Objednavatelovi a prevzatie Objedndvatel’om na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Objednavatel’a podpisany: osobou opravnenou
konat’ za Objednévatela v realizacnych veciach, stavebnym dozorom Objednavatel'a a odbornym
autorskym dohl'adom Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonavany).
Protokol o0 odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitela podpisany najma:
stavbyveducim a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realiza¢nych veciach.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v stlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v stilade
so zmluvou, ak su uspesne vykonané vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré vyzaduju
vSeobecne zavizné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pre riadne
ukoncenie a uzivanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky a ak st k dispozicii
doklady potvrdzujuce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju vSeobecne
zavdazné pravne predpisy a technické normy alebo technické predpisy pri ukonceni Diela a pri
procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené v slovenskom
jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeci Zhotovitel: porealiza¢né zameranie stavby a
vypracovanie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a toto odovzda Objednavatelovi.



3.9

Zhotovitel’ najmenej 30 dni vopred, pred riadnym a v¢asnym ukonéenim Diela v sulade s touto
zmluvou oznadmi osobdm opravnenym jednat’ v realizaénych veciach za Objednavatel’a pisomne
alebo e-mailom s potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany o0sdb opravnenych jednat’
Vv realizacnych veciach za Objednavatel’a, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektora
Z 0s0b opravnenych jednat’ v realizaénych veciach za Objednéavatela na zaklade tohto oznamenia
upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania Diela e-mailom s potvrdenim dorucenia e-
mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo na prehliadku Diela v pocte 14 dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, ¢i
je zavazok Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola
vykonaného Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné
skusky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku zmluvy.

3.10 V pripade, ak budi pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré

3.11

3.12

3.13

sami 0 sebe alebo spolu brania jeho bezpetnému uZivaniu na Gcel, ktorému sluzi, alebo
Vv pripade, ak nebuda splnené podmienky alebo dolozené doklady vyplyvajuce z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami 0 sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uzivaniu na ucel, ktorému sliizi, Objednavatel
Dielo prevezme pod podmienkou, ze takéto vady a nedorobky budi Zhotovitefom v celom
rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela.

Ak vady anedorobky nebudii Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole 0 odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel’a.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat,, upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvy$ny material, odpady a pod.
Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrZiavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni.

CL1V.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sucast’'ou tejto zmluvy
odstihlasenej zmluvnymi stranami:

4.2

4.3

CenabezDPH ... EUR
DPH 20% ... EUR
spolusDPH ... EUR
] [01V/0] 1 o LSRR

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Géinnymi v Case
fakturécie.

Cena za Dielo je maximalna, ktor nemozno bez stihlasu Objednavatela zvysit'.

Zhotovitel bude fakturovat’ len skuto¢ne vykonané prace a dodavky.



4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfia aj vSetky néklady spojené so zriadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajicimi z C1. II1. bodu 3.8 tejto zmluvy, z C1. VIL bodu 7.29
tejto zmluvy, naklady na vyhotovenie potrebnych skusok, kontroly a merani, na spracovanie
dielenskej dokumentacie, rovnako aj spotrebované mnozstvo energie (elektrickd energia, voda...)
pocas realizacie prac a naklady na opravu pristupovych komunikécii. Horizontdlna a vertikalna
preprava materidlu do rieSenych priestorov je Zhotovitelom ocenend v ramci poloziek presunov
hmot, rovnako aj likvidacia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku zahfna aj poistenie v zmysle ¢l. VII. bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednévaterla.

Objednéavatel’ neposkytne preddavok alebo zalohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CL V.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade Ciastkovych faktur vystavenych podl’a bodu 5.3 tohto
¢lanku zmluvy a na zéklade kone€nej faktury vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy.

Vo faktire v oznadeni Odberatel’ bude uvedeny Zilinsky samospravny kraj, Komenského
48, 011 09 Zilina podPa CI. 1.

Zhotovitel je opravneny a sti¢asne povinny v priebehu vykondvania Diela vystavit prva a kazda
d’alSiu ¢iastkovu faktiru po prestavani minimalne 10 % z ceny Diela bez DPH na zaklade
odstihlasenych supisov skutocne vykonanych prac a dodavok. Celkovo vyfakturovana suma
vSetkych ¢iastkovych faktiur nesmie presiahnut’ 95% z ceny Diela bez DPH.

Ciastkové faktiry musia obsahovat vietky naleitosti dafiového dokladu podla platnych
pravnych predpisov, oznafenie Zhotovitela, Cislo zmluvy, c¢islo Ciastkovej faktury, den
vystavenia a odoslania faktury, denl splatnosti faktiry a deni zdaniteného plnenia, oznacenie
penazného tstavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanti cenu bez DPH, hodnotu DPH
a celkovu fakturovanu cenu s DPH, oznacenie Diela, peciatku a podpis Statutara Zhotovitel'a
a prilohou ¢iastkovej faktary musi byt’:

a) supis skutoéne vykonanych prac a dodavok vystaveny Zhotovitelom a odsthlaseny
a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizatnych veciach /stavebnym dozorom za
Objednavatel’a;

b) polozkovy rozpocet Diela;
c) kryci list rozpoctu;

d) doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach
zodpovedajucich legislative SR obsahujice presné mnozstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t.j. tzv. vazne listky, prip. doklad o uhradeni faktary — v pripade, Ze
takyto ndklad Zhotovitel’a je sucastou Ciastkovej faktiry predloZzenej Objednavatelovi.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan¢né
vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonani. Sucet Ciastkovych faktur a konecnej faktury
nemdze byt’ vacsi ako cena Diela uvedena v Cl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktare budu



5.6

5.7

5.8

5.9

zohl'adnené platby za Casti Diela zaplatené Objednavatel'om formou ¢iastkovych faktar. Kone¢na
faktira musi obsahovat naleZzitosti a prilohy uvedené v bode 5.4 tohto ¢lanku a odvolanie sa na
ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje Zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz
fakturovanych Ciastok, oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati
Diela ako aj vSetky nalezitosti dannového dokladu podla platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zéaklade faktiry ako uc¢tovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo dia dorucenia uctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka
prehliadka casti Diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ cenu
Diela zodpovedajucu fakturovanej Ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak
Zhotovitel’ doruci Objednavatel'ovi faktaru (¢iastkova alebo konecnu) skor, nez mal Objednavatel
moznost’ vykonat’ prehliadku fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo Diela
alebo skor, nez doslo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného
objektu/Diela, plynie 60 diova lehota splatnosti takto dorucenej faktiry odo dna skoncenia
prehliadky, ktorou bude Objednavatelovi preukdzané riadne vykonanie stavebnych
prac a dodavok/stavebného objektu/Diela.

Kazda faktara musi byt vyhotovend v minimélne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatelovi. Faktra musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a schvalena stavebnym dozorom Objednévatel'a, pripadne osobou opravnenou
konat’ za Objednavatel’a v realizaénych veciach. Faktira musi mat’ prilohy uvedené v bode 5.4.
resp. 5.5 tohto ¢lanku. Ak faktira nebude obsahovat vSetky nélezitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vysSie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru
Vv lehote splatnosti Zhotovitel'ovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynat od
dorucenia novej spravne vystavenej a dorucenej faktury spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi
prilohami Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze z kazdej faktury (prvej a kazdej Ciastkovej podl'a bodu 5.3 tohto
¢lanku) vystavenej Zhotovitel'om, je Objednavatel oprdvneny zadrzat' sumu vo vyske 5 %
Z hodnoty faktiry bez DPH. Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ sumu az do odstranenia vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy. Zadrzanu sumu
Objednavatel’ uvol'ni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona €. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak
si Zhotovitel’ nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om, t. j. nevykondva thrady
jednotlivych faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodavatelia, a zaroven
subdodavatelia poZiadaju Objednéavatel'a o priamu Uhradu za prace a dodavky, Objednavatel
poskytne Zhotovitel'ovi primeranu lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze Zhotovitel
namietat’, ze voc¢i subdodavatel'ovi nema ziadne podlznosti. Pocas plynutia takto poskytnutej
lehoty je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu Ciastkovych faktar (resp. konecnu faktaru),
vystavenych Zhotovitel'om az do ¢asu, kedy nebudu zavézky Zhotovitel'a voci subdodavatel'om
zaplatené. PoCas doby zadrzania podl'a tohto bodu zmluvy nie je Objednavatel’ v omeskani so
zaplatenim svojich peniaznych zaviazkov voc¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na
ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ ned6jde zo strany Zhotovitel'a v lehote poskytnutej
Objednavatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci Zhotovitelovi, a toto
uspokojenie nebude v tejto lehote Objednavatelovi pisomne preukazané alebo nebude
Objednavatel'ovi preukdzané, ze Zhotovitel nemd voci subdodavatelovi Ziadne zavézky, je
Objednévatel’ opravneny, ale nie povinny, uspokojit’ narok subdodévatel'a vo¢i Zhotovitelovi
priamo, atym sa zbavit' svojich zavdzkov voci Zhotovitelovi ztejto zmluvy do vysky
pohladavky subdodévatela, ktort Objednavatel’ uspokojil, s ¢im Zhotovitel’ vyslovuje suhlas.



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

Narok Zhotovitel'a na thradu ceny Diela do vysky uhrady vykonanej Objednavatelom priamo
subdodavatel'ovi, zanika diiom tejto tthrady Objednéavatel'om subdodéavatel'ovi Zhotovitela.

ClL VL
Subdodavatelia

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v Case uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢.
2 - Zoznam subdodavatel'ov, ktora tvori neoddelite'nti prilohu tejto zmluvy.

Pri vykonévani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel' zodpovednost’, akoby
plnenie vykonéval sam.

Zhotovitel' je povinny oznamit® Objednévatel'ovi bez zbytocného odkladu akukol'vek zmenu
udajov o subdodavatel'ovi.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskoér 10 dni pred ditom, ktory predchadza ditu v ktorom nastane
zmena subdodavatela, pisomne oznamit® Objedndvatelovi zdmer zmeny subdodavatela s
uvedenim identifika¢nych tdajov pévodného aj nového subdodévatel'a, podiel subdodavky vo
vzt'ahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy subdodéavatel’ ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejn¢ho sektora, takyto subdodavatel’ musi byt’
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ako ,, zdkon €. 315/2016 Z. z.%).

Obdobne ako pri zmene subdodavatel'a postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdodéavatel'om nastane u Zhotovitel'a aZ po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstaravania technicku alebo odbornu sposobilost’, taito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objednavatel’a preukazat’
najneskor do 10-tich dni, Ze vykonava cinnosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukazal v procese verejného obstardvania technicku alebo odbornt sposobilost. V pripade
zmeny osoby stavbyvediceho Zhotovitela, je Zhotovitel povinny preukazat’ Objednévatel'ovi, ze
novy stavbyvedici spiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel’ v procese verejného
obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho.

Zhotovitel modZze poverit vykonanim casti tejto zmluvy len tych subdodéavatelov, ktori st
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich
pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatel’a alebo 0 doplneni nového subdodavaterla.

CL. VIL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré st nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia su postacujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto doklady
predlozi najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZzené uz v rdmci verejného
obstaravania.
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7.8

7.9

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel’ sa zavdzuje dodrziavat’ v§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi [podklady z verejného
obstaravania, sutazné podklady, projektovd dokumentacia, cenova ponuka (rozpocet stavby),
podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednavatel’a, pokynmi Objednavatela a stavebného
dozoru, zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran.

Objednévatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a.

Objednévatel’ sa zavédzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zain cenu urenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati Diela, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel’ taktiez zodpoveda
za Skodu spdsobentl prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a pocas realizécie stavebnych prac na
majetku Objednavatel’a a tretich 0sob, ako aj na zdravi a zivote osob. Nebezpecenstvo skody na
Diele prechadza na Objednavatel'a odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zéklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednéavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho Casti na vykonanie Diela bude uskuto¢nené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v silade s Cl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani aprevzati staveniska Objednévatelom a Zhotovitelom
zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas
vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku
tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpeci dodavku elektriny, vody
a d’alSich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a inStalaciu meracov
a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia musia byt’ v stilade s prisluSnymi STN.
Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a d’alSie zdroje a sluzby az do
uplného dokoncenia Diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel’ Diela zabezpeci plnenie
podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti, dotknutych organov a vSetkych reviznych
a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na
uzivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy 0 uskutocnenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tc¢elom priebeznej kontroly
a uskuto¢nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodané¢ho
technologického postupu préc, tidaje o pocte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov préc, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenia préc, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinéciu,
mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢novanim Diela. Zapisy do
stavebné¢ho dennika CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v deni, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyveduceho moéze do stavebného dennika
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vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoba opravnend jednat’ v realizacnych
veciach Objednavatel’a, stavebny dozor/dohl'ad Objednavatela alebo prislusné organy statnej
spravy. Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné
dni vopred vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zastavané alebo sa
maju stat’ nepristupné. Pokial' Zhotovitel’ tito povinnost” nebude plnit, moze Objednavatel
vyzadovat’ dodatocné odhalenie tychto prac na naklady Zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinny
zépisom v stavebnom denniku, telefonicky a emailom 3 pracovné dni vopred vyzvat
Objednavatel’a na ucast’ pri vykondvani skusok v stlade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi
V stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je
povinny viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach. VsSetky zmeny a prace
vykonané naviac je Zhotovitel povinny zddévodnit zapisom do stavebného dennika.
Objednavatel’ alebo nim poverena osoba je povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom
denniku a reagovat’ adekvatnym sposobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie
stavebného dennika budu priebezne po kontrole Objednavatelom uchovavané Zhotovitel'om pre
potreby preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoSlo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel’ovi.

Zhotovitel nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal
Objednavatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zavazné.

Zhotovitel je opradvneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatela
0 odsuhlasenie zmeny materialov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak
zmenu materidlu alebo technologii vyzaduju aktuédlne platné pravne predpisy alebo technické
normy, alebo ak sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat’ alebo
dodavat na slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov
verejnej spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu
materidlov alebo technologii poZaduje Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadajii. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umoZni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alsim osobam, ktoré na kontrolny den
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia).

Objednévatel’ moze preniest ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme a nadobudne Uc¢innost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiiSka, stihlas, schvalenie alebo podobny akt uskutociovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil Objednavatel’ sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku.
Zaroven zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatela absolvovali
predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavizuje
vybavit’ svojich zamestnancov zodpovedajiicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami.
Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v stilade so vSeobecne
zavdaznymi predpismi a zdkonmi, zaroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca
Objednévatel’a na stavbe:
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- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I tejto zmluvy, resp. osoba opravnena jednat
v realizatnych veciach Objednavatela alebo stavebny dozor Objednéavatela je
opravnend/opravneny dat zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozena bezpecnost’ uskuto¢inovanej stavby,
zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné¢ vazne Skody.

Zhotovitel’ sa zavézuje, ze sa jeho pracovnici ani iné€ osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednavatela alebo spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci neopravnene zdrziavaji mimo
uréenych priestorov.

Zhotovitel zodpovedd za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknt z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné naklady. V pripade, ak Skodu podla predchddzajiucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel, za tuto Skodu zodpoveda Zhotovitel' ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd Objednavatel’ neuhradi cenu Diela Zhotovitel'ovi. Pripadné
Casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania a preberania
Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit' v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel' je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpedit, je povinny udrziavat’ na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit’ tak, aby neohrozoval bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ Objedndvatel'ovi certifikaty o nemennosti parametrov podstatnych
vlastnosti vyrobku — ,,SK certifikdt vyrobku* pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich
zabudovanim v zmysle zédkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budl vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzajomnu st¢innost’
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknli pocas vykonavania Diela, najma
vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit’
Objednavatel'a na moznost realizdcie jednoduchSich a finan¢ne menej naro¢nych rieSeni ako
predpokladd tdto zmluva. Objednavatel’ nemusi predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného Diela musia
spiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zakonov, budu spiiat’ kritéria a §tandard pozadovany
Objednavatel'om a budut v sulade so vSeobecne zaviznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny =zuacasthovat sa kontrolnych dni wurcenych Objednavatelom

prostrednictvom na to opravnenych oséb v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

10



7.24

7.25

7.26

1.27

7.28

a)

b)

7.29

7.30

8.1

Zhotovitel' na ziadost’” Objednévatel'a poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vzt'ahu
s Objednavatelom s predchadzajicim sthlasom Objednévatel'a potrebné vysvetlenie vsetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit’ Objednéavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmend uz v procese verejné¢ho
obstardvania.

Zhotovitel’ vykona na vlastné ndklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie a thradu
funkénych skuSok zabezpeci Zhotovitel’.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze bude dodrziavat’ zakaz nelegilneho zamestnavania, ktory
vyplyva zo zakona ¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni
neskorSich predpisov. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dodrziavanie ziakazu nelegalneho
zamestnavania zabezpeci a bude vyZadovat’ aj u svojich subdodavatelov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

pre pripad poskodenia, zni¢enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych $§k6d na Diele
(stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vy$ke ceny za
Dielo, a

pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobenu tretim osobiam prevadzkovou
¢innost’ou/pri vykone podnikania s vy§kou poistného plnenia minimalne vo vyske ceny
za Dielo.

Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny
preukazat’ Objednavatel’ovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri
prevzati staveniska a kedykol'vek pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatel’a
preukazat’ jej platnost’ a u¢innost’.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujicimi inZinierskymi
sieami a zabezpecit’ ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich
ochranu (umiestnenie do chraniciek podPa STN). Zhotovitel bude spolupracovat’ pri
prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodavatel sa zavdzuje, Ze umoZni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebni sucinnost pri vykone financ¢nej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prislusnych pravnych predpisov na to opravnenym osobam, najma (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstaravania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatel'a, Protimonopolnému uradu SR.

Cl. VIII.
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim akéhokol'vek terminu uvedeného v Cl. III. bod 3.2
tejto zmluvy, alebo omeskania Zhotovitel’a s predloZzenim alebo plnenim akéhokol'vek terminu
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

uvedeného v harmonograme prac, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) deft
omeskania Zhotovitel'a, pocas prvych sedem (7) dni omeskania,

- 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Cl. IV. bod 4.1 za kazdy (aj zadaty) deti
omeskania Zhotovitela, ktory nasleduje po siedmom (7) dni omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitela s odstranenim a likvidaciou staveniska, Upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v CI. IIL. bod 3.13 tejto zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’” Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100 € za kazdy den
omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s uhradou opravnenej faktiry, moéze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie zakonnych tirokov z omeskania.

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo nezac¢ne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov
v zmysle CI. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel' povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi za kazdu vadu alebo nedorobok a kazdy defi omeskania zmluvnu pokutu vo
vyske 100 €.Rovnako Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 € za
kazdy dei neposkytnutia siéinnosti v stivislosti s reklamaciou vad diela podl'a Cl. IX. bod 9.3
a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela so zaéatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v Cl.
IX. bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z ceny Diela s DPH za kazdl vadu a kazdy dent omeSkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v C1. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 €
za kazdu vadu a kazdy den omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim povinnosti podl'a Cl. VL. tejto zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH
podla tejto zmluvy za kazdy den poruSenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnt pokutu
Vv zmysle tohto c¢lanku ato na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktora bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnl pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny
svoju splatnu pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami 0 zmluvnej pokute nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujlicej vySku zmluvnej pokuty.
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8.12 V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukdze, Ze sa

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel pri ziskani zdkazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného uchédzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku sut'az, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100% z ceny Dielas DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu
tym sposobenej Skody v plnej vyske.

Cl IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, uréené v projektovej dokumentacii (ak bola predlozend) aV platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' vykonané Dielo, ktoré mé vady
a nedorobky braniace riadnemu uZzivaniu Diela. Dielo mé vady braniace riadnemu uzivaniu, ak
bolo vykonané v rozpore s odstthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla
CI. 1I1. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady a nedostatky budu drobného charakteru a nebudu
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, m6Ze Objednavatel prevziat’ vykonané Dielo s ur€enim terminu
odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujuci pre urcenie
zaciatku zarucnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo poZadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatel'om a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objedndvatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady v poZzadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzh'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v poZzadovanom termine neodstrani, Objednavatel je opravneny pozadovat zl'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstrénit’ tret'ou osobou, a to na ndklady Zhotovitel’a,
pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavidzuje a je povinny takto vynalozené ndklady Objednavatel'ovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych ndkladov méZe byt’ vykonana nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 5 % z hodnoty faktir podl'a Cl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokial’ tato

suma nebola Objedndvatel'om zaplatena, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dia doru¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zarucnej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
zacina plynut’ dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ nezodpoveda
za vady spdsobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci
poskytnutych Objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych Objednavatela upozornil, ale ten na ich
pouziti pisomne trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost’.
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9.6

9.7

10.1

10.2

10.3.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel’ nemo6ze Dielo uzivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’. V pripade, ze pri ich odstraiiovani doslo k vymene

jednotlivych cCasti za nové, plati, Ze pre nové Casti Diela zaCina plynut nova zaru¢na doba 60

mesiacov odo dna nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

Na materialy a technologie, ktoré tvoria sucast’ dodavky Diela sa vzt'ahuje zaru¢na doba podl'a
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
mdze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zdkonnych dovodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z. z.,

10.1.2 alebo zo zmluvnych dovodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zakona ¢.
343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zékonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st vymedzené v § 18 zdkona ¢. 343/2015
Z. z. ako:

10.2.1 dovod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis
vo vzt'ahu k naviac pracam alebo doplilujicim stavebnym pracam)

10.2.2 dovod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujuce stavebné
prace)

10.2.3 dovod podla § 18 ods. 1 pism. c) zédkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 dovod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 dovod podla § 18 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna
zmena).

Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:

10.3.1 zmena materidlov alebo technologii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod
7.12 tejto zmluvy;

10.3.2 zUzenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodéavky;
10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:

a) sa pocas realizacie stavby vyskytni také stavebné prace alebo dodavky, ktoré st
nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sicasne ich objektivne nie je
mozné riadne ukoncit’, odovzdat’ a prevziat' v termine na vykonania Diela podla tejto zmluvy,
alebo
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10.4

10.5

111

11.2

11.3

b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podl'a tejto zmluvy objektivne nedovolujua
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uju iné nepredvidate'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, ind zivelnd pohroma
alebo havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavédzuje, Ze pisomne oznami Objednavatel'ovi nutnost’
predlzenia terminov na vykonanie Diela bez zbytocného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré
nie si zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny tieto prace ocenit’ a Vv
pisomnej forme predlozit’ Objednavatelovi na odsuhlasenie eSte pred ich realizdciou. Pri
oceneni naviac prac a doplitujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu poc¢as doby, kym sa
dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu Vv osobach Statutarnych organov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je
potrebné uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takuto zmenu postacuje, ak dotknuta
zmluvna strana tieto skutocnosti pisomne ozndmi druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide
0 zmenu Vv osobe stavbyvediceho Zhotovitela, postupuje sa podl'a ¢l. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre tcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od vole zmluvnych
stran a tieto ich ani nemo6zu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na
vy$$iu moc, poziada druhu stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedojde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vyssiu moc,
pravo odstapit od zmluvy. Uéinky odstapenia nastant diiom doruéenia ozniamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy Zhotovitel’ dava stthlas Objednavatel'ovi vykonat’ na pomocnom leSeni
na stavbe inStaldciu informacno-propagacného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si
Objednavatel’ vyberie, a to bezodplatne a po celu dobu, kym bude postavené leSenie. Za uc¢elom
inStalacie alebo demontaZe tohto informacno-propagacného zariadenia sa Zhotovitel' d’alej
zavizuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu zabezpecovat’ tuto instalaciu
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121

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

131

alebo demontaz, priCom konkrétnu osobu ako aj termin inStalacie (alebo demontaze) oznami
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v zahlavi
tejto zmluvy.
Cl. XIL
Bankova zaruka

Zhotovitel odovzdal Objednavatel'ovi v ramci si¢innosti pri uzatvoreni tejto Zmluvy bankovu
zaruku na zabezpeCenie plnenia Zmluvy vo vyske 5 % z ceny Diela bez DPH (d’alej len ako
,Bankova zaruka®).

Bankova zéaruka sluzi k zabezpeceniu riadneho a vcasného splnenia vSetkych zavizkov
a povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo stouto Zmluvou stvisiacich,
vratane ndrokov Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu Skody, néklady
vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebuda Zhotovitelom riadne
a vcas uspokojené.

Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom cerpani bankovej zaruky
Objednavatel'om doplnit’ bankovi zaruku do jej povodnej vysky. Doplnenim bankovej zaruky
podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade dohody zhotovitel'a s bankou):

a) rozsirenie bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b) zriadenie novej bankovej zaruky na jej pévodnua vysku,

pri¢om Zhotovitel’ alebo banka doru¢i Objednavatelovi zaru¢nu listinu, ktorou bola bankova
zaruka rozsirena alebo opdtovne zriadena.

Povinnost' Zhotovitel'a podl'a bodu 12.3. sa povazuje za splnenil aj zloZenim finan¢nych
prostriedkov v pozadovanej vySke na ucet Objednavatela. Objednavatel’ vrati takto zlozené
prostriedky resp. zostatok Zhotovitel'ovi do tridsiatich (30) dni po nadobudnuti pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia stavby. Zhotovitel’ je povinny do tridsiatich (30) dni po kazdom
Cerpani zo zloZenych financénych prostriedkov, doplnit vysku zloZenych financnych
prostriedkov na povodna sumu.

Platnost’ bankovej zaruky kon¢i diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia
stavby.

Bankové zaruka zanikne diiom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia stavby.

CL XTIl
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

a) Zhotovitel’ podstatne porusi niektor zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy,

b) Zhotovitel’ porusi niektoru zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym nez podstatnym
sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani v dodato¢nej primeranej lehote na napravu,
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13.2

C) Zhotovitel stratil sposobilost’ vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstaravania zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

e) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitelovi povolend resStrukturalizicia alebo Zhotovitel
vstupi do likvidacie, prerusi alebo inym spdsobom skon¢i svoju podnikatel’ska ¢innost’,

f) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie st pre Objednavatela
konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné alebo nie st stiladné so zdkonom ¢. 343/2015
Z.z.,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konstatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zdkazky, ktorej vysledkom je tdto zmluva, dopustil kolizneho spravania alebo
Vv pripade, ak Zhotovitel’ inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut'az,

h) je splneny niektory z dovodov na odstiipenie od zmluvy podl'a § 19 zakona ¢. 343/2015 Z. z.,

i) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zakona ¢. 315/2016
Z.z.

Objednavatel’ je opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zakonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

13.3 Zhotovitel’ podstatne porusuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:

a) je v omeskanim s plnenim terminov podl'a Cl. IIL. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené z dévodu na strane
Objednavatel’a,

C) nepredlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska
podl'a Cl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,

d) bez nalezitého zdévodnenia neplni harmonogram prac,

e) porusi akukol'vek povinnost vyplyvajicu z CL. VI. tejto zmluvy,

f) porusi povinnost’ vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost vyplyvajicu z CI. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,

h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
uréenym technologickym postupom priac, STN a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi atouto zmluvou, anaprick pisomnému upozorneniu Objednavatel’a
nevykoné napravu v urcenej lehote,

i) naprieck pisomnému upozorneniu Objednavatela o vadach plnenia (zapisom
Vv stavebnom denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami
alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu ur¢enej na odstranenie vady tuto

neodstranil. V rozsahu vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby
a az do ich odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej Ciastky
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stanovi Objedndvatel’ vypoctom podl'a rozsahu vad plnenia v sulade s cenovou
ponukou, ktora je sucast’ou tejto zmluvy.

13.4 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel bezdévodne prerusi vykonavanie Diela, pokial’ tak nebolo urobené
Z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeskani S platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

c) Objednavatel bezddvodne neprevezme riadne ukonéené Dielo pripravené na
odovzdanie,

d) z inych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

CL XI1V.
Zavereéné ustanovenia

14.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel sa
bude riadit tieZ pisomnymi pokynmi Objednéavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

14.2 Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budi spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zdkonom, zakonom o zivotnom prostredi, zdkonnymi normami
0 bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmd zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zdkonom ¢. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

14.3 V pripade, kedy tato zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost’ doru¢ovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’:

a) V listinnej podobe na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy alebo aktualizované adresy
podla pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii (vypis
z obchodného registra a pod.) ako doporu¢ena zasielka, alebo

b) v elektronickej podobe autorizovana v zmysle zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pdsobnosti orgdnov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov do aktivnej elektronicke;j
schranky adresata ako elektronicky dokument, ktory sa nedorucuje do vlastnych ruk.

Listinna zasielka sa povazuje za dorucent v deil jej prevzatia adresatom. Listinné zésielka sa
povazuje za dorucenu aj ditom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tilozne;j
lehoty na poste, pripadne dilom, ktory bude oznaceny na zasielke ako den neuspesného
dorucenia z dovodu ,,Adresat neznamy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Elektronicka zasielka sa povazuje za dorucenu v deil bezprostredne nasledujtci po dni uloZenia
elektronickej zasielky v elektronickej schranke adresata, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom
nedozvie.

Tymto ustanovenim nie su dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoznuju zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a i¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavidzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. net¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému ekonomickému ucelu
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ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajica tprava vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

145 Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek dontutenia, nie v tiesni a po vzajomnom uvazeni.
Rovnako tak prehlasuju, ze im nie su zndme ziadne skutocCnosti, ktoré by mohli sposobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

14.6 Tato zmluva je vypracovana v Siestich vyhotoveniach, Objedndvatel obdrzi po Styri
vyhotovenia a Zhotovitel' po dvoch vyhotoveniach zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’
dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne ucinnost’ diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatel’a.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka
Priloha ¢. 2: Zoznam subdodavatel'ov

V Ziline difa .......ccocveeneee. V i, 1
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

Zilinsky samospravny kraj Obchodné meno

Ing. Erika Jurinova, predsednicka meno a priezvisko, funkcia
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Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka
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Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatel’ov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1ICO

Predmet subdodavky
(Stavebny objekt a popis prac)

Podiel subdodavky
k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POOPIS oo nre s
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene vitazného uchadzaca)

Datum: ....oeeeeeeeeeeennnnn,

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou *“ uvedie hodnotu 0.
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