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S2 S1

DEMONTÁŽ OCEĽ. KONŠTRUKCIÍ

D1 - DEMONTÁŽ MREŽI NA OKNÁCH A DVERÁCH

S1

S1S1

S1

S3

S2

S4

F2

S1

F2 F1

S2

S2

S2

S2

S2

F1

F1

F1
F1

D1

D1

LEGENTA MATERIÁLU

1 - KAMENNÝ OBKLAD SOKLA
2 - SOKLOVÁ OMIETKA
3 - STIERKA Z FAREBNÝCH KAMIENKOV
4 - FASÁDNA OMIETKA
5 - BETÓNOVA RÍMSA
6 - KOMÍNOVE TELESO, PLNÁ TEHLA
7 - PLECHOVÁ KRYTINA (HLADKY PLECH+FALC)
8 - OCEĽOVÁ KONŠTR. STRIEŠKY S PLECH.
KRYTINOU
9 - OPZ
10 -OCEĽ. DVIERKA (ROZVADZAČ....)
11 - OCEĽ. ZÁBRADLIE
12 - EXTERIÉROVÉ SVIETIDLA

ÚPRAVA NA FASÁDE

F1 - OBITE OMIETKY (30%)
F2 - DEMONTÁŽ VETRACÍCH MREŽÍ

S5

DEMONTÁŽ PRVKOV STRECHY

S1 - DEMONTÁŽ BLESKOZVODU
S2 - DEMONTÁŽ ŽĽABOV A ZVODOV
S3 - DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA ŠTÍTOVEJ STENY
S4 - DEMONTÁŽ STRIEŠKY NAD VSTUPOM
S5 - DEMONTÁŽ KRYTINY Z HLADKÉHO PLECHU
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