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RAMCOVA DOHODA

uzatvorena podla § 83 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (dalej len: ,ZVO®) a
§ 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov

(dalej len ,rdmcova dohoda“ alebo ,dohoda®)

Udrzba vozovky

Zhotovitefom:

Nazov:

Sidlo:

l?révna forma:
Statutarny organ:

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu/ IBAN:
SWIFT kéd:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel./Fax:

( dalej len ,zhotovitel”)

a
Objednavatefom:

Nazov:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

na predmet zakazky:

D2 v sprave SSUD 1 Malacky emulznymi technolégiami
medzi stranami dohody:

DOPRA-VIA, a.s.

Driefiova 27, 826 56 Bratislava

akciova spoloénost

Ing. Miloslav Zahradnik, statutarny zastupca a riaditef
spolo&nosti

Ing. Vladimir Polaéek, &tatutarny zastupca a zastupca
riaditela

0u oB4 422
2020316639
SK2020316639

Narodna diafniéna spoloénost), a.s.
Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

akciova spoloénost zapisana v obchodnom registri Okresného
sudu Bratisiava |, oddiel Sa, vloZzka €. 3518/B

predstavenstvo

Ing. Jan Durigin predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Ladislav Dudas, PhD. podpredseda predstavenstva
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Osoby opravnené rokovat'’
- vo veciach zmiuvnych:

- vo veciach technickych:

pre skisanie a kvalitu:

pre vozovky na mostoch:

- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie:

Gislo nétu/ IBAN:

SWIFT kéd:

ICO: 35 919 001

IC DPH: SK 2021937775

DIC: 2021937775

(dalej len ,objednavatel™)
CAST 1

RAMCOVA DOHODA

Clanok I.

Predmet ramcovej dohody

Predmetom ramcovej dohody je stanovenie podmienok spoluprace medzi stranami
dohody, a to zavdzok zhotovitefa pocas platnosti ramcove] dohody vykonat pre
objednavatefa diela podla jeho poZiadaviek v sulade s ustanoveniami tejto ramcovej
dohody, sutaznymi podkladmi a pisomnymi objednavkami objednavatela a diela
dokonéené riadne a véas odovzdat objednavatelovi a zavazok objednavatela zaplatit
zhotovitefovi za vykonané diela dohodnutu cenu diela.

Dielom v zmysle ramcovej dohody sa rozumeju stavebne prace: Udrzba vozoviek
sprave SSUD 1 Malacky emulznymi technolégiami, klasifikacia produkcie: CPV
45233000-9. Konétrukcie a prace vrchnej stavby ciest, dialnic na zaklade konkrétnych
objednavok (dalej len “dielo”).

Technicko- kvalitativne podmienky vykonania diela su uvedené v €asti B1 sutaznych
podkladov. Cast B.1 Opis predmetu zakazky ako Priloha & 1 tvori neoddeliteln(
sucast ramcovej dohody.

Rozsah diela — predpokladané vymery prac zhotovitefa na diele su uvedené v Casti B1
sutaznych podkladov, priom nie sU zévadzné pre pinenie ramcovej dohody, tj.
zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v rozsahu uvedenom v prislusnych objednavkach
vystavenych objednavatefom po&as platnosti ramcovej dohody.

Kazdé pinenie v zmysle konkrétnej objednavky bude posudzované ako samostatne
dielo v zmysle tejto ramcovej dohody.



1.

Ak sa pri realizacii diela vyskytne poZiadavka naviac prac oproti vystavenej
objednavke, akakolvek takato zmena rozsahu diela musi byt pisomne odsuhlasena
objednavatelom formou zapisu v stavebnom denniku. V pripade potreby naviac prac
sa nasledne strany dohody zavézuju zaéat rokovanie o doobjednani naviac prac. Ak sa
strany dohody dohodni na naviac pracach, objednavatel je povinny doruéit’
zhotovitelovi ,doobjednavku” k prisludnej objednavke.

Clanok Ii
Miesto, éas a spdsob plnenia ramcovej dohody

Ramcova dohoda sa uzatvara na na dobu urditd, ato na 48 mesiacov odo dnha
nadobudnutia jej ucinnosti.

Terminy realizacie prac: konkrétne terminy plnenia budl Specifikované objednavkach
objednavatefa vystavenych v obdobi trvania ramcovej dohody.

Miestom plnenia diela s dialnice, rychlostné cesty a cesty (dalej len ,cesty”) vo
vlastnictve objednavatefa uvedené v Prilohe ¢€.1, priGom konkrétny usek cesty bude
uvedeny v prisludnej objednavke vystavenej objednavatelom.

Objednavatel po schvaleni planu oprav pisomne oznami zhotovitefovi planovanu
savisla adribu pre prislusny kalendarny rok. Rozsah slvislej UdrZby na prislusny
kalendarny rok uvedeny v predmetnom oznameni objednavatefa je predpokladany,
nezavizny (zo strany zhotovitefa nenarokovatelny) a objednavatel je opravneny ho
po&as prisluéného kalendarneho roka zmenit. O zmene rozsahu je objednavater povinny
pisomne upovedomit zhotovitela, ktory je povinny harmonogram postupu a trvania prac
uvedeny v bode 4 tohto &lanku zosuladit' s uvedenou zmenou.

Najneskér do 14 dni od obdrZania oznamenia podla predchadzajuceho bodu je
zhotovitel povinny predloZit objednavatelovi na schvélenie harmonogram postupu a
trvania prac (podrobny hodinovy harmonogram) vratane nevyhnutnych technologickych
prestavok, s uvedenim nasadenia strojov a zamestnancov v kazdej faze realizacie prac
aZ po uvedenie do premavky.

Minimalne 14 dni pred planovanym terminom zaciatku realizacie prac zasle objednavatel
zhotovitefovi pisomnU objedndvku na vykonanie diela. V objednavke bude uvedena
&pecifikacia druhu a rozsahu prac, defi a hodina nastupu atiez v sllade so schvalenym
harmonogramom def a hodina ukonéenia prac, miesto pinenia, mend zamestnancov
objednavatela poverenych kontrolou a preberanim prac (vratane osoby technického
dozora).

Zhotovitel je povinny objednavku potvrdit a képiu potvrdenej objednavky dorulit spat
objednavatefovi v lehote 5 dni odo dfia je dorugenia. Zhotovitel je slCasne povinny
oznamit objednavatelovi osoby zhotovitela zodpovedné za pinenie ramcovej dohody v
ramci prisluénej objednavky (vratane opravnenia podpisovat zapisy v stavebnom
denniku).

Clanok IN
Celkova cena za predmet plnenia v zmysle ramcovej dohody a jednotkové ceny

Celkova cena za vykonanie predmetu plnenia v zmysle tejto rimcovej dohody sa stanovi
ako sucet cien za jednotiivé diela, ktorych vyska sa stanovi ako suget sucinov



jednotkovych cien uvedenych v Prilohe €. 2 tejto ramcovej dohody a skutoéne vykonanych
mnozstiev prac.

Jednotkové ceny v konkrétnych objednavkach predstavuju jednotkové ceny podfa Prilohy
¢. 2, tejto ramcovej dohody, vyhotovenej na zakiade ponuky zhotovitefa v ramci postupu
verejného obstaravania a pokryvaju vietky zmluvné zavazky avSetky naleZitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie aodovzdanie diela vrozsahu podla tejto ramcovej
dohody a sutaznych podkladov.

Jednotkové ceny v Prilohe €. 2 teito rdmcovej dohody sU zavéazné, pevné a nemenné
pocas celej doby trvania ramcovej dohody. Po uplynuti kalendarneho roka 2020 je
zhotovitel kaZdoroéne povinny pozZiadat objednavatela o odsuhlasenie fakturaéného
indexu, ktorym sa upravi celkova cena diela v prislusnom kalendamom roku. Pisomna
Ziadost zhotovitela s vypoftom fakturaéného indexu v zmysle bodu 4 tohto €lanku musi byt
doruéena do sidla objednavatela najneskdr do 28.2. prislusného kalendarneho roka. Po
odsUhlaseni predloZzeného indexu bude vyhotoveny Zapis o vypocte fakturaéného indexu
vo dvoch originaloch (1 pre objednavatela a 1 pre zhotovitefa), ktory bude podkladom
pre vyhotovenie dodatku k ramcovej dohode. Zapis 0 vypoéte fakturaéného indexu su
opravnené podpisat za strany dohody osoby opravnené konat vo veciach cenovych.

Pri vypocte fakturacného indexu sa zmluvné strany zavazuju pouzit' index uverejneny na
web stranke Statistického Uradu SR, a to index cien stavebnych prac podla KS za 4.Q
predchidzajliceho kalendarneho roka (Statisticky drad — produkty- publikacie-
elektronické publikacie na stiahnutie- ceny produkénych Statistik- index cien
stavebnych prac- index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych
v stavebnictve SR ¢.12- dokument na stiahnutie- tab. £.1.; indexy cien stavebnych prac
podfa KS za 4.Q 20.. - riadok: opravy a (drZba stavebnej povahy, stipec: 4.Q
predchadzajiceho roka).

Objednavatel posle pisomny navrh dodatku k ramcovej dohode vzmysle Zapisu
o vypocte fakturaéného indexu na odsthlasenie zhotovitelovi, ktory je povinny dodatok
podpisat’ a dorudit do sidla objednavatela v lehote 3 tyzdriov odo dia jeho doruéenia.

Fakturacny index bude platny od 1. dfia mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v ktorom
dodatok nadobudol 0¢innost do doby platnosti nového fakturaéného indexu
s vynimkou uvedenou v bode 7.

V pripade, Ze zhotovitel porudi povinnosti uvedené v bodoch 2, 3, a 4. tohto ¢lanku
ostava v platnosti dovtedy platny fakturaény index, resp. jednotkové ceny a
objednavatel ma narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 5% z fakturovanej
celkovej ceny diela v prisluSnom kalendarnom roku. Zmluvna pokuta sa vztahuje na
porusenie ktorejkolvek z uvedenych povinnosti. Objednavatel je zaroven opravneny
odstapit’ od ramcovej dohody pre podstatné porusenie dohody, pri¢om odstupenie je
ucinné drfiom dorudenia pisomného odstupenia do sidla zhotovitela.

Faktura&ny index je zhotovitel povinny uviest' na prislusnej fakture.

Celkova cena diela v zmysle ramcovej dohody podas celej doby trvania ramcovej dohody
nesmie prekrodit sumu 996 200,- EUR bez DPH.

Cast’ 2
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA NA ZAKLADE OBJEDNAVKY

Clanok |
Pinenie objednavky

Zhotovitel sa zavazuje dielo vykonat v sulade s pisomnou objednavkou objednavatera.



Zhotovitef je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' objednavatefovi vznik
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie diela (alebo jeho Casti) a ma za
nasledok predizenie dohodnutej lehoty vykonania diela anasledne to vyznacit
v stavebnom denniku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela alebo jeho Casti
zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost zhotovitela uhradit’ zmluvnu pokutu za
omeskanie vzmysle &lanku V. bod 2 ods. 1 tejto Casti ramcovej dohody okrem
pripadov, ked k omeskaniu doslo z dévodov vy$sej moci.

Clanok 1i
Cena diela v zmysle objednavky

Cena diela vzmysle objednavky je stanovena vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach vzneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenske;
republiky & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cenach. Cena diela je
stanovena v sulade s ponukou zhotovitefa, v sulade s opisom predmetu zakazky
uvedenym v éasti B1 s(taznych podkladov a zahffia vSetky naklady a hotové vydavky
spojené s riadnym vykonanim diela.

Cena diela v zmysle objednavky bude tvorena suétom sucinov objednanych mnoZstiev
a zmluvnych jednotkovych cien uvedenych v prilohe:

Priicha &2: Udrzba vozovky D2 v sprave SSUD 1 Malacky emulznymi
technolégiami JEDNOTKOVE CENY.

Cena diela mdZe byt v zmysle zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
a suvisiacich predpisov a § 546 a nasl. Obchodného zakonnika upravena podfa skutocne
realizovaného mnozstva a druhu prac v stlade so zaznamami v stavebnom denniku.

V pripade vzniku potreby novych prac (tj. prac, pre ktoré neboli dohodnuté zmiuvné
jednotkové ceny pri podpise tejto ramcovej dohody), budu pri ich oceneni strany
dohody postupovat podia ¢asti B.2 sltaznych podkladov, ktoré su sulastou tejto
ramcovej dohody.

Clanok Iil
Platobné podmienky

Zhotovitefovi prisiticha Uhrada len za skutoéne vykonané prace na diele podfa konkrétnej
objednavky.

Fakturacia bude uskuto&nena po odovzdani a prevzati diela v stlade s €&l. VII., ods. 9 tejto
¢asti ramcovej dohody.

Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny supis skutone
vykonanych prac (dalej len ,supis‘) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedengj
v stavebnom denniku a odovzdavaci a preberaci protokol uvedeny v, &lanku VII. ods. 9
tejto éasti ramcovej dohody. Supis bude potvrdeny technickym dozorom po predlozeni
protokolov zhotovitefa o kvalite zabudovanych materidlov a zmesi (preukazné skusky,
certifikaty, resp. vysledky kontrolnych skusok). Na ucely fakturacie sa za den dodania diela
povazuje def podpisania preberacieho protokolu oboma  stranami dohody.

Prace, ktoré zhotovitel vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od sttaznych
podkladov a konkrétnych objednavok nebudl uhradené.

Z kazdej faktiry za vykonané prace zadrzi objednavatel 10 % z fakturovanej sumy bez
DPH. Tato skutotnost bude uvedena vo fakture. V pripade, ak zhotovitel odmietne po
dobu plynutia zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato suma
uréena na uhradu naroku objednavatefa na nahradu Skody, ktord objednavatelovi
skutoéne vznikne. V tomto pripade budl strany dohody postupovat podla ustanoveni §
358 a nasl.Obchodného zakonnika. Toto pravo objednavatela nevyluCuje narok
objednavatela na nahradu skody v pinej vyske.
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10.

11.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovaf Groky alebo Groky z omeskania zo zadrzanej
giastky odo dha zadrZania az do momentu uvolnenia zadrzného podla bodov 7 alebo 8
tohto &lanku.

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednavatela o nahradenie zadrzného
zadrzaného z jednotlivych faktir za prace realizované v prislusnom kalendarmom roku
bankovou zarukou, ato vdy v obdobi 01.11. az 30.11. prisiusného kalendameho roka.
K Ziadosti treba priloZit na odsthlasenie supis:

- Gisiel objednavok

- &isiel faktur zhotovitela

- preberacich protokolov

- dielgich zaruénych lehdt

- dielgich zadrznych

- celkovy sumar zadrzanych Giastok

- posledny termin zaru¢nej doby

Bankova zaruka musi byt vo vyike sumy zodpovedajucej suétu celkovo zadrzanej sumy
v prislusnom kalendamom roku amusi byt platna do momentu uplynutia posledne;
zaruénej doby za prace vykonané v prislusnom kalendarnom roku.  ZadrZzné uvolni
objednavatel do 30 dni po predioZeni bankovej zaruky zodpovedajucej poZiadavkam
uvedenym vtomto bode. Bankova zéruka musi byt vystavena na prvu vyzvu bez
namietok so zavazkom banky vyplatit objednavatefovi uplatnend bankovu zaruku do
10 dni od jej uplatnenia.

V pripade, ak zhotovitel nepoZiada o zmenu zabezpeéenia svojho zavazku v zmysle bodu
7 tohto &anku a bankovt zéruku nepredloZi do konca prislusného kalendameho roka,
v ktorom prace vykonal, zadrzné objednavatel uvolni do 30 dni na zaklade Ziadosti
zhotovitefa doruenej objednéavatelovi po uplynuti zarucnej doby diela, pokial nenastali
skutoénosti zakladajlice narok objednavatela postupovat podfa bodu 9 tohto ¢lanku.

Zadrzné a bankova zaruka sliZia na zabezpedenie véetkych pohladavok objednavatela
vod&i zhotovitelovi, ktoré vznikni ztohto zmluvného vztahu. V pripade, ak zhotovitel
odmietne po dobu plynutia zaruénej doby odstranit riadne reklamované vady diela, je tato
suma uréena na uhradu naroku objednavatela na nahradu nakladov, ktoréobjednavatelovi
skutoéne vznikli V tomto pripade bud( strany dohody postupovat podfa ustanoveni §
358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Splatnost faktdr je 30 dni od doporugeného dorutenia bez nedostatkov do sidla
objednavatela.

Faktira musi obsahovat obligatérne naleZitosti podla § 74 zakona &. 222/2004 Z. z. 0
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov (dalej len: ,Zakon o DPH").
Faktira musi obsahovat aj nasledovné udaje: odvolavku na c&islo zmluvy, dodatku,
objednavky, referenéné &islo u objednavatefa, popis plnenia v zmysle predmetu
dohody, bankové spojenie v zmysle dohody a musia byt k nej prilozené pozadované
prilohy (musi byt k nej prilozeny preberaci protokol).

V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH musi faktura
obsahovat aj &iselny kéd a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU)
& 1209/2014 z 29. oktébra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis.
j) Zakona o DPH je zhotovitel povinny tuto skutodnost' na fakture vyslovne uviest. Ak
faktura nebude obsahovat vy3Sie uvedené Udaje alebo knej nebudu prilozené
pozadované prilohy, objednavatel je opravneny takdto faktiru vratit zhotovitelovi spolu
s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty
splatnosti takejto faktGry preruSuje a nova lehota splatnosti zane plynut dhom
nasledujicim po dni doporuieného dorutenia opravenej alebo doplnenej faktary.
Strany dohody ber( na vedomie, 2e za spravnost Udajov na fakture je zodpovedny
vyhradne zhotovitel a nevrétenie faktdry zo strany objednavatela sa v ziadnom pripade
nemdze povazovat za potvrdenie spravnosti udajov na nej uvedenych. V pripade, Ze
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spravca dane udeli objednavatelovi akukolvek sankciu vyplyvajucu z nespravnej
aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH, je objednavatel opravneny na
nahradu takto vzniknutej $kody od zhotovitela v plnom rozsahu.

Clanok IV
Zaruéna doba, zodpovednost' za vady

Zaruéna doba na stavebné prace: 24 mesiacov.

Zaruéna doba zadina plynat diom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania na
zaklade podpisaného preberacieho protokolu uvedeného v &lanku VII. ods. 9 tejto Casti
ramcovej dohody. Pocas zaru¢nej doby zodpovedé zhotovitel za vady diela a je
povinny ich na poZiadanie objednavatela odstranit’ do 30 dni na svoje naklady, ak sa
strany s prihliadnutim na povahu vady pisomne nedohodnu inak.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo
dia dorudenia reklamacie, priom v pripade neuznania reklamovanej vady, je
zhotovitel povinny objednévatefovi oznamit odmietnutie uznania vady v rovnakej
iehote.

Zhotovitel je povinny bezplatne na poziadanie objednavatela potas zarucnej doby
vykonat meranie proti$mykovych vlastnosti povrchu vozovky a predloZit vysledky
merania objednavatelovi najneskdr do 21 dni od dorucenia poziadavky. Objednavatef je
opravneny predmetného merania zGCastnit sa; za tymto G&elom je zhotovitel povinny
termin merania pisomne oznamit minimaine 3 pracovné dni pred planovanym terminom
merania objednavatefovi.

V pripade nevyhovujucich vysledkov merania merania protismykovych vlastnosti
povichu vozovky potas plynutia zarucnej doby podia technicko- kvalitativnych
podmienok sutaznych podkladov, je zhotovitel povinny na zaklade reklaméacie
objednavatela odstranit' reklamovanu vadu podra poziadaviek objednavatefa na svoje
naklady a vlehote ur@enej objednavatelom. V pripade, e na zaklade reklamacie
objednavatefla tak neurobi v urenej lehote, objednavatel je opravneny vadu odstranit na
naklady zhotovitela.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitela na hodnotenie stavu
diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zéru¢nej doby spolocnou prehliadkou.
K prehliadke je zhotovite! povinny predloZit vysledky merania protiémykovych vlastnosti
povrchu vozovky vykonané v poslednom stvrtroku trvania zarucnej doby. Z prehliadky
bude vyhotoveny Protokol o ukonéeni zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav
diela ku koncu zaruénej doby.

Clanok V
Zmluvné sankcie

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin zaciatku vykonavania diela uvedeny v prislusnej
objednavke, mé objednavatel narok na zmiuvnu pokutu vo vySke 5% z ceny vratane DPH
danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednéavky, za kazdy aj zaCaty den
omeékania. V pripade opétovného nedodrZania terminu zaciatku vykonavania diela, ma
objednavatel pravo okamzite odstupit od ramcovej dohody pre podstatné porusenie
ramcovej dohody.Odstipenim od ramcovej dohody nie je dotknuté pravo objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitefa spocivajucom v nedodrzani terminu ukongenia diela
uvedeného v prisiudnej objednavke, ma objednavatel narok na zmluvn( pokutu vo
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vy$ke 0,05% z ceny diela vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej
objednavky, za kazdy aj zacaty defi omeskania. V pripade opatovného nedodrzania
terminu ukonéenia diela, ma objednavatel pravo okamiite odstupit od ramcovej
dohody alebo objednavky. Odstipenim nie je dotknuté pravo objednavatefa na
zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

Ak zhotovitel porusi iné povinnosti dohodnuté v ramcovej dohode ako su uvedené
v tomto &lanku, je objednavatel opravneny uplatnit' si voci zhotovitelovi zmiuvnu pokutu
vo vySke 0,05% zceny diela vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade
konkrétnej objednavky za kazdy den, dokial porusenie povinnosti trva.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednéavatela na nahradu $kody,
ktora mu vznikla pripravou a zabezpeéenim miesta pinenia pozostavajucou v osadeni
doéasného dopravného znadéenia pripadne inymi na opravu nadvazujucimi ¢innostami
ako aj na nahradu $kody vplnej vySke vzmysle platnych pravnych predpisov.
Vyéisleny a oddvodneny narok je zhotovitel povinny uhradit’

V pripade omegkania objednavatela so zaplatenim faktdr ma zhotovitel narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy aj zaCaty def omeskania.

V pripade vzéjomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd zmluvné strany
postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného

Zaplatenim zmluvnej pokuty podrla jednotlivych ustanoveni tejto dohody nie je dotknuty
narok objednavatela na nahradu Skody v plnej vyske .

Clanok VI
Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela
moze zhotovitef odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému
v zozname subdodavatelov, ktory tvori Prilohu ¢. 4 tejto ramcovej dohody. Suhlas
objednavatefa s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatela nezbavuje

zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a Zinnosti subdodavatela.

Ak sa na zhotovitela a jeho subdododavatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla zékona & 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,
zakon oregistri partnerov verejného sektora®), potom je zhotovitel ako aj jeho
subdodavatelia povinny dodrzat tito povinnost po cell dobu trvania tejto ramcovej
dohody, pri¢om zhotovitel sa zavazuje zabezpedit splnenie tejto povinnosti aj zo
strany  subdodavatelov.V pripade  poruSenia  povinnosti  zhotovitela podfa
predchadzajucej vety, ma objednavatef narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur
za kazdy deft porusenia, pricom porusenie uvedenej povinnosti, ktoré trva dihsie ako
30 dni sa povaZuje za podstatné porusenie tejto ramcovej dohody.

Pocas trvania ramcovej dohody je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela
uvedeného v prilohe tejto rdmcovej dohody vyluéne na zaklade dodatku Kk tejto
ramcovej dohode. Novy subdodavatel musi spifat povinnost  zapisu v registri
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora,
v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podpisat’ dodatok a poziadat zhotovitela
o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavainé dbvody (napr. ak novy
subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejého sektora podfa zakona
o registri partnerov verejného sektora v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona
o registri partnerov verejného sektora vypyva, nekvalitne realizovaé prace konkretnym
subdodavatelom na predchadzajlcich stavbach, nespinenie podmienok pre vymenu
subdodavatela atd.). Zhotovitef je povinny Ziadosti objednavatela podla
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10.

11.

predchadzajlicej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatefa, priCom
tento subdodavatel musi spifhat povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora v pripade, ak mu takato
povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha &. 4 k tejto ramcovej dohode obsahuje aktualne a uplné
udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a6 Z2VO. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO
s udaje o vdetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, 1CO, zapis do prislusného registra a Udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia (dalej len ,Udaje"). Zmenu Udajov akéhokolvek aktuaineho
subdodavatefa je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi,
pricom strany dohody sa vyslovne dohodli, Z2e na zmenu Udajov nie je potrebné
uzatvorit dodatok k rdmcovej dohode. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela
v zmysle predchadzajucej vety ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske
500,- Eur za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako aj nahradu $kody, ktora
objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne. V dodatku k ramcovej dohode, ktorym sa
meni pdvodny subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest aktualne a lplné Udaje
nového subdodavatefa.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok (¢asti podfa § 33 ZVO inou
osobou, je povinny pri plneni ramcovej dohody skutodne pouzivat zdroje osoby, ktorej
postavenie vyuzil na preukazanie finanéného a ekonomického postavenia. V pripade,
ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok ucasti podla § 34 ZVO inou osobou, je
povinny pri plneni ramcovej dohody skutofne pouZivat kapacity osoby, ktorej
sposobilost vyuZiva na preukazanie technickej sposobilosti alebo odbornej
sposobilosti. V pripade nedodrzania tychto povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvni pokutu za kazdé takéto porusenie vo vySke 5 000,- EUR.
Porusenie tychto povinnosti sa povaZuje za zavazné porudenie dohody. Objednavatel
je zarover opravneny odstupit od dohody.

Pred zadatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou
zapisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste plnenia braniace riadnemu
zacdatiu s pracami, ak takéto existuju.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitefa, povereny riadenim prac.

Odo dria odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmysle
stavebného zakona & 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov a prislusnej
vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt trvale pristupny ucastnikom vystavby
a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného dennika
sa kondi dhom, ked sU odstranené vsetky vady a nedorobky. Diiom zapisnicného
odovzdania staveniska zhotovitefovi prechadza na zhotovitela nebezpelenstvo skody
na diele.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
technického dozora.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer,
je zhotovitel povinny na tuto skutognost bezodkladne, este pred vykonanim prislunej
prace, upozornit objednavatela.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel' je povinny v plnej miere redpektovat organizaciu dopravy podla podmienok
uréenia MDV SR v zmysle § 3 ods. 3 pism. q) zakona 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpecnosti premavky na diafnici a véetky pripadné $kody, zavinené svojou
ginnostou. Pri uskutocrovani prac je povinny dodrziavat v8etky suvisiace predpisy o
ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, o bezpec¢nosti technickych zariadeni, predpisy
o ochrane Zivotného prostredia ako aj 0 bezpe&nosti premavky na dialnici vyplyvajlce zo
zakona ¢&. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v zneni neskorsich a suvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materialy
a mechanizmy tak, aby nespdsobil zbytoéné obmedzenie cestnej premavky.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZenom povrchu je zhotovitef povinny uréit
zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku aje povinny
odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami.

Zhotovitel je povinny prace vykonavat nepretrzite bez prerusenia( soboty, nedeie,
sviatky), pritom bude s ohladom na poveternostné - teplotné pomery vyuZivat cas
denného svetla .

Zhotovitel je povinny najneskér do 14 kalendarnych dni pred zagatim stavebnych
prac  predlozit laboratériu objednavatefa kontrolny a skuSobny plan v sulade
s poZiadavkami noriem radu ISO 9000 a STN EN.

Zhotovitel je dalej povinny laboratériu objednavatela predlozit na schvalenie vzdy do
31.3. kalendarneho roka pociatoéné skusky typu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v suvislosti s predmetom dohody/ v suvislosti s
vykonavanim d&innosti, ktora je predmetom dohody/ zamestnavat zamestnancov v
rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujlcimi nelegalnu pracu a
nelegaine zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Europskej unie, a to najma v
rozpore so zakonom ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnej praci®), v spojeni
so zakonom &. 311/2001 Z.z. Zakonnik prace, zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a dopineni
niektorych zakonov, zakonom ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom poisteni, zakonom ¢.
404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona
&. 480/2002 Z. z. 0 azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, Smemicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009,
ktorou sa stanovuji minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatefom
$tatnych prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavaju na uzemi
Slenskych Statov.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho
zamestnavania zisti porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie
zékazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord objednavatelovi na zaklade dohody dodava
alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel sluzby prostrednictvom fyzickej osoby,
ktorl nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude objednavatefovi ulozena
pokuta, ktort objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu u zhotovitefla a
zhotovitel sa zavazuje tuto pokutu objednavatelovi nahradit' s lehotou splatnosti 30 dni
od jej uplatnenia.
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22.

23.

24,

25.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykondvani diela je zhotovitel zodpovedny
za nakladanie s tymito odpadmi a podfa zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej iba ,zakon o
odpadoch®) je povinny plnit vietky povinnosti, ktoré prisiichaju drzitelovi odpadu podla
prislunych ustanoveni zakona o odpadoch. Jedna sa najma nie vSak vylucne o
povinnosti drzitefa odpadu podla § 14 zakona o odpadoch a s nimi sUvisiace povinnosti
drzitela odpadu.

Zhotovitel je zaroven povinny dodrZiavat véetky povinnosti podfa vyhlasky 366/2015 Z.
z. 0 evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlasky €. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalég odpadov a vyhlasky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, ako aj podfa ostatnych pravnych predpisov v
oblasti nakiadania s odpadmi.

Zhotovitel je povinny uchovévat vSetky doklady preukazujice spésob nakladania s
odpadom a podra vyhlasky & 366/2015 Z. z. je povinny viest evidenciu odpadov na
Eviden&nom liste odpadov. K preberaniu samostatného diela podla tejto dohody je
zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat vSetky doklady preukazujuce mnoZstvo
odpadov, spdsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri
pineni ramcovej dohody, vratane Evidenénych listov odpadov podfa vyhlasky ¢.
366/2015 Z. z. Doklady 0 mnozZstve a spdsobe nakladania s odpadmi podra tohto bodu
je zhotovitel objednavatefovi povinny predioZit alebo odovzdat aj kedykolvek na
vyZiadanie objednavatela. Zaroven je zhotovitel vietky doklady podia tohto bodu
vztahujice sa k nakladaniu s odpadom po¢as celého kalendarneho roka odovzdat
objednavatefovi po ukonéeni kazdého kalendarneho roka najneskér véak do 15.
januara nasledujuceho kalendarneho roka.

V pripade, ak vznikne objednavatelovi akakolvek 8koda v suvislosti s porusenim
povinnosti zhotovitefa dodrZiavat ustanovenia v oblasti nakiadania s odpadmi podla
tohto &lanku, zhotovitel je povinny tato $kodu objednévatefovi v pinom rozsahu
nahradit.

Clanok VI
Preberenie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakryta bez sihlasu stavebného dozora a zhotovitel musi
umoznit stavebnému dozoru skontrolovat akukolvek cCast diela. Pripravenost na
vykonanie sk(Sok a prevzatie je zhotovitel povinny pisomne avéas oznamit
objednavatefovi. Zastupca objednavatela bude pisomne vyzvany najmak :

« prebratiu podkladu po vykonani frézovacich prac

« prebratiu vykonania spajacieho postreku

e prebratiu sandacie prieénych trhlin

e prevzatiu jednotlivych &asti - pred ich zakrytim budd vykonane zaznamy
v stavebnom denniku.

Preberanie &iastkovych prac a diela bude vykonané v sulade s poziadavkami
technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov. Dielo, resp. stavebne
objekty bud( najprv prebraté do predfasného uzivania — uvedenia do premavky
formou podrobného zapisu v stavebnom denniku na zaklade vykonanej technickej
prehliadky diela (objektu); v zapise o prevzati bude uvedeny stav tak, aby mohli byt &o
najobjektivnejsie postidené pripadné nedostatky diela pri konecnom preberani. Zapis
bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch stran dohody(stavbyvedici za
zhotovitela a technicky dozor objednavatela).
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Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v ¢asti technicko- kvalitativne
podmienky sutaznych podkladov, ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu
a zivotnost’ diela (EM - neobalené kamenivo, nevystiepenie zmesi, neprichytenie
vrstvy Kk podkladu, pouzitie nevhodného kameniva; nater - pouzZitie nevhodného
kameniva, nevystiepenie emulzie, neprichytenie nateru o podkiad; PR — nevystiepenie
emulzie, nerovnomerny postrek) bude posudzované ako nevyhovujlce a povazuje sa
za podstatné porusenie zmluvy, prifom opraviuje objednavatela neprevziat' takéto
dielo a odstipit od rdmcovej dohody alebo objednavky alebo vypovedat ramcovl
dohodu alebo objednavku a pozadovat od zhotovitefa nahradu Skody v pinej vyske.
Vypovedna lehota je 10 dni a zacne plynut’ diiom doruéenia pisomnej vypovede do
sidla zhotovitela. Pripadné nezhodné stanoviska ku kvalite diela a rozdielne vysledky
skisok budu rieSené spolotnymi skuskami alebo premeranim. V pripade nezhodnych
stanovisk strany dohody pozZiadaju o stanovisko nezavisli akreditovanl institlciu.
Naklady na jeho vyhotovenie su na tarchu strany, v neprospech ktorej je zaver
stanoviska.

Za nedodrzanie kvalitativnych parametrov, uréenych podla technicko-kvalitativnych
podmienok, neuvedenych vbode 3 tohto {lanku a pociatocnych skisok typu pri
odchylke, ktora neovplyvni vyznamnou mierou kvalitu a Zivotnost dpravy je objednavatel
opravneny poZiadat' o predizenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

PrediZenie zaruénej doby podla bodu 4 tohto &lanku sa vykona pre dielo, na ktorom
neboli dodrzané technicko-kvalitativne parametre  uzavretim dodatku k ramcove;
dohode.

Ziadost o prevzatie diela je zhotovitel povinny predloZit pisomnou formou. K Ziadosti je
zhotovitel povinny dolozit doklady preukazujuce riadne vykonanie prac — dokumentaciu
kvality podla technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov odsuhlasent
laboratériom objednavatefa, stavebny dennik, vykresy - schémy skutoéného
vyhotovenia s rekapitulaciou vymer.

Najneskér do 14 dni po odovzdani kompletnych dokladov podra bodu 6 tohto &lanku
objednavatel zvola konanie o odovzdani a prevzati diela. Objednavatel pripravi
k preberaciemu konaniu spravu o celkovom hodnoteni kvality vykonanych stavebnych
prac, ktorej jedno vyhotovenie odovzda zhotovitelovi pred zaéatim konania.

Za riadne ukoncéené dielo sa povazuje dielo ukonéené riadne avéas, bez vad
a v sulade s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podla tejto ramcovej
dohody, technicko-kvalitativnych podmienok sutaznych podkladov a technickych
noriem.

O odovzdani a prevzati diela spiSu strany dohody protokol o odovzdani a prevzati, ktory
musi byt podpisany osobami opravnenymi konat' v technickych veciach a stavebnym
dozorom objednavatelfa. Dfiom podpisania preberacieho protokolu oboma stranami
dohody prechadza nebezpeéenstvo Skody na diele na objednavatela.

CAST 3
Clanok |
Ukonéenie ramcovej dohody

Ramcovu dohodu alebo objednavku je mozné ukonéit’ pisomnou dohodou stran dohody,
pisomnym odstupenim od ramcovej dohody alebo objednavky podfa tejto dohody alebo
zakona, pisomnou vypovedou dohody alebo objednavky objednavatelom. Tato Ramcova
dohoda skoné&i uplynutim doby jej trvania alebo vyéerpanim sumy uréenej na plnenie
tejto ramcovej dohody uvedenej v bode 9 ¢lanku lll. €asti 1 ramcovej dohody. Ukoncenim
ramcovej dohody akymkolvek spdsobom nie su dotknuté prava objednavatela stvisiace so
zadrznym a bankovou zarukou v zmysle bodu 5 anasl. &lanku lll, &asti 2, s plynutim
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zaruénej doby azodpovednostou za vady, vztahujuce sa na vietky uZ vykonané
a prevzaté diela na zaklade konkrétnych objednavok.

2. V pripade zaniku ramcovej dohody dohodou stran dohody, tato zanika driom uvedenym
v tejto dohode (dalej len ,def zaniku ramcovej dohody dohodou“). V tejto dohode sa
upravia aj vzajomné naroky stran dohody vzniknuté z pinenia zmluvnych povinnosti alebo
z ich porusenia druhou stranou dohody ku diu zaniku ramcovej dohody dohodou.

3. Objednavatel ma pravo okamZite odstipit od ramcovej dohody v pripade podstatného
porudenia ramcovej dohody zhotovitefom. Odstapenie od ramcovej dohody sa nedotyka
prava objednévatela na uplatnenie akychkolvek zodpovednostnych narokov z vad diela
v zmysle &lanku IV &ast' 2 ramcovej dohody a rovnako ani inych ustanoveni tejto dohody,
ktoré podla prejavenej vole zmluvnych stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat
aj po ukon&eni ramcovej dohody.Na ucely tejto rdmcovej dohody sa za podstatne
poru$enie ramcovej dohody zhotovitefom povazuje najma:

a) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ponuke vramci verejnej sutaze predlozil
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nedplné alebo skreslené udaje,

b) ak je zhotovitel v likvidacii, zhotovitel na seba podal alebo bol vo&i nemu podany
navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dévodna
obava, Ze plnenie zavéazkov zhotovitefa v zmysle tejto ramcovej dohody je vazne
ohrozené,

c) ak zhotovitel porudi ustanovenie bodu 2 élanku Il. tejto ¢asti ramcovej dohody

d) ak zhotovitel opakovane (najmenej 2x) nepotvrdi objednavku podfa bodu 6,
&lanku |l ¢asti 1 ramcovej dohody,

e) v dalsich pripadoch uvedenych v ramcovej dohode (ak su uvedené)

f) akije zhotovitel v omeskani sterminom ukonéenia diela uvedenom v prislusnej
objednavke

4. V pripade nepodstatného porusenia ramcovej dohody su strany dohody opravnené od
ramcovej dohody odstipift po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovene)
v pisomnej vyzve druhej strane dohody na odstranenie konania v rozpore s ramcovou
dohodou, jej prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak
sastrany dohody pisomne nedohodntl inak, primeranou lehotou podfa predchadzajuce;
vety je 10 dni.

5. Vpripade, ak nastanu pravne skuto¢nosti majice za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitefa (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej
formy, zmena v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ina zmena
maijtica priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit
tisto skuto&nosti objednavatelovi najneskér do 10 dni odo dila, kedy tieto skutocnosti
nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za $kodu spdsobenu objednavatefovi v dosledku
poruSenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstlpit od ramcovej dohody. Za
akukofvek inll zmenu sa povaZuje aj z mena bankového spojenia zhotovitefa, priCom
k tejto informacii predlozi aj potvrdenie prislusnej banky.

6. Odstlpenie od ramcovej dohody sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Odstapenie musi mat pisomnu formu, musi byt dorucené druhej strane
dohody (ktora svoju povinnost porusila) ajeho Géinky nastavaju difom dorucenia
odstlpenia.Odstupenim od ramcove] dohody sa zmluva zruSuje diiom dorucenia
odstUpenia druhej strane dohody.Odstupenim od ramcovej dohody nie je dotknuté
pravo na nahradu skody v pinej vyske.

7. Objednavatel je opravneny vypovedat ramcovu dohodu alebo objednavku pisomnou
vypovedou aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota, pokial v tejto ramcovej dohode
nie je uvedené inak je 3 mesiace a zacina plynat prvym diom kalendarneho mesiaca
nasledujliceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doruena zhotovitefovi.
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V pripade ukon&enia ramcovej dohody podla tohto ¢lanku dochadza automaticky aj
k ukon&eniu vykonavania diela v zmysle prislusnych objednavok zhotovitefa, pokial sa
strany dohody pisomne nedohodli inak.

Clanok Il
Zavereéné ustanovenia

Strany dohody sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podra tejto ramcovej dohody alebo
v suvislosti s touto ramcovou dohodou sa bude dorucovat doporuéene postou, kuriérom
alebo osobne.Za den dorucenia sa povaZuje defh prevzatia pisomnosti. V pripade, ak
adresat odmietne pisomnost prevziat, za den doru¢enia sa povazuje deri odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost’ v UloZnej lehote
na poéte, za deii doruéenia sa povazuje posledny def UloZznej doby na poste. V pripade,
ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznadenim posty ,adresat neznamy“ alebo
,adresat sa odstahoval' alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den
doruéenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitef nie je opravneny postupit akékolvek pohfadavky (prava) vyplyvajluce z tejto
ramcovej dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnit s trefou osobou na prevzati jeho
zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto ramcovej dohody bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatela.

Prava povinnosti stran dohody touto ramcovou dohodou neupravené sa riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Gginnych v Slovenskej republike.
Strany dohody sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov stran dohody tykajucich sa tejto
ramcovej dohody a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom a jednou zo
stran dohody je zahraniény subjekt, je dana pravomoc a prislusnost sudov Slovenske)
republiky.

Ramcova dohoda je vyhotovena v piatich vytlackoch, tri pre objednavatefa a dva pre
zhotovitela.

Strany dohody sa dohodli, Ze rdmcovi dohodu je mozné zmenit len pisomnymi
islovanymi dodatkami a dohoda o zruSeni ramcovej dohody musi byt pisomna.
Dodatok k ramcovej dohode ako aj dohoda o zruSeni ramcovej dohody musia byt
podpisané §tatutarnymi zastupcami stran dohody , pricom podpisy musia byt na tej iste
listine, v opaénom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu dodatku k ramcovej dohode
alebo dohody o zru$eni ramcovej dohody nedoslo.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze uzatvaranie dodatkov k ramcovej dohode sa riadi
ustanoveniami platného ZVO v ¢ase uzatvarania dodatku.

Ramcova dohoda nadobida platnost’ driom jej podpisania opravnenymi zastupcami
oboch stran dohody.U&innost ramcové dohoda nadobudne ditom nasledujucim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Neoddelitelnymi prilohami ramcovej dohody su:

Priloha &. 1: Cast B.1 Opis predmetu zakazky

Priloha é. 2: Udrzba vozovky D2 v sprave SSUD 1 Malacky emulznymi
technolégiami JEDNOTKOVE CENY

Priloha &. 3: Udrzba vozovky D2 v sprave SSUD 1 Malacky emulznymi
technolégiami POPIS POLOZIEK

Priloha &. 4: Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok

Z hladiska predmetu zakazky stéastou ramcovej dohody su:

- sutazné podklady=*
- ponuka zhotovitefa*
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- ponukané jednotkové ceny

- buduce objednavky vystavené na zaklade tejto ramcovej dohody*
- schvélené podiatoéné skiusky a dokumentacia kvality+*

- priruéka kvality alebo kontrolny a skuSobny plan *

- harmonogram postupu a trvania prac *

Pozn. » Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu ramcovej dohody, ale ich obsah
je zmluvne zdvazny, pokial' ho ramcova dohoda neupravuje odlisne.

V Pezinku dha: ) 4 JAN 204 V Bratislave dia: 26.FEB 201
Za zhotovitefa: Za objednavatefla:

Ing. Viadimir Poladek Ing. Jan Durigin,
statutarny zastupca a zastupca riaditela predseda predstavenstva

a generainy riaditel

Ing. Ladislav Du®as, PhD.
podpredseda preds.avenstva

Priloha &. 1k éasti B.3 - Udrzba vozovky D2 vV sprave SSUD 1 Malacky emulznymi
technolégiami JEDNOTKOVE CENY (zarovefi prilcha & 2
Dohody)

Priloha &. 2 k asti B.3 - Udrzba vozovky D2 vsprave SSUD 1 Malacky emulznymi
technolégiami POPIS POLOZIEK (zaroven priloha €. 3 Dohody)

Priloha &. 3 k éasti B.3 - Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok (zaroven priloha
¢. 4 Dohody)
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Priloha&. 1 kB.3
Zaroven priloha ¢. 3 Dohody

Udrzba vozoviek v sprave SSUD 1 Malacky emulznymi technolégiami

JEDNOTKOVE CENY
IP.(‘.. PoloZka Popis prac T:(;:f‘ Jednot. cena [€]
45.11.11 Demolaéné prace
Doplfujlce price, frézovanie bittmenového krytu,
podkladu
1/0509036201  {priem. hr. do 2,0 cm m° | 0,65
Prace na vrchnej stavbe dialnic {okrem visutych}),
45.23.12 ciest, ulic, chodnikov a nekrytych parkovisk
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltovych zmesi
Bitimenové postreky, natery, posypy - postrek spajaci z
212203033004 |modifikovanej emulzie m’ 0,30
Bittmenové postreky, natery, posypy - regenaraény
3|2203033104 _|postrek z emulzie m’ 0,31
4]22030840 Hutnené asfaltové vrstvy pre obnovu a ddrZbu m* 5,60
Bitimenové postreky, natery, posypy - jednovrstvovy
5(2203033203  |nater, z emulzie m’ 1,50
6]22030437 .1 Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec m’ 1,80
7(22030437.2 Emulzné kalové vrstvy, dvojvrstvovy mikrokoberec m* 4,70
Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec so
8|22030437.1a_ |zavalcovanim m’ 2,00
Doplrujice konstrukeie pri stavbe krytov
komunikacii
9|222514 Utesnenie trhlin v bitdmenovom kryte m | 1,50
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Priloha &. 2 k éasti B2, B.3

Udrzba vozoviek v sprave SSUD 1 Malacky emulznymi technolégiami

Popis poloZiek

. Merna
Polozka Popis polozky jednotka
45.11.11 Demolaéné prace

Dopliujice prace, frézovanie bitimenového Krytu, podkiadu
0500036201 lpriem hr.do20om M

- & nalo?enim na dopravny prostriedok

- s vyéistenim podkiadu odsdvanim

Prace na vrchnej stavbe dialnic {okrem visutych), ciest, ulic, chodnikov a
45.23.12 nekrytych parkovisk

Podkladné a krycie vrstvy 2 asfaltovych zmesi

Bitumenové postreky, nétery, posypy - spajaci postrek z modifikovanej emulzie s

néterom zvislych spojov pred pokladkou obrusnej a loZnej vrstvy v mnozstve 0,6 —
2203033004 |08 kgemuizieram2 o™i

- § dodanim materiélu (material a doprava)

- s ndterom zvislych spojov pred poklédkou obrusne] vrstvy

Bitumencove postreky, natery, posypy, pestrek regeneracny modmKkovanou
2903033104 [|asfaltovou emulziou v mnoZstve 0,2 - 0,7 kg zvy$kovéha spojiva na m2 m?

- 8 vyéistenim podkladu

- s dodanim materidly (materisl a doprava)

Hutnené asfattové vrstvy pre obnovu a GdrZbu - lokalne opravy pordch povrchu pod
22030840 postreky, hatery a EMK asfaltovou zmesou m?

- so zarezanim, odstranenim poruSeného materiglu vrstvy a upravou plochy

- 8 aplikéciou spdjacieho postreku a opatrenim zvislych spojov spajacou zélievkou

- § dodanim zmesi

s rozprestretim a zhutnenitm zmesi
2903033203 [Bitimenové postreky, natery, posypy - jednovrstvovy nater, z emulzie m*

- s vyéistenim podkladu

- s dodanim a rozprestretim materidiu (materiél a doprava)

- g vydistenim staveniska od odpadu a uvolneného kameniva pocas

zajazdovania dpravy

- s odstrénenim a odvozom prebytoéného materidiu
92030437.1  |Emulzné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS m?
29030437.2 |Emuizné kalové vrstvy, dvojvrstvovy mikrokoberec EMKJ/EMKS m?

- 5 dodanim zmesi

- § rozprestretim

- § vyéistenim staveniska od odpadu a uvoFfneného kameniva pocas

zajazdiovania upravy
22030437.1a_|Emuizné kalové vrstvy, jednovrstvovy mikrokoberec EMKS so zavaloovanim ______J..... mo

- s dodanim zmesi

- § rozprestretim

- so zhutnenim

- s vyéistenim staveniska od odpadu a uvofneného kameniva poas

Zajazd'ovania tipravy
222514 Utesnenie trhlin v bitimenavom kryte pod natery a EMK m

- s prefrézovanim

- s vydistenim Skary stlacenym vzduchom

- s napenetrovanim styénych piéch

- s doddvkou (materidl a doprava) a spracovanim 2zslievkového materialu

- s odstranenim a odvozom prebytoéného materidlu

0 4 JAN 2019
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Priloha &. 1 k &asti B.3 - Zoznam subdodévatefov a podiel subdodavok
zarovei
Priloha &. 4 k Ramcovej dohode

Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok

V stlade s ustanovenim § 41 Zakona o verejnom cbstaravani verejny obstaravatel pozaduje od
uspesného uchadzata, aby najneskor v tase uzavretia zmluvy uviedol:

1.

udaje véetkych znamych subdodavatefoch v rozsahu obchodné meno, sidlo, tCO, zapis do
prisludného obchodného registra

2. udaje o osobe opravnene; konat za subdodavatela vrozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentuainy podiel zakazky zabezpedovany subdodavatefom.
p.& | Subdodavatefl Udaje o osobe Predmet % podiel subdodavok
opravnenej konat subdodavky
za subdodavatela*
Doprastav Asfalt, a.s. Frézovanie
gérg?b 12223 ‘ bitimenového
volen .
ICO:46120602 K priem. hr. do
1. Okresny sud Banska f
Bystrica, oddiel: Sa,
Viozka &.: 1010/S
2.
3.

V Pezinku dfa 04.01.2019

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzaca: Ing. Viadimir Polatek

zastupca riaditefa

* (idaje 0 osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia budi dopinené Gspesnym uchadzatom najneskdr v Ease podpisu zmluvy.




