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2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,
prosíme verejného obstarávateľa o poskytnutie odpovedí na nasledujúce otázky:

Otázka č. 1
Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ ( budúci objednávateľ  ) poskytnúť
záujemcom ( budúcim zhotoviteľom  ) také súťažné podklady, ktoré obsahujú  jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a  transparentne spracovaný
opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná
porovnateľnosť ponúk uchádzačov.
Sú vypracované  súťažné podklady  vo vzájomnej  súvislosti  a každá  ich  jednotlivá  časť v  bezchybnom  stave a  vzájomnom súlade  tak,  že spĺňajú
podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

Odpoveď č. 1:

V zmysle bodu 2.6.1 Príručky pre verejné obstarávanie, SO pre OP ĽZ  – MV SR, Programové obdobie 2014 - 2020 (pre prioritné osi 5, 6 a 7) Verzia
3.3 (ďalej len „Príručka“) je povinnosťou verejného obstarávateľa predložiť na Prvú ex ante kontrolu zákazky (kontrola pred plánovaným zverejnením
zákazky)  najmä  nasledovné  dokumenty:  •  výpočet  PHZ;  •  návrh  oznámenia  o  vyhlásení  VO  resp.  jeho  ekvivalent;  •  odôvodnenie  nerozdelenia
zákazky  na  časti  podľa  §  28  ods.  2  ZVO  ako  súčasť  návrhu   oznámenia  o  vyhlásení  VO  resp.  jeho  ekvivalentu  (len  v  prípade  nadlimitných
zákaziek);  •  návrh  súťažných  podkladov  resp.  jeho  ekvivalent;  •  odôvodnenie  použitého  postupu  VO,  ak  sa  vyžaduje.  Predmetom  prvej  ex  ante
kontroly/finančnej kontroly DNS  je najmä: a) určenie predpokladanej hodnoty zákazky, b) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, c) súťažné
podklady, d) všeobecné podmienky používania a zriadenia DNS podľa § 58 a nasl. ZVO, e) posúdenie, či DNS bol zriadený na obstarávanie tovarov,
stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. V zmysle správy z kontroly verejného obstarávania verejný obstarávateľ pristúpil k
vyhláseniu predmetnej zákazky.

V súčasnej dobe nemáme vedomosť o odchýlkach, ak zhotoviteľ ovi  je známa nejaká skutočnosť v nesúlade, je nutné aby  ju uviedol pred ukončením
VO, tak aby mohla byť zriadená náprava a vysvetlenie nesúladu

Otázka č. 2
Je  materiál  a  rozsah  stavebných  výrobkov,  prác  a  technológii  definovaný  v  dodaných  súťažných  podkladoch  predmetného  obstarávania  v  časti
„výkaz  –  výmer„  v riadnom  vzájomnom  súlade  s  Projektovou dokumentáciou  ďalej  len  „PD“  (výkresová časť,  súhrnné správy,  technické správy,
tabuľky,  výpočty,  atď.),Stavebným povolením  vrátane  vyjadrení dotknutých  strán  konania  a skutkovým  stavom  na  mieste budúcej  realizácie  diela
vrátane všetkých potrieb  predmetnej stavby  (diela),  rozsahu, druhu a množstiev  materiálov, prác a  technológii  potrebných na riadne  zrealizovanie
budúceho  diela  v  rozsahu  požadovanom  obstarávateľom  vo  verejnom  obstarávaní?  Obsahuje  doklad  „výkaz-výmer“  všetky  práce  na  riadne
zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď č. 2:

V  rámci  spracovania  výkazu  výmer  bol  ten  spracovaný  v danom  čase  a podľa  všeobecných  štandardov,  ktoré  ponúka  program   cenkros   a čo
dovoľujú  ľudské možnosti. V rámci a priebehu realizácie diela  je vždy PD nadradená  výkazom výmer a v každom možnom prípadnom nesúlade sa
bude postupovať podľa schválenej PD. Zhotoviteľ nie  je oprávnený v priebehu plnenia diela si nárokovať  , uplatňovať a požadovať úpravu
ceny diela,  či nezrealizovanie  časti diela  z dôvodu nepresnosti  výkazu výmer.  V prípade prác  a materiálov ktoré  boli v PD,  ale neboli
obsiahnuté vo výkaze výmer, uchádzač  ich mal uviesť, špecifikovať a popísať zvlášť mimo oceneného rozpočtu stavby.

Otázka č.3
Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj
inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky......“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42
ods.  9  zákona  č.  343/2015  o  verejnom  obstarávaní  prípadne  dodať  inú  (  ako  je  uvedené  v  Projektovej  dokumentácii  )  ekvivalentnú  značku  (pri
zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Odpoveď č. 3:

PD nestanovuje žiadneho konkrétneho výrobcu, respektíve daný výrobok  je uvedený ako príklad, ktorý je možné nahradiť iným dostupným výrobkom
s obdobnými parametrami). Verejný obstarávateľ definuje v časti B.1 súťažných podkladov - Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky
s ekvivalentným riešením. Pri použití ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo
vyššie vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atd.), ktoré sú uvedené v technickej špecifikácii.

Otázka č.4
Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

Odpoveď č. 4:

Áno

Otázka č.5
Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

Odpoveď č. 5:

V zmysle bodu 2.6.1 Príručky pre verejné obstarávanie, SO pre OP ĽZ – MV SR, Programové obdobie 2014 - 2020 (pre prioritné osi 5, 6 a 7) Verzia
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3.3 (ďalej len „Príručka“) je povinnosťou verejného obstarávateľa predložiť na Prvú ex ante kontrolu zákazky (kontrola pred plánovaným zverejnením
zákazky)  najmä  nasledovné  dokumenty:  •  výpočet  PHZ;  •  návrh  oznámenia  o  vyhlásení  VO  resp.  jeho  ekvivalent;  •  odôvodnenie  nerozdelenia
zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO ako súčasť návrhu oznámenia o vyhlásení VO resp. jeho ekvivalentu (len v prípade nadlimitných zákaziek); •
návrh súťažných podkladov resp. jeho ekvivalent; • odôvodnenie použitého postupu VO, ak sa vyžaduje. Predmetom prvej ex ante kontroly/finančnej
kontroly DNS  je  najmä:  a)  určenie predpokladanej  hodnoty  zákazky,  b)  oznámenie o  vyhlásení  verejného  obstarávania,  c)  súťažné podklady,  d)
všeobecné podmienky používania a zriadenia DNS podľa § 58 a nasl. ZVO, e) posúdenie, či DNS bol zriadený na obstarávanie tovarov, stavebných
prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. V zmysle správy z kontroly verejného obstarávania verejný obstarávateľ pristúpil k vyhláseniu
predmetnej zákazky.

V súčasnej dobe nemáme vedomosť o odchýlkach, ak zhotoviteľovi  je známa nejaká skutočnosť v nesúlade, je nutné aby ju uviedol pred ukončením
VO, tak aby mohla byť zriadená náprava a vysvetlenie nesúladu.

Otázka č. 6
Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a  teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily , statiku, rezy, pohľady,
skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoveď č. 6:

V súčasnej  dobe  nemáme  vedomosť  o odchýlkach  v  PD,  ak  zhotoviteľovi  je  známa  nejaká  skutočnosť  v nesúlade,  je  nutné  aby  ju  uviedol  pred
ukončením VO, tak aby mohla byť zriadená náprava poprípade  vysvetlenie nesúladu.

Otázka č.7
Je PD vyhotovená a následne výrobne rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizoveteľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

Odpoveď č. 7:

V súčasnej  dobe  nemáme  vedomosť  o odchýlkach  v  PD,  ak  zhotoviteľovi  je  známa  nejaká  skutočnosť  v nesúlade,  je  nutné  aby  ju  uviedol  pred
ukončením  VO,  tak  aby  mohla  byť  zriadená  náprava  poprípade   vysvetlenie  nesúladu.  V rámci  realizácie  diela  je  vždy  nadradeným  a
smerodajným podkladom iba projektová dokumentácia.

Otázka č.8
Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Odpoveď č. 8:

V súčasnej  dobe  nemáme  vedomosť  o odchýlkach  v  PD,  ak  zhotoviteľovi  je  známa  nejaká  skutočnosť  v nesúlade,  je  nutné  aby  ju  uviedol  pred
ukončením  VO,  tak  aby  mohla  byť  zriadená  náprava  poprípade   vysvetlenie  nesúladu.  V rámci  realizácie  diela  je  vždy  nadradeným  a
smerodajným podkladom iba projektová dokumentácia.

Otázka č. 9

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoveď č. 9:

V súčasnej dobe  nemáme  vedomosť  o odchýlkach v PD v náväznosti na  stavenisko,  ak zhotoviteľovi  je  známa  nejaká  skutočnosť  v nesúlade,  je
nutné aby ju uviedol pred ukončením VO, tak aby mohla byť zriadená náprava poprípade  vysvetlenie nesúladu.

Otázka č.10
Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

Odpoveď č. 10:

V súčasnej dobe  nemáme  vedomosť  o odchýlkach v  PD,  ak zhotoviteľovi  je  známa  nejaká  skutočnosť  v nesúlade,  je nutné  aby  ju  uviedol  pred
ukončením VO, tak aby mohla byť zriadená náprava poprípade  vysvetlenie nesúladu.

Otázka č.11
Obsahuje PD  všetko  potrebné  na  riadne  zrealizovanie  diela  bez  nutnosti  ďalších  naviac  prác,  dodávok materiálov,  tovarov a  služieb  nad  rámec
uvedených prác a  dodávok materiálov,  tovarov a služieb  (  čo do  ich  druhu, množstva a objemu  )  v doklade  „výkaze  – výmer“,  ktorý  tvorí súčasť
súťažných podkladov v časti PD?

Odpoveď č. 11:

V  rámci  spracovania  výkazu  výmer  bol  ten  spracovaný  v danom  čase  a podľa  všeobecných  štandardov,  ktoré  ponúka  program   cenkros   a čo
dovoľujú  ľudské  možnosti. V rámci a priebehu realizácie  diela  je  vždy PD  nadradená výkazu  výmer a v každom možnom, prípadnom nesúlade  sa
bude postupovať podľa schválenej PD. Zhotoviteľ nie  je oprávnený v priebehu plnenia diela si nárokovať  , uplatňovať a požadovať úpravu
ceny diela,  či nezrealizovanie  časti diela  z dôvodu nepresnosti  výkazu výmer.  V prípade prác  a materiálov ktoré  boli v PD,  ale neboli
obsiahnuté vo výkaze výmer, uchádzač  ich mal uviesť, špecifikovať a popísať zvlášť mimo oceneného rozpočtu stavby.
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Otázka č.12
Sú v  PD  zapracované  a  zohľadnené všetky  podmienky  a  vyjadrenia  všetkých dotknutých  a  kompetentných  strán  uvedených  v rámci  stavebného
konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď č. 12:

V  súčasnej  dobe  nemáme  vedomosť  o odchýlkach  v PD  v náväznosti  na  vydané  stavebné  povolenie,  všetky  požiadavky  dotknutých  orgánov  sú
zahrnuté do opisu stavebného povolenia.

Otázka č.13
Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene
potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Odpoveď č. 13:

Dotknuté  orgány  sa  vyjadrujú  už  v rámci  prípravy  a v priebehu  samotného  procesu  stavebného  konania,  a teda  ich  vyjadrenia  a pripomienky  sú
obsahom zapracované do stavebného povolenia.

Otázka č.14
Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu
a množstve?

Odpoveď č. 14:

V súčasnej dobe nemáme vedomosť  o odchýlkach v PD a výkaze výmer časť odpady, ak zhotoviteľovi  je známa nejaká  skutočnosť v nesúlade,  je
nutné aby ju uviedol pred ukončením VO, tak aby mohla byť zriadená náprava poprípade  vysvetlenie nesúladu.

Otázka č.15
Ako bude konkrétne postupovať verejný  obstarávateľ ( budúci objednávateľ  ), keď sa počas realizácie diela  vyskytne nevyhnutná potreba vykonať
také práce , dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich druhu, množstva a objemu ( tzv. naviac práce
), ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze – výmere, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo?

Odpoveď č. 15:

Zhotoviteľ nie  je oprávnený v priebehu plnenia diela si nárokovať  , uplatňovať a požadovať úpravu ceny diela, či nezrealizovanie časti
diela z dôvodu nepresnosti výkazu výmer. V prípade prác a materiálov ktoré boli v PD, ale neboli obsiahnuté vo výkaze výmer, uchádzač
 ich mal uviesť, špecifikovať a popísať zvlášť mimo oceneného rozpočtu stavby.

 
Otázka č.16
Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podložie, spodné vody
a  pod.),  ktoré  by  neboli  zrejmé  zo  súťažných  podkladov  a  ktorých  existencia  by  spôsobila  predĺženie  termínu  realizácie  diela  a/alebo  zvýšenie
nákladov na zhotovenie diela

Odpoveď č. 16:

V zmysle bodu 2.6.1 Príručky pre verejné obstarávanie, SO pre OP ĽZ  – MV SR, Programové obdobie 2014 - 2020 (pre prioritné osi 5, 6 a 7) Verzia
3.3 (ďalej len „Príručka“) je povinnosťou verejného obstarávateľa predložiť na Prvú ex ante kontrolu zákazky (kontrola pred plánovaným zverejnením
zákazky)  najmä  nasledovné  dokumenty:  •  výpočet  PHZ;  •  návrh  oznámenia  o  vyhlásení  VO  resp.  jeho  ekvivalent;  •  odôvodnenie  nerozdelenia
zákazky  na  časti  podľa  §  28  ods.  2  ZVO  ako  súčasť  návrhu   oznámenia  o  vyhlásení  VO  resp.  jeho  ekvivalentu  (len  v  prípade  nadlimitných
zákaziek);  •  návrh  súťažných  podkladov  resp.  jeho  ekvivalent;  •  odôvodnenie  použitého  postupu  VO,  ak  sa  vyžaduje.  Predmetom  prvej  ex  ante
kontroly/finančnej kontroly DNS  je najmä: a) určenie predpokladanej hodnoty zákazky, b) oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, c) súťažné
podklady, d) všeobecné podmienky používania a zriadenia DNS podľa § 58 a nasl. ZVO, e) posúdenie, či DNS bol zriadený na obstarávanie tovarov,
stavebných prác alebo služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. V zmysle správy z kontroly verejného obstarávania verejný obstarávateľ pristúpil k
vyhláseniu predmetnej zákazky.

Otázka č.17
Bol na mieste vykonania diela vykonaný geologický a hydrogeologický prieskum a ak áno majú jeho výsledky vplyv na  termín realizácie diela a/alebo
zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Odpoveď č. 17:

Nie objednávateľ doposiaľ nevykonal žiaden prieskum podložia.
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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

posielam odpode na vyššie uvedené otázky.

Otázka č.  1:  Žiadame o presnejšiu špecifikáciu,  projektovú dokumentáciu,  nákres,  typ k položke č.149  – „Montáž a  dodávka  skladacej posúvnej
priečky s nepriezvučnosťou 52 Dc“, z rozpočtu „SO 01 Vlastný objekt“.

Odpoveď č. 1: Položka 149 Schéma – možného použitia ( smerové určenie v PD)     Skladacia priečka Typ: pohyblivý Materiál: MDF panel, zvuková
absorpčná bavlna,  hliníkový rám  Šírka:  do  1,2  m Výška:  2000  -  4500  mm  (možno prispôsobiť)  Hrúbka:  95  mm,  110  mm,  130  mm  (ak používate
akustický panel ako povrchovú úpravu) Hlavné príslušenstvo: prenosový pás Farba: farba melamínu, farba tkaniny, farba kože Hluk: znižuje hlasitosť
30-55 db Ohňovzdorný: Trieda B1 Závažia: 25 až 33 kg / m2

Otázka č. 2: Žiadame o presnejšiu špecifikáciu,  rozmery, názov drevín a živého plotu k položkám č.17 – „Kríky nízke“,19 – „Stromy vysoké“,21 –
„Živý plot“, z rozpočtu „SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy“.

Odpoveď č. 2: Kríky nízke:          ½  -  smrek biely neopadavý  40cm ½  -  blue arrow  – borievka modrý šíp  20-30 cm  , K9 Živý plot:           – hlohyňa
šarlátová, neopadavá Stromy:                        – ½ - borovica čierna 30-40cm, C1,5 ½ - smrek pichľavý 100-120 cm

Otázka č. 3: Žiadame o presnejšiu špecifikáciu,  typ,  rozmery k položkám č.35 – „Odpadkový kôš“  ,37 – „Parková  lavička  konštr. v pohľad. stave
hlin. zliatina, sedadlo bez operadla z borovicového dreva, dĺžka 1,8 m“, z rozpočtu „SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy“.

Odpoveď č. 3:     Odpadkový kôš Výška: 0,96m Materiál: oceľ žiarovo zinkovaná; drevo masívny smrek oceľ  zinkovaná + prášková vypaľovaná
farba; drevo masívny smrek oceľ nerez AISI 304; drevo masívny smrek

Položka 37 Rozmery parkovej  lavičky Dl = 1,8m, šírka 0,5m, výška sedadla  0,42m Po stranách dvojica zvarených rámov z hliníkových zvarencov.
Profily  60/40/4mm s povrchovou úpravou práškovaním. Na vnútornej strane rámu privarený profil  uchytávací š min 80mm, na ktorý budú uchytené
drevené impregnované profily sedadla Šírka late, hranolu 40mm, výška 60mm, medzera 1cm Schematický obrázok :

6.3.2019 13:37:56 11.3.2019 13:43:53

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Vec:  Žiadosť  o vysvetlenie  súťažných  podkladoch  –  výkaz  výmer     Na  základe  súťažných  podkladov  Vás  žiadame  o vysvetlenie  informácií
uvedených v súťažných dokladoch (presnejšie vo výkaze výmer) verejnej súťaže: „Novostavba komunitného centra Liptovský Mikuláš“.

 

Otázka:  V rozpočte  SO  01  vlastný  objekt  sú  uvedené  položky  č.189  elektrické  odberné  zariadenia  vid.  sam.  rozpočet  resp.  položka  č.  190
Elektroinštalácia a odberne zariadenie vid. samostatný rozpočet. V samotných súťažných podkladov som našiel iba jeden rozpočet k Elektroinštalácii.
Viete mi  objasniť ako  mám chápať  tej druhej  položke resp.  zaslať samotný  rozpočet k doceneniu druhej  položky  (č.  položky  189).     S pozdravom
Matúš Šuba rozpočtár

 

Odpoveď: V  súťažných  podkladoch  je  zverejnené  zadanie  Elektroinštalácie  zvlášť  a  taktiež  aj  samostatné  zadanie  pre  Odberné  elektrické
zariadenia s názvom: Zadanie_OEZ_KC L.Mikuláš.xls

13.3.2019 13:06:13 13.3.2019 17:54:33

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň, prosíme VO o zodpovedanie nasledujúceho dotazu:

Žiadame o presnejšie určenie počtu  jednotlivých stromov, kríkov, ktoré boli spomenuté vo vysvetlení č.1. Máme na mysli položky č.17 – „Kríky nízke
“,19 – „Stromy vysoké“, z rozpočtu „SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy“.

 

Odpoveď:

Položka: 17,19,21

Kríky nízke    ½ - smrek biely neopadavý 40cm - 7ks

½ - blue arrow – borievka modrý šíp   20-30 cm , K9 - 8 ks   Z

Živý plot – hlohyňa šarlátová, neopadavá - 82 metrov

Stromy – ½ - borovica ćierna 30-40cm, C1,5 - 6ks

½ - smrek pichľavý 100-120 cm - 6 ks

Polozka 35: Odpadkový kôš – 2 ks

14.3.2019 7:08:53 18.3.2019 14:58:41
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4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

žiadame vysvetlenie  kedy bude  sprístupnená možnosť  predložiť  ponuku,  nakoľko momentálne  to nie  je možné  (podľa systému  uplynula  lehota  na
predkladanie ponúk).

Odpoveď: Verejný obstarávateľ skontroloval zákazku č. 419735 a  lehota  je vždy  21.3.2019 do 9:00 hod. Skúste predložiť ponuku teraz a v  prípade
pretrvávajúcich problémoch nás prosím kontaktujte.

14.3.2019 12:48:18 14.3.2019 13:17:54


