

Rekapitulácia dielov stavby

Stavba: Centrum funkčného tréningu

Objednávateľ: Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ: Hydromeliorácie, a.s.

Spracoval: Chmelničný

Dátum: 15.2.2019

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
Hydromeliorácie 02/2019	Centrum funkčného tréningu	518 902,99	103 780,60	0,00	622 683,59	0,00	518 902,99	0,00	0,00	0,00
	PRÁCE A DODÁVKY PSV	20 996,76	4 199,35	0,00	25 196,11	0,00	20 996,76	0,00	0,00	0,00
713	Izolácie tepelné	802,48	160,50	0,00	962,98	0,00	802,48	0,00	0,00	0,00
722	Vnútný vodovod	690,22	138,04	0,00	828,26	0,00	690,22	0,00	0,00	0,00
731	Kotolne	6 048,78	1 209,76	0,00	7 258,54	0,00	6 048,78	0,00	0,00	0,00
732	Strojovne	3 763,54	752,71	0,00	4 516,25	0,00	3 763,54	0,00	0,00	0,00
733	Rozvod potrubia	6 060,53	1 212,11	0,00	7 272,64	0,00	6 060,53	0,00	0,00	0,00
734	Armatúry	1 922,35	384,47	0,00	2 306,82	0,00	1 922,35	0,00	0,00	0,00
735	Vykurovacie telesá	1 603,82	320,76	0,00	1 924,58	0,00	1 603,82	0,00	0,00	0,00
783	Nátery	105,04	21,01	0,00	126,05	0,00	105,04	0,00	0,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	191 569,75	38 313,95	0,00	229 883,70	0,00	191 569,75	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	30 500,89	6 100,18	0,00	36 601,07	0,00	30 500,89	0,00	0,00	0,00
2	Zakladanie	84 720,03	16 944,01	0,00	101 664,04	0,00	84 720,03	0,00	0,00	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	5 310,98	1 062,20	0,00	6 373,18	0,00	5 310,98	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	283,57	56,71	0,00	340,28	0,00	283,57	0,00	0,00	0,00
5	Komunikácie	25 681,63	5 136,33	0,00	30 817,96	0,00	25 681,63	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	12 506,65	2 501,33	0,00	15 007,98	0,00	12 506,65	0,00	0,00	0,00
8	Rúrové vedenie	6 430,57	1 286,11	0,00	7 716,68	0,00	6 430,57	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	16 322,96	3 264,59	0,00	19 587,55	0,00	16 322,96	0,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV	9 812,47	1 962,49	0,00	11 774,96	0,00	9 812,47	0,00	0,00	0,00
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-M	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	285 062,64	57 012,53	0,00	342 075,17	0,00	285 062,64	0,00	0,00	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	17 033,82	3 406,76	0,00	20 440,58	0,00	17 033,82	0,00	0,00	0,00
713	Izolácie tepelné	21 120,84	4 224,17	0,00	25 345,01	0,00	21 120,84	0,00	0,00	0,00
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	446,07	89,21	0,00	535,28	0,00	446,07	0,00	0,00	0,00
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 575,58	515,12	0,00	3 090,70	0,00	2 575,58	0,00	0,00	0,00
725	Zdravotechnika - zariad. predmety	4 033,84	806,77	0,00	4 840,61	0,00	4 033,84	0,00	0,00	0,00
732	Ústredné kúrenie, strojovne	50,04	10,01	0,00	60,05	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00
763	Konštrukcie - drevostavby	21 994,73	4 398,95	0,00	26 393,68	0,00	21 994,73	0,00	0,00	0,00
764	Konštrukcie klampiarske	2 035,79	407,16	0,00	2 442,95	0,00	2 035,79	0,00	0,00	0,00
767	Výplne otvorov ext.	28 917,18	5 783,44	0,00	34 700,62	0,00	28 917,18	0,00	0,00	0,00

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
767	Výplne otvorov int.	18 311,88	3 662,38	0,00	21 974,26	0,00	18 311,88	0,00	0,00	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	57 936,98	11 587,40	0,00	69 524,38	0,00	57 936,98	0,00	0,00	0,00
767	Výplne otvorov - zasklené steny	10 922,28	2 184,46	0,00	13 106,74	0,00	10 922,28	0,00	0,00	0,00
769	Montáž vzduchotechnických zariadení	29 867,74	5 973,55	0,00	35 841,29	0,00	29 867,74	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždíc	2 304,09	460,82	0,00	2 764,91	0,00	2 304,09	0,00	0,00	0,00
776	Podlahy- nášľapné vrstvy	47 199,06	9 439,81	0,00	56 638,87	0,00	47 199,06	0,00	0,00	0,00
777	Podlahy syntetické	10 485,60	2 097,12	0,00	12 582,72	0,00	10 485,60	0,00	0,00	0,00
781	Dokončovacie práce a obklady	8 385,54	1 677,11	0,00	10 062,65	0,00	8 385,54	0,00	0,00	0,00
783	Dokončovacie práce - nátery	1 441,58	288,32	0,00	1 729,90	0,00	1 441,58	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	508,88	101,78	0,00	610,66	0,00	508,88	0,00	0,00	0,00
VRN06	Zariadenie staveniska	508,88	101,78	0,00	610,66	0,00	508,88	0,00	0,00	0,00
X01	Nezaradené položky	20 764,96	4 152,99	0,00	24 917,95	0,00	20 764,96	0,00	0,00	0,00
Celkom		518 902,99	103 780,60	0,00	622 683,59	0,00	518 902,99	0,00	0,00	0,00