
Názov Hodnota A Hodnota B Hodnota C

Základné náklady

Zariadenia: Dodávka, Montáž 40 131,10 1 446,68

Nátery 0,00

Vzduchotechnické zariadenia celkom 40 131,10 1 446,68

Doprava 1,50% z dodávky zariadení 601,97

Presun 0,02/kg: Cena, Hmotnosť 4,92 246,00

PPV 5,00% z montáže a náterov zariadení 72,33
Murárske výpomoce 1,60%

z montáže a náterov zariadení 23,15

Dodávka celkom, Montážne náklady 40 733,07 1 547,08

Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

Montáž celkom 1 547,08

Lešenie 0,00

Izolácie tepelné 0,00

Izolácie protipožiarne 0,00

Izolácie protihlukové 0,00

Základné náklady celkom 40 733,07 1 547,08

Vedľajšie náklady
GZS 0,00% z montážnych nákladov,

lešení a izolácií 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00% z montážnych nákladov 0,00

Vedľajšie náklady celkom 0,00
Prevádzkové náklady

- Komplexné skúšky 0,00% z montáže zariadení 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Náklady celkom 42 280,00

Základ a hodnota DPH 20% 42 280,00 8 456,00

Náklady celkom s DPH 50 736,00

Ročný nárast cien 0,00% 0,00

Ročný nárast cien 0,00% 0,00

Súčty odstavcov Materiál Montáž

Hmotnosť

[kg]

Chladiace zariadenie 40 131,00 1 447,00 246,00



Pozice Názov Mj Počet Materiál Materiál celkom Montáž Montáž celkom Cena Cena celkom
Chladiace zariadenie

1.1
VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA  Fkan FCU3                                                                                                                                                                                 

ks 2,00 3 471,60 6 943,20 150,00 300,00 3 621,60 7 243,20

1.2
KONDENZAČNÁ JEDNOTKA KJM8                                                                                                                                                                                  

ks 2,00 2 917,75 5 835,50 120,00 240,00 3 037,75 6 075,50
MERANIE A REGULÁCIA kpl 2,00 2 246,75 4 493,50 0,00 0,00 2 246,75 4 493,50

2.1
VÝPARNÍKOVÁ JEDNOTKA  Fkan FCU7                                                                                                                                                                               

ks 2,00 4 028,20 8 056,40 150,00 300,00 4 178,20 8 356,40

2.2
KONDENZAČNÁ JEDNOTKA KJM12                                                                                                                                                                             

ks 2,00 4 141,50 8 283,00 120,00 240,00 4 261,50 8 523,00
MERANIE A REGULÁCIA kpl 2,00 2 301,75 4 603,50 0,00 0,00 2 301,75 4 603,50
IZOLOVANÉ Cu POTRUBIE DN 16/12 V ŽĽABOCH bm 10,00 0,00 0,00 5,00 50,00 5,00 50,00
IZOLOVANÉ Cu POTRUBIE DN 22/12 V ŽĽABOCH bm 10,00 0,00 0,00 5,00 50,00 5,00 50,00
ODVOD KONDENZU DN 40 bm 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chladivo R 407C kg 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DOTYKOVÝ DISLAY ks 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROTIDAŽĎOVÉ ŽALUZIE
ZINKOVÉ
IMOS-PZZN
/rámik do potrubia, so sitom/

3.1 PZZN-1250x1000-R1-S RAL 7035 ks 6,00 124,21 745,27 18,63 111,79 142,84 857,06
KRYCIE MRIEŽKY
IMOS-KM
/hranatá, rámik do potrubia/

3.2 KM-H-1250x1000-UR1 RAL 7035 ks 6,00 72,50 434,97 10,87 65,25 83,37 500,22
ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
 do obvodu 5600 rovné bm 3,00 57,92 173,76 14,48 43,44 72,40 217,20
SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ
ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM
S NÁSLEDNÝM ROZPISEM
JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU
/pouze materiál/
materiál celkem: kg 50,00 2,80 140,00 0,92 46,20 3,72 186,20
ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY,
ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY,
KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
( 2,6% z dodávky potrubí) kpl 25,00 2,80 70,00 0,00 0,00 2,80 70,00



NÁTER VNÚTORNÝCH OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
Z POZINKOVANÉHO MATERIÁLU:
- příprava povrchu
- 1x základní reaktivní
- 2x email
odstín: …. m2 15,00 6,40 96,00 0,00 0,00 6,40 96,00
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
 příprava ke koplexnímu
vyzkoušení, oživení
a vyregolování zařízení hod 6,00 16,00 96,00 0,00 0,00 16,00 96,00
 komplexní vyzkoušení zařízení hod 6,00 16,00 96,00 0,00 0,00 16,00 96,00
 vypracování provozních předpisů hod 2,00 16,00 32,00 0,00 0,00 16,00 32,00
 projekt skutečného provedení hod 2,00 16,00 32,00 0,00 0,00 16,00 32,00

Chladiace zariadenie - celkom 40 131,10 1 446,68 41 577,78


