EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Novostavba materskej Skoly v obci Rudriany
Obstaravatel: Obec Rudfany
Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 07.05.2019 10:27:46 Zverejnené: 10.05.2019 23:50:32

Prajem dobry den,
projektova dokumentacia bola zverejnena v profile verejného obstaravatela.

S pozdravom

Filipova
Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 07.05.2019 13:32:29 Zverejnené: 10.05.2019 23:56:24

Projektova dokumentacia uz bola zverejnena v profile verejného obstaravatela.

S pozdravom

Filipova
Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 09.05.2019 10:49:09 Zverejnené: 22.05.2019 12:38:30

Dobry den Vam prajem,

chcem sa Vas opytat, Ze niektoré polozky v rozpocte su nulové, napr. pri rozpocte Kanalizacia zo stavby.

Poprosim Vas o vyjadrenie.

Odpoved’: Polozky v objekte ZTI s nulovym mnoZstvom a cenou ostavaju, pricom sa budu nacefiovat 0,0 sumou.
S pozdravom
Filipova

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 09.05.2019 11:20:04 Zverejnené: 11.05.2019 00:09:15

Prajem dobry den, posielam vysvetlenie a doplnenie sutaznych podkladov na predmet zakazky: Novostavba materskej Skoly v obci Rudfiany

Otazka ¢&.1: Ziadame VO o dodanie vypisu drevenych okien (poloZka &.180 ,, MontaZ okien drevenych s hydroizolaénymi expanznymi ISO paskami
(expanzna),,), nakolko poskytnuty vypis okien a dveri tieto drevené okna neobsahuje. Taktiez nam z PD nie je zname ich umiestnenie v pocte 18ks.

Prosime o objasnenie tychto okien.

Odpoved €. 1: Polozky v rozpocte ¢. 180 montaz a polozka ¢. 182 drevené okna rozmeru 500/1200 sa v PD nenachadzaju, polozky su v rozpocte

navyse.

Otazka €.2: V PD a vypise okien a dveri su plastové okna dvojkridlové 2000x2000 mm v pocte 25ks. V rozpocte tieto okna nie su zahrnuté, nakofko
su tam okna s rozmerom 2000x200 mm v pocte 24ks. Ziadame verejného obstaravatela o opravu rozmerov a kontrolu mnozstva polozky ¢. 189.

Odpoved €. 2: PD - 24ks, vypis okien je na 25 ks je tam chyba, v rozpoc&te su kusy spravne, v popise ma byt 2000*2000mm.

Otézka €.3: Medzi PD, vypisom okien a dveri a rozpo¢tom je nesulad v mnoZstve ks polozky ¢. 188 ,,Plastové okno dvojkridlové OS+0O, rozmer 1000
x2000 mm , izolaéné trojsklo, systém - material kompozit farba biela,sklo so vzorovym polepom,,. Ziadame verejného obstaravatela o zosuladenie

polozky €. 188.
Odpoved €. 3: Vo vypise okien je chyba, poc€et kusov je 25, tak ako sa uvadza v rozpocte.

S pozdravom

Filipova
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Novostavba materskej Skoly v obci Rudriany
Obstaravatel: Obec Rudfany
Poradové cislo: 4 Datum podania: 10.05.2019 11:29:03 Zverejnené: 11.05.2019 00:16:02

Prajem dobry den,
verejny obstaravatel posiela doplnenie:

Otazka €. 1: V sutaznych podkladoch sa nenachadza vykaz vymer na SO 03 Kanaliza¢na pripojka a arealova kanalizacia, pricom v dokumentacii sa
tento objekt nachadza. Ziadam o doplnenie Vykazu vymer na SO 03

Odpoved é&. 1: Verejny obstaravatel doplifia vykaz vymer na SO 03 Kanalizaéna pripojka a arealova kanalizacia. Vykaz vymer je zverejneny v profile
verejného obstaravatela.

S pozdravom

Filipova

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 13.05.2019 12:42:12 Zverejnené: 22.05.2019 12:47:31

Otazka

Ziadame verejného obstaravatela o poskytnutie opraveného vykazu vymer objektu ,,SO 01 Vlastny objekt,, nakolko boli vo VV preukazané chybné
informacie.

Taktiez Zziadame verejného obstaravatela o zaslanie prehladnej schémy rekapitulacie celej stavby a doplnenie chybajucich mernych jednotiek k
polozkam.

Odpoved:: V profile vo vysvetleni ponuk dopifiame chybajlce &asti:

» PD spevnenych pléch

« schéma oplotenia

» technicka sprava ASR

* PD VZT - je znazornené vo vykrese + je uvedeny popis.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Novostavba materskej Skoly v obci Rudriany
Obstaravatel: Obec Rudfany
Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 14.05.2019 15:23:57 Zverejnené: 22.05.2019 13:29:56

Dobry den,
Ziadame Vas o vysvetlenie/doplnenie sutaznych podkladov:

Otazka €. 1:

Ziadame o vypis zamoénickych vyrobkov a jednoznaéné zadefinovanie materialu madla vzhladom na nestlad typu materialu medzi vykazom vymer a
PD (VV v SO 01 Vlastny objekt - pol. €.98 drevené, ozn. v PD — ,L* pozink. alt. nerez).

Odpoved €. 1: KonStrukcia vSetkych exteriérovych zabradli bude z nerezu o profile 50/50/3 mm. Polozka ¢. 98 je s chybnym uvedenim materialu ,
opis je sucastou vykresovej Casti, z ktorych su zrejme rozmerové parametre jednotlivych konstrukcii.

Otazka é. 2: Ziadame o poskytnutie PD a vypisu prvkov pre ocelové atypické schodisko (1 809,306 kg).
5. Ziadame o bliz$iu $pecifikaciu nakladného vytahu.

6. V SO 01 Vlastny objekt je nestlad medzi vykazom vymer a PD v poéte dveri ozn. vo vypise dveri P1-P6. Ziadame o zosuladenie vykazu vymer
s PD.

7. Vo vykazoch vymer SO 02 Zdravotechnika — &ast Kanalizacia a &ast Vodovod sa nachadzaji polozky s nulovym mnoZstvom. Ziadame o
stanovenie postupu ocenenia predmetnych poloziek alebo ich odstranenie z vykazu vymer.

8. Vo vysvetleni sutaznych podkladov zverejnenych dria 11.5.2019 je v odpovedi na otazku ¢. 1 uvedené, Ze drevené okna v pocte 18 ks sa v PD
nenachadzaju a ze su v rozpocte navySe. Z toho dévodu ziadame o vymazanie tychto poloziek (¢. 180 a €. 181 v SO 01 Vlastny objekt) z vykazu
vymer, resp. o vysvetlenie, ako mame postupovat pri nacefiovani poloziek, ktoré sa vo vykaze vymer nachadzaju s nulovym mnozstvom, pricom sa v
PD nenachadzaju.

9. Vzhladom na charakter otazok a nekompletnost PD Ziadame verejného obstaravatela o ur€enie primeranej lehoty na predkladanie ponuky.

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 15.05.2019 10:48:39 Zverejnené: 24.05.2019 14:14:06

Verejny obstaravatel v predlozenej Zmluve o dielo v Cl. 1 charakterizuje Predmet zmluvy o dielo. Vzhfadom k tomu , Ze uvedeny élanok ,
tak ako je uvedeny , posobi nejasne , neurcito , nezrozumitelne , ziadame verejného obstaravatela , aby tento ¢lanok ZoD riadne vyplInil
, heponechaval to na zaujemcu / uchadzaca , su to skutoc¢nosti ktoré si zname verejnému obstaravatelovi a preto v Zmluve o dielo
maju byt uz uvedené. Sucasne ziadame , aby verejny obstaravatel presne identifikoval projekt na ktory sa odvolava , nakolko k
sutaznym podkladom predlozil len projekt pre stavebné povolenie a nie realizacny projekt, rovhako odvolava sa aj na stavebné
povolenie , ktoré tiez nie je sucastou Sut'aznych podkladov . Z uvedeného dévodu Ziadame verejného obstaravatela o predlozenie
realiza¢nej projektovej dokumentacie a stavebného povolenia. V bode 1.3 sa verejny obstaravatel odvolava na nejaky technicky nakres
podla , ktorého sa zhotovitel ma zaviazat’ , ze toto dielo zrealizuje. Uvedent formulaciu povazujeme za nedostatoénu a nekonkrétnu ,
nejasnu . Preto v celom ¢lanku Ziadame o jasnu a presnu a konkrétnu definiciu dokladov na ktoré sa zhotovitel odvolava.

Cl.1 Predmet zmluvy o dielo 1.1 Predmetom zmluvy je realizicia stavebnych prac v stlade s projektom.........cccccoecevecuevreerurnerunnenn. na
pozemkoch parc. €. ..cccovveveernnnn. v katastralnom Uzemi .......cccooviiiiiiiieiinnens , uvedenych v stavebnom povoleni . zo dna
.................................. , ktord vykona zhotovitel podla tejto zmluvy a podla poziadaviek objednavatela a za tym ucelom vykona pre objednavatela
stavebné prace vzmysle svojej ponuky zo dia: .................... ako vitaz verejného obstaravania azavazuje sa vykonat dielo a dodat ho

objednavatelovi v termine dohodnutom v zmluve na zaklade realizacnej projektovej dokumentacie predlozenej objednavatelom a v sulade s
predloZenou cenovou ponukou, v ktorej s uvedené mnoZstva a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal projektovd dokumentéciu
(dalej len ,projektova dokumentacia®“) a tuto projektovi dokumentaciu preveril s riadnou odbornou starostlivostou dodavatela predmetu diela podla
tejto zmluvy, a potvrdzuje, Ze podla tejto projektovej dokumentacie je predmet zmluvy vykonatelny (berdc do Uvahy okolnosti ku driu podpisu tejto
zmluvy).

1.2 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit’ dielo, stavebné prace v sutlade s projektom -.....ccceververvmrnenssenssesssnnns v
obsahu a rozsahu podla prilozeného technického nakresu, ktory ur€uje charakteristiku diela, v sulade s cenovou ponukou resp. rozpo¢tom, v ktorom
su uvedené mnozstva a jednotkové ceny.

1.3 Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi dielo — stavebné prace podla technického nakresu, a objednavatel sa zavazuje toto dielo od
dodavatela prevziat. Ide o: Novostavbu materskej Skoly v obci Rudnany: 1 — SO 01 Vlastny objekt 2 - SO 02 Spevnené plochy 3 - SO 03
Oplotenie Zhotovitel sa zavazuje poverit vykonanim diela (alebo €asti diela) inu osobu len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela, avSak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné naklady a prebera na seba celé nebezpecenstvo a zodpovednost.

Odpoved: Verejny obstaravatel doplnil chybajice informéacie do &. 1 aj ked ich verejny obstaravatel nevyzadoval vypifiat od uchadzadov. Miesto,
ktoré je potrebné vyplnit uchadzacom je v zatvorke uvedené sivym "vyplni uchadzac¢"

Verejny obstaravatel sa odvolava na projekt, ktory poskytol a zverejnil v profile. Iny projekt nema k dispozicii.

Otazka: V Cl. 2 bod 2.3 navrhujeme bod upravit nasledovne V pripade nesplnenia lehoty uskuto&nenia stavebnych prac si Objednavatel narokuje
zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z Ceny za Dielo za kazdy mesiac omeskania, pokial toto omeskanie vzniklo vyluéne z dévodov na strane zhotovitefa.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Novostavba materskej Skoly v obci Rudriany

Obstaravatel: Obec Rudfany

Odpoved: verejny obstaravatel akceptoval navrh a upravené sutazné podklady spolu s navrhom zmluvy su zverejnené v profile VO. Zmeny su
zvyraznené zelenym.

Otazka: V Cl. 4. Navrhujeme upravit nasledovne Cl. 4 Zabezpeéenie zavizku - zadrzné

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze na ucet objednavatela zlozi — doru€i zadrzné. Zhotovitel zlozi zadrzné na Cislo UCtu objednavatela uvedené v tejto
zmluve bankovym prevodom alebo vo forme bankovej zaruky, vo vyske 5000,00 EUR a to do troch pracovnych dni odo dna odovzdania staveniska po
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na vysSie uvedenom zadrznom a to Ere pripad, Ze Zhotovitel by z dévodov vyluéne na
jeho strane, predmet pInenia nedodal riadne a v¢as, Ci pre pripad, ze predmet plnenia by mal vady, ktoré Zhotovitel z dévodov vylu€ne na jeho strane
v uréenych lehotach neodstrani.

2.2 Objednavatel uvolni (odosle) zadrzné az po dodani predmetu pinenia v sllade s touto zmluvou predavajucim zhotoviteflom a to do troch
pracovnych dni odo dna uplynutia doby, kym bude objednavatelovi unradena posledna platba z NFP bez vad, ktoré samostatne Ci spoloCne nebrania
riadnemu uzivaniu predmetu pinenia.

2.3 V pripade, Ze si zhotovitel nespini svoju povinnost dodat’ predmet pinenia v lehote urCenej v Clanku 3 bod 3.1 tejto zmluvy, alebo neodstrani
v8etky vady v sulade s touto zmluvou a poziadavkami Objednavatela, zadrzné sa povazuje za zmluvnu pokutu a prepadne v prospech Objednavatela,
pricom Objednavatel méze od zmluvy odstupit. Ziadame verejného obstaravatela , aby jasne a jednoznacéne vysvetlil formulaciu ¢as plnenia sa
odvadza od preberacieho a odovzdavacieho protokolu stavby a od Navrhu na plnenie kritérii. Uvedené v bode 5.1 a aby v ZoD uviedol tieto informacie
jednoznacne a konkrétne .

Odpoved: verejny obstaravatel akceptoval navrh a upravené sutazné podklady spolu s navrhom zmluvy su zverejnené v profile VO. Zmeny su
zvyraznené zelenym.

Otazka: 1.5 Miesto pInenia a podmienky plnenia

5.1 Miestom pinenia je: obec Rudnany, okres SpiSska Nova Ves, Cas plnenia sa odvadza od preberacieho a odovzdavacieho protokolu stavby a
od Navrhu na pinenie kritérii. . Vzhlfadom k tomu, Ze zo znenia CI. 6. nam nie je jasny sp0sob fakturacie a platieb , Ziadame verejného obstaravatela
, aby uviedol jasne a zrozumitelne ako a kedy bude zhotovitel vystavovat faktury , €i ide o mesa¢nu , alebo inu fakturaciu ako aj splatnost
mesacnych faktur a konecnej faktury.

C1.6 Platobné podmienky

6.1 Konec¢nu fakturu za realizaciu diela zhotovitel' vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania diela. 6.6 Objednavatel sa zavazuje zaplatit
zhotovitelovi dohodnutl cenu v lehote do 60 dni od doru€enia faktury zhotovitela po dokon&eni stavebnych prac.

Odpoved: verejny obstaravatel vyskrtol "od Navrhu na pinenie kritérii". Cas pinenia je do 12 mesiacov od odovzdania staveniska. CiZe termin, ktory
bude uvedeny v odovzdacom protokole stavby.

"Zhotovitel bude fakturovat dokonéené prace podla harmonogramu prac vzdy kposlednému dnu mesiaca" - zhotovitel bude fakturovat vzdy
dokoncené prace / ¢ast v zmysle harmonogramu prac vZdy k poslednému dfiu mesiaca. Splatnost vSetkych faktiru bude do 60 dni od dorucenia
faktury zhotovitela. Kone¢nu fakturu potom zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho odovzdania diela.

Otazka: Na zaklade uvedeného Ziadame, aby verejny obstaravatel po zapracovani zmien ZoD dorugil zaujemcom novy navrh ZoD.

Odpoved' verejny obstaravatel zverejnil upravené sutazné podklady spolu s navrhom zmluvy so zapracovanymi zmenami zvyraznené zelenym.
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Novostavba materskej Skoly v obci Rudriany
Obstaravatel: Obec Rudfany
Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 16.05.2019 15:46:21 Zverejnené: 24.05.2019 14:25:10

Dobry defi Vam prajem,

Otazka: chcem sa Vas opytat, Ze niektoré polozky v rozpocte su nulové, napr. pri rozpo¢te Kanalizacia zo stavby Otazka: je to uz zrealizované,
alebo ako?

Odpoved: Polozky s nulovym mnozstvom a cenou ostavaju pri€om sa budd nacenovat 0,0 sumou.

Otazka: Takisto pri hlavhom rozpocte polozka ¢. 200 Montazny material pre dveré, okna to ma byt merna jednotka eur v mnozstve 1035? Je to
spravne napisané?

Odpoved’: montazny material pridruzeny, spotrebny bez dalSieho vyuzitia je s mernou jednotkou eur. Kazdy dodavatel by si mal sam zhodnotit
naklady spojené s drobnym materialom pouzitym pri montazi dvier okien a je na jeho uvazeni akou hodnotou vy¢isli danu polozku.

Otazka: Chceme sa Vas opytat, ako ma vyzerat findlna necena ponuka, tie profesie patria ako ¢ast pod SO01 alebo je kazdu profesiu zaradit medzi
zvlast stavebny objekt?

Odpoved’: Nacenena ponuka by mala obsahovat nacenené jednotlivé Casti s vycislenim respektive vsadenim vyslednej hodnoty podobjektov do
rozpoctu vlastného objektu.

Otazka: Takisto je velky nesulad PD vypisu okien s rozpo¢tom. Poprosime o napravu rozpoctu.

Odpoved verejny obstaravatel zverejni v profile v ¢asti Vysvetlenie, opravevy vypis okien

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 17.05.2019 09:22:52 Zverejnené: 23.05.2019 12:33:24

Dobry den,
ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie nasledujucich otazok:

Otazka: polozka &. 220 v SO 01 Vlastny objekt ASR obsahuje Spiro potrubie vratane tvaroviek 1 komplet. Ziadame VO o bliz$iu $pecifikaciu danej
polozky, PD VZT alebo blizSie vysvetlenie ¢o obsahuje tato polozka.

Odpoved: Polozka ¢. 220 Spiro potrubie — vo vykresovej Casti znazornené vedenia odvetrania miestnosti bez otvorovych konstrukcii a pre odvod
vodnej pary z priestoru vydajne jedla. Ide o systém nateného odvetrania potrubim na fasadu objektu. S osadenim ventilatora, mriezok a vratane
uchytavacej zavesnej konstrukcie potrubi

Otazka: vo vysvetleni zo diia 10.5.2019 VO potvrdil, Ze polozka ¢. 180 a 182 je navySe. Mame zato, Ze aj polozka €. 181 exp.paska je tiez navyse a
polozka €. 183 Vnutorné vysuvacie okno sa tiez vo vypise okien nenachadza. Co mame robit s tymito polozkami? (nenacenovat, vymazat,..)

Odpoved: Polozka 183, sa v PD nachadza ide o vysuvné okno z vydajne do tried v pocte 4ks

Otazka: polozka ¢. 192 Dvere jednokridlové obycajné bez svetlika, vyplii sendvicova 1000x2000 mm sa s takymto rozmerov vo vypise okien a dveri
nenachadza. PD obsahuje polozku D2 1000x2850 mm.Je to tato polozka?

Odpoved: Polozka €. 192 je chybny Gdaj v rozpocte, rozmer je 1000*2850mm tak, ako je to uvedené vo vypise okien dveri.

Otazka: ziadame o vysvetlenie, nakolko nemame dodany projekt poziarnej ochrany, ¢i je poziadavka na poziarnu odolnost $achtovych dveri a odkial
ma vytah nakladanie (urover parapetu alebo priamo z podlahy nastupista)

Odpoved" Vylez do podkrovia bude s poziarnou odolnostou min 45 min

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 17.05.2019 13:46:01 Zverejnené: 24.05.2019 14:39:40

Ziadame VO o poskytnutie objektovej skladby.

Strana: 5z 6 Uzivatel: 10006373 Vytvorené dna: 05.06.2019 09:09:05



EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Novostavba materskej Skoly v obci Rudriany
Obstaravatel: Obec Rudfany
Poradové cislo: 8 Datum podania: 20.05.2019 10:26:18 Zverejnené: 23.05.2019 12:20:06

Dobry defi Vam prajem,

Otazka: poprosime Vas o zverejneni projektovej dokumentacie na kuchynsky vytah.
V rozpocte je to polozka ¢. 254
Odpoved’: Predmetom PD nie je vybavenie — vykres kuchynského vytahu.

Specifikacia kuchynského vytahu — nosnost min 60kg, zdvih max 5m, rychlost 0,25 m/s, klietka 560*600*880mm, - /h,§,v/, dvere ruéné jednokridlové
600*880mm, pohon elektricky bubnovy prikon max 0,75 kw, ovlada¢ osadeny v zarubni vratane privodu, naklad v urovni parapetu.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 21.05.2019 11:21:06 Zverejnené: 24.05.2019 14:37:16

Dobry den,
ziadame Vas o vysvetlenie/doplnenie sutaznych podkladov:

Otazka: 1. PD zahffia prilohu B. Suhrnna technicka sprava, bod 2.7 Protipoziarne zabezpecenie stavby, kde sa uvadza: Technické rieSenie
stavby - pouZitie stavebnych materialov a konS$trukcii je navrhnuté s ohladom na dosiahnutie ¢o najvy$Sieho stupna poZiarnej bezpecnosti a
eliminovanie poziarneho rizika. Situovanie stavby umozZzfuje pristup pozZiarnej techniky do jej bezprostrednej blizkosti. Podrobnosti rieSenia su
predmetom samostatného oddielu PD. Ziadame VO o doplnenie PD o &ast protipoZiarneho zabezpedenia stavby.

Odpoved: verejny obstaravatel dopliia projekt PO, je zverejneny v profile v &asti vysvelovanie / odpovede.

Otazka: 2. PD zahffia prilohu Technicka sprava pre Cast ASR, kde sa uvadza: Dvere si navrhnuté ako poZiarnobezpecnostné. Vypis vypini
otvorov uvadza materidl dveri PVC, ktory sa s poziarnou odolnostou nevyraba. Ziadame VO o vysvetlenie nesuladu v PD, ako aj o presnu
Specifikaciu dveri (material, poz. odolnost).

Odpoved: sprava ASR uvadza protipoziarne dvere ak vznikne poziadavka. V PD v predloZzenom navrhu sa v terajSom stave poziarne dvere
nenachadzaju.

Otazka: Zaroveri Vas Ziadame o primerané prediZzenie lehot

Odpoved: Verejny obstaravatel opat posunul lehotu na predkladanie ponuk. Oznamenie o posune lehoty Vam bude doru¢ené prostrednictvom IS
EVO.
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Dobry den.

Chceli by sme vas poprosit o vysvetlenie SP: Ak sa uchadza¢ rozhodne zlozit zabezpeku formou bankovej zaruky, je potrebné predlozit aj original v
listinnj forme? Alebo postacuje predlozit sken bankovej zaruky elektronicky?

Ak je potrebné posielat original bankovej zaruky v listinnej forme, prosime o uvedenie adresy, na ktoru sa ma bankova zaruka poslat a ako ma byt
oznacena obalka. Dakujem.

Dobry den,

postacuje predlozit sken zloZenej zabezpeky v ramci predlozenej ponuky elektronicky.

S pozdravom

JUDr. Anna Filipova, osoba poverena VO
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