

Rekapitulácia

KP	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
45.00.00	Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	- €
45	Časti stavby spolu	- €
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH		- €
DPH 20%		- €
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH		- €

Dokumentácia skutočného stavu

P.C.	SO	Názov časti stavby	Cena za DSS
			[Eur]
1	SO 001-01	Demolácia objektu - I	
2	SO 001-02	Demolácia objektu - H	
3	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	
4	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinstalácie	
5	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	
6	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	
7	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	
8	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	
9	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinstalácie	
10	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	
11	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	
12	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinstalácie	
13	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	
14	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	
15	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	
16	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	
17	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	
18	SO 010-03-Výťah	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- osobný výťah	
19	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	
20	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinstalácie	
21	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	

P.C.	SO	Názov časti stavby	Cena za DSS
			[Eur]
22	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	
23	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	
24	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G-architektonicko stavebné riešenie	
25	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G-elektroinštalácie	
26	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	
27	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	
28	SO 010-05-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- VZT	
29	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	
31	SO 030-01	Drobná architektúra	
32	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	
33	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	
34	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	
35	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	
36	SO 102-04	Zvodidlá	
37	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	
38	SO 103-02	Dočasné dopravné značenie	
39	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	
40	SO 401-02	Dendrológia	
41	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	
42	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	
43	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	
44	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	
			0,00 €

Súpis prác

P.Č.	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
1	45.00.00	00000101	Poistenie Diela	kpl	1,000	
2	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,000	
3	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	24,00	
4	45.00.00	00000104	Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,000	
5	45.00.00	00000106	Informačné tabule (veľkosti 2,5 x 1,5 m osadené na oceľovej konštrukcii)	ks	2,000	
6	45.00.00	00000107	Pamätná tabuľa 90x60 cm z kameňa	ks	2,000	
7	45.00.00	00000108	Dokumentácia skutočného stavu	sub	1,000	- €
8	45.00.00	05090100	Poplatok za skládku vybraných hmôt a sutí	t	26 180,000	
9	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	133,600	
10	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	423,400	
11	45.11.11	05010203	Búranie konštrukcií, muriva nadzákladového tehlového	m3	149,800	
12	45.11.11	05010204	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	241,800	
13	45.11.11	05010207	Búranie konštrukcií, priečky zo sendvičových panelov	ks	24,000	
14	45.11.11	05010214	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	104,000	
15	45.11.11	05010305	Búranie konštrukcií, stropy železobetonové	m3	107,200	
16	45.11.11	05010306	Búranie konštrukcií, podhládov	m2	2 416,500	
17	45.11.11	05010407	Demontáž nosnej OK	kg	5 294,800	
18	45.11.11	05010502	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné	m2	88,760	
19	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií, podláh zo železobetonu	m3	120,700	
20	45.11.11	05010505	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné železobetonové	m2	88,760	
21	45.11.11	05010506	Búranie konštrukcií, priečky SDK	m2	1 636,800	
22	45.11.11	05010508	Búranie konštrukcií, podlahy keramické	m2	2 442,000	
23	45.11.11	05010509	Búranie konštrukcií, podkladnej vrstvy zo štrkopiesku	m3	283,400	
24	45.11.11	05010510	Búranie konštrukcií, podlahy PVC	m2	2 744,900	
25	45.11.11	05010603	Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov rýh a kapiet v podlahe	m	184,500	
26	45.11.11	05010703	Vybúranie otvorov pre potrubia	ks	49,000	
27	45.11.11	05010811	Otlčenie omietok stien	m2	645,500	
28	45.11.11	05020131	Búranie konštrukcií, odstránenie zateplenia hr. 100 mm	m2	189,800	
29	45.11.11	05020132	Odstránenie tepelnej izolácie stropov	m2	96,800	
30	45.11.11	05020308	Vybúranie konštrukcií a demontáže zariadení predmetov keramických	ks	121,000	
31	45.11.11	5020340	Demontáž existujúcich svetidiel	kpl	1,000	
32	45.11.11	05020341	Demontáž stožiaru osvetľovacieho	ks	3,000	

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
33	45.11.11	05020342	Búranie konštrukcií, uličného vpustu	ks	24,000
34	45.11.11	05020343	Demontáž potrubia vnútorného - vodovodného	m	20,000
35	45.11.11	05020344	Demontáž potrubia vnútorného - kanalizačného	m	20,000
36	45.11.11	05020345	Demontáž potrubia - radiátorového z ocel'. rúrok závitových	m	933,000
37	45.11.11	05020346	Demontáž zariadení predmetov	ks	10,000
38	45.11.11	05020347	Demontáž VZT zariadení - ventilátor odvodu vzduchu	ks	100,000
39	45.11.11	05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	1 131,000
40	45.11.11	05020552	Odstránenie klampiarskych konštrukcií	m	1 131,600
41	45.11.11	05020655	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých	m2	524,800
42	45.11.11	05020706	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov	m2	67,300
43	45.11.11	05020707	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov kovových	ks	141,000
44	45.11.11	05020708	Demontáž presklenia	m2	3 000,000
45	45.11.11	05020710	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov plastových	m2	227,900
46	45.11.11	05020906	Odstránenie kuchynskej linky, pultov	ks	6,000
47	45.11.11	05020907	Odstránenie oceleového zábradlia vr.dvierok	m	57,300
48	45.11.11	05020917	Vybúranie kovových konštrukcií, odstránenie kovového rebríka	ks	2,000
49	45.11.11	05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetonových	m2	76,700
50	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	88,500
51	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	3 192,100
52	45.11.11	05030166	Búranie konštrukcií, odstránenie spevnenej plochy z betonovej dlažby hr. 4 cm	m2	41,300
53	45.11.11	05030261	Búranie konštrukcií, odstránenie podkladného betónu	m2	26 589,400
54	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	13 969,300
55	45.11.11	05030264	Vybúranie, odstránenie konštrukcie - ochrannnej vrstvy zo štrku	m2	23,900
56	45.11.11	05030304	Vybúranie obrúb betónových	m	2 368,000
57	45.11.11	05030401	Odstránenie zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	1 006,000
58	45.11.11	05030407	Rozobratie cestného zvodidla	m	2 728,400
59	45.11.11	05030507	Odstránenie zvislého dopravného značenia kovového	ks	2 786,000
60	45.11.11	05060103	Demolácia budov z muríva	m3	19 885,000
61	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	26 180,100
62	45.11.11	05090306	Doplňujúce konštrukcie, otryskanie vozovky	m2	1 879,300
63	45.11.11	05090461	Rezanie betónového krytu	m	1 104,500
64	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie, bitumenového krytu, podkladu	m2	125,000

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
65	45.11.11	05090501	Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do muriva	cm	900,000
66	45.11.11	05090502	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do betónu	cm	6 700,000
67	45.11.11	05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie, do železobetónu	cm	1 000,000
68	45.11.11	22251489	Zbrúsenie cementového poteru	m2	444,700
69	45.11.11	97403283	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál	m	10 810,000
70	45.11.12	01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovin	m2	68,000
71	45.11.12	01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	8,000
72	45.11.21	01010301	Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami	sub	1,000
73	45.11.21	01020200	Odkopávky a prekopávky v hornine 1-2	m3	133,600
74	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	422,700
75	45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 459,300
76	45.11.21	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 087,500
77	45.11.21	01030306	Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	69,230
78	45.11.21	01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine	ks	759,000
79	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 176,600
80	45.11.21	01040101	Dovoz zeminy zo zemníka	m3	57,200
81	45.11.21	01040202	Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením	m3	340,000
82	45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1 349,400
83	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 129,890
84	45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	52,400
85	45.11.21	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	319,180
86	45.11.21	01060101	Premiestnenie - Zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) - Nosením	m3	75,200
87	45.11.21	01060202	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	271,100
88	45.11.21	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	1 176,550
89	45.11.21	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	174,300
90	45.11.21	01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	1 331,400
91	45.11.21	01090301	Pretláčanie potrubia - Z plastických hmôt - Tr. hor. 1-4	m	60,000
92	45.11.21	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	51,060
93	45.11.21	01080202	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch	m2	450,000
94	45.11.23	01080401	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	4 490,500
95	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 373,900
96	45.11.23	01080502	Povrchové úpravy terénu, založenie trávnik parkového výsevom	m2	4 490,500
97	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	2 373,900

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
98	45.11.23	01080601	Povrchové úpravy terénu, založenie záhonu	m2	213,600
99	45.11.23	01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	36 135,600
100	45.11.23	01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	227,000
101	45.11.23	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	20,000
102	45.11.23	01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	58,000
103	45.11.23	01080808	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, príprava pre vysádzovanie rastlín	ks	2,000
104	45.11.23	01080809	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, výsadba rastlín	ks	510,000
105	45.11.23	01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	250,000
106	45.11.23	01080811	Povrchové úpravy terénu, pokosenie trávnik	m2	67 857,000
107	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 081,700
108	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	2 196,900
109	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	235,300
110	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	68,800
111	45.11.24	01030302	Hĺbené vykopávky jám, šachiet nezapažených	m3	62,300
112	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 305,000
113	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	30,000
114	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	75,700
115	45.11.24	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	6,200
116	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	232,000
117	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	636,800
118	45.11.24	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	62,300
119	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	4 553,700
120	45.11.24	01060209	Poplatok za skládku zeminy	m3	4 553,700
121	45.11.24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	612,300
122	45.11.24	01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	387,000
123	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	23 293,800
124	45.11.30	01010201	Prípravné práce, odstránenie stromov a kríkov	ks	11,000
125	45.21.13	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	16,100
126	45.21.13	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	126,700
127	45.21.13	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,100
128	45.21.13	12020101	Múry nosné, z tehál a tvaroviek pálených	m3	26,900

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
129	45.21.13	12020606	Múry, preklady, z dielcov keramických	ks	21,000
130	45.21.13	12040101	Priečky, steny výplňové, deliace, z tehál a tvaroviek pálených	m2	319,800
131	45.21.13	27010190	Protipožiarne upchávky prestupov	ks	44,000
132	45.21.15	11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	43,130
133	45.21.15	11010321	Betonárske práce základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,920
134	45.21.15	11040202	Betón parapetných múrikov	m3	1,700
135	45.21.15	11040211	Debnenie parapetných múrikov	m2	17,600
136	45.21.34	91060301	Kotvové stožiare, alebo portály, demontáž	ks	1,000
137	45.21.41	27020421	Vodovody, rúry plastové, PE,PP	m	103,000
138	45.21.41	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	481,500
139	45.21.41	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky PVC	ks	29,000
140	45.21.41	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a vpuste kanalizačné	ks	47,000
141	45.21.41	27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače	ks	4,000
142	45.21.41	27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	421,000
143	45.21.41	27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	45,000
144	45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	107,800
145	45.21.43	91010301	Úložný materiál - Rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné	ks	600,000
146	45.21.43	91022801	Oceľové konštrukcie - Zhotovenie otvorov v plechu - Kruhové	ks	12,000
147	45.21.43	91080101	Káble Cu - NN - Káble silové	m	200,000
148	45.21.44	91010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné	m	90,000
149	45.21.44	91080101	Káble Cu - NN silové	m	6 000,000
150	45.21.44	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	90,000
151	45.21.44	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	78,000
152	45.21.73	15200106	Montáže prefabrikovaných konštrukcií, mestský mobiliár, lavičky	ks	42,000
153	45.21.73	15200206	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, kovové odpadkové koše	ks	17,000
154	45.21.73	15200207	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, dielce betonové	ks	18,000
155	45.21.73	15200706	Mestský mobiliár, prístrešok so stolom	ks	21,000
156	45.21.73	15200806	Mestský mobiliár, informačný panel - Infopoint	ks	7,000
157	45.21.73	15200807	Mestský mobiliár, informačný nosič	ks	7,000
158	45.22.15	64020506	Klampiarske konštr., oplechovanie múrov z poplast. plechu	m	1 097,500
159	45.22.20	61010101	Vnútorne povrchy stien, hydroizolačný náter stien	m2	657,100
160	45.22.20	61010102	Izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	90,800
161	45.22.20	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	615,000
162	45.22.20	61020103	Izolácie protichemickým vplyvom, bežných konštrukcií fóliami	m2	71,800

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
163	45.22.20	61020505	Hydroizolácia striech, samostatné zosilnenie striech a škár ochrannými a podkladnými textíliami	m2	47,900	
164	45.22.20	61020705	Hydroizolácia striech, doplnkov striech ochrannými vrstvami zo štrkopiesku	m2	10,200	
165	45.22.20	61050103	Izolácie protichemickým vplyvom, bežných konštrukcií fóliami	m2	73,400	
166	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava	m3	6 402,900	
167	45.23.11	22020315	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, podklad z betónu prostého	m2	4 311,000	
168	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrava	m2	450,000	
169	45.23.11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	2 998,500	
170	45.23.11	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, kryty cementobetónové	m2	37 905,800	
171	45.23.11	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltrračný postrek	m2	16 945,900	
172	45.23.11	22251284	Doplňujúce konštrukcie - Kábelovody - Z rúr alebo dielcov plastových	m	2 280,000	
173	45.23.12	22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	107,000	
174	45.23.12	22250567	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	3,000	
175	45.23.12	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	8 296,000	
176	45.23.12	22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	20,000	
177	45.23.12	22250673	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy	ks	10,000	
178	45.23.12	22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	441,000	
179	45.23.12	22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	2,000	
180	45.23.12	22250676	Doplňujúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protinárazové zábrany	ks	2,000	
181	45.23.12	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte	m	12 938,000	
182	45.23.12	22251488	Doplňujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu	ks	17 078,000	
183	45.23.12	22251490	Ošetrovanie cementobetonovej plochy	m2	37 905,800	
184	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	177,000	

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
185	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	499,800	
186	45.23.12	22040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	3 942,900	
187	45.23.12	22250358	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	3 216,000	
188	45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	540,000	
189	45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	1 502,000	
190	45.23.12	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	815,500	
191	45.23.12	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	770,000	
192	45.23.12	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	24,000	
193	45.23.12	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	24,000	
194	45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	5 678,900	
195	45.25.10	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné (do 1,5 kPa), s podlahami	m2	4 154,000	
196	45.25.10	03030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	3 555,000	
197	45.25.10	03030191	Lešenie pomocné, priestorové lešenie vrátane podláh	m3	33 343,500	
198	45.25.21	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť. z geotextílie	m2	136,400	
199	45.25.21	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	272,800	
200	45.25.21	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	4 695,900	
201	45.25.21	02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	m	216,000	
202	45.25.21	02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	m	216,000	
203	45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	18,000	
204	45.25.32	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	13,100	
205	45.25.32	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	22,400	
206	45.25.32	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	2,400	
207	45.25.32	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	263,400	
208	45.25.32	11260326	Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných	m2	5 534,100	
209	45.25.32	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	7,900	
210	45.25.32	14010121	Výstuž mazanín	m2	54,200	
211	45.25.32	14020201	Poter vyrovnávací z malty cementovej	m2	560,900	
212	45.25.32	14020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m2	3 451,100	
213	45.25.50	12230218	Zárubne kovové	ks	37,000	
214	45.25.50	12230417	Priečky drevené	m2	13,600	

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
215	45.25.50	12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	3 300,000
216	45.31.11	91089000	Káble Cu	m	1 453,700
217	45.31.11	91110701	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Zásuvky nn, domové, nástenné - Dvojpolové	ks	2,000
218	45.31.12	91011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	1 579,000
219	45.31.12	91021301	Káblový žľab, vrátane úchyty a príslušenstva	m	3 080,000
220	45.31.12	91023601	Tesnenie káblových prestupov	m2	22,000
221	45.31.12	91080101	Káble Cu - NN silové	m	26 040,000
222	45.31.12	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	1 978,000
223	45.31.12	91110101	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	ks	1 071,000
224	45.31.12	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	25,000
225	45.31.12	92042501	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	109,000
226	45.31.12	92050801	Slaboprúdové rozvody - kábel FTP	m	8 900,000
227	45.31.12	91010101	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pod omietkou, ohýbné	m	27 650,000
228	45.31.12	91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	1 017,000
229	45.31.21	92050503	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Tablá	ks	1,000
230	45.31.21	92050505	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Hlásiče	ks	27,000
231	45.31.21	92050507	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Sirény	ks	11,000
232	45.31.21	92050702	Slaboprúdové zariadenia - Merania - Revízie	ks	1,000
233	45.31.21	92050801	Slaboprúdové zariadenia - značenie zásuviek	ks	43,000
234	45.31.21	91010301	Úložný materiál - Rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohýbné	m	50,000
235	45.31.21	92020107	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Káble miestne - Optické	m	2 400,000
236	45.31.21	92022003	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Rozvádzače	ks	11,000
237	45.31.21	92030302	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Káble optické - Závlačné	ks	26,000
238	45.31.21	92040703	Slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie) - Šnúry Cu - Silnoprúdové	m	1 500,000
239	45.31.21	92040904	Slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie) - Káble Cu tienené - Miestne	m	5 500,000
240	45.31.21	92041402	Slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie) - Rúrky - Ohýbné	m	1 740,000
241	45.31.21	92041601	Slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie) - Žľaby káblové, s krytom - Nástenné	m	250,000
242	45.31.21	92043501	Slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie) - Ukončenie - Káblov	ks	176,000

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
243	45.31.21	92050206	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Vrátniky	ks	6,000
244	45.31.21	92050207	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Zámky	ks	1,000
245	45.31.21	92050210	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Tabule	ks	1,000
246	45.31.21	92050501	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Ústredne	ks	1,000
247	45.31.21	92050502	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Snímače	ks	43,000
248	45.31.21	92050701	Slaboprúdové zariadenia - Merania - Odsúšanie	ks	1,000
249	45.31.21	92050800	Slaboprúdové zariadenia	ks	2,000
250	45.31.21	92100104	Zariadenia rádiokomunikačné - Televízia - Priemyselná	ks	103,000
251	45.31.21	92503020	Slaboprúdové rozvody - kamery	ks	58,000
252	45.31.21	92503120	Slaboprúdové rozvody -zapojenie servera	ks	15,000
253	45.31.30	95030101	Montáž dopravných zariadení, váh, eskalátorov, plošín, výťahov	ks	2,000
254	45.32.11	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	2 107,300
255	45.32.11	61030502	Tepelná izolácia potrubí pásmi	m2	272,000
256	45.32.11	61030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	1 510,000
257	45.33.11	89010612	Strojovne -napustenie systému	m3	8,000
258	45.33.11	89019009	Strojovne - vypustenie systému	m3	8,900
259	45.33.11	89020526	Strojovne - čerpadlá obehové teplovodné	ks	1,000
260	45.33.11	89030101	Rozvodné potrubia z rúrok ocelových závitových	m	567,500
261	45.33.11	89030203	Rozvodné potrubia z rúrok medených Cu - polotvrdá	m	80,000
262	45.33.11	89040101	Armatúry - ventily uzatváracie	sub	624,000
263	45.33.11	89040105	Armatúry - ventily odvodušňovacie	ks	4,000
264	45.33.11	89050101	Vykurovacie telesá - radiátory ocelové	ks	287,000
265	45.33.11	89050102	Vykurovacie telesá - radiátory panelové	ks	20,000
266	45.33.11	89050104	Vykurovacie telesá - radiátory rúrkové	ks	10,000
267	45.33.12	93010201	Ventilátory radiálne, sanie jednostranne	ks	110,000
268	45.33.12	93040100	Výrobky pre priame odsávanie	ks	2,000
269	45.33.12	93050100	Zariadenia na úpravu vzduchu, ohrievače vzduchu	ks	3,000
270	45.33.12	93050200	Zariadenia na úpravu vzduchu, chladiče vzduchu	ks	4,000
271	45.33.12	93070300	Súčasti rozvodu vzduchu, hlavice	ks	5,000
272	45.33.12	93080102	Potrubie kruhové, kovové	m	98,000
273	45.33.12	93080202	Potrubie štvorhranné, kovové, pozinkované	m	144,000
274	45.33.12	93080300	Potrubie-výustky, žalúzie, mreže	ks	50,000
275	45.33.12	93080400	Potrubie- príslušenstvo	ks	11,000
276	45.33.12	93080500	Potrubie- tesnenie	ks	347,000
277	45.33.12	93080600	Potrubie- konštrukcie nosné a pomocné	t	0,351
278	45.33.20	88010102	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, potrubie, rúry plastové	m	376,500

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
279	45.33.20	88010105	Zdravotechnicko-inšalačné práce kanalizácia, potrubie, rúry oceľové	ks	83,000	
280	45.33.20	88010190	Zdravotechnicko-inšalačné práce kanalizácia, skúšky tesnosti	m	376,500	
281	45.33.20	88010901	Zdravotechnicko-inšalačné práce kanalizácia, ostatné	ks	56,000	
282	45.33.20	88020103	Zdravotechnicko-inšalačné práce vodovod, potrubie, rúry oceľové	m	100,000	
283	45.33.20	88020202	Zdravotechnicko-inšalačné práce vodovod, potrubie, rúry plastové, ocelové	m	933,000	
284	45.33.20	88020203	Zdravotechnicko-inšalačné práce vodovod, príslušenstvo, armatúry požiarne, hydranty	ks	5,000	
285	45.33.20	88020221	Zdravotechnicko-inšalačné práce vodovod, príslušenstvo, armatúry	ks	167,000	
286	45.33.20	88020224	Zdravotechnicko-inšalačné práce vodovod, príslušenstvo, vodomery	ks	14,000	
287	45.33.20	88020230	Hasiace prístroje	ks	52,000	
288	45.33.20	88020290	Zdravotechnicko-inšalačné práce vodovod, skúšky	m	2 123,000	
289	45.33.20	88050141	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, záchody, záchody splachovacie	ks	73,000	
290	45.33.20	88050142	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, záchody, pisoáre	ks	20,000	
291	45.33.20	88050243	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, kúpeľne, umyvadlá	ks	71,000	
292	45.33.20	88050246	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	291,000	
293	45.33.20	88050347	Zariadenie predmety, kuchyne, drezy	ks	5,000	
294	45.33.20	88050348	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, kuchyne, výlevky	ks	8,000	
295	45.33.20	88050771	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, armatúry, ventily výtokové	ks	79,000	
296	45.33.20	88050772	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie umývadlové, drezové	ks	31,000	
297	45.33.20	88050773	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie vaňové	ks	4,000	
298	45.33.20	88050774	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie sprchové	ks	16,000	
299	45.33.20	88050776	Zdravotechnicko-inšalačné práce zariadenie predmety, armatúry, uzávierky zápachové	ks	57,000	

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
300	45.33.20	88050863	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenia, ostatné zariadenia, dvierka	ks	11,000	
301	45.34.10	67020101	Zábradlie oceľové	m	11,000	
302	45.34.10	67110200	Oplotenie panelové plastové na stĺpiky oceľové	m	88,400	
303	45.34.10	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové pozinkované	ks	714,000	
304	45.34.10	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	2 229,700	
305	45.34.10	67110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	ks	4,000	
306	45.34.21	91010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., uložen. voľne, ohýbné	m	30,000	
307	45.34.21	91080101	Káble Cu - NN silové	m	400,000	
308	45.34.21	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	30,000	
309	45.34.21	91100111	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	20,000	
310	45.34.21	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	4,000	
311	45.34.21	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	167,000	
312	45.34.21	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	24,000	
313	45.34.21	91221003	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi Fe	m	240,000	
314	45.34.21	92043501	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Ukončenie - Káblov	ks	52,000	
315	45.34.21	92050502	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Snímače	ks	43,000	
316	45.34.21	92050802	Slaboprúdové zariadenia - počítačová sieť a príslušenstvo	ks	6,000	
317	45.34.21	92060101	Zariadenia rozhlasové - Hlasová signalizácia požiaru	ks	26,000	
318	45.41.10	13030808	Vnútorne povrchy stien, stierka stien	m2	767,700	
319	45.41.10	13030910	Vonkajšie povrchy stien, omietka marmolit	m2	94,900	
320	45.41.10	13091890	Vonkajšie povrchy stien - Škárovanie	m2	12,500	
321	45.41.10	13010303	Vnútorne povrchy stropov, omietka hladká z malty vápennocementovej	m	232,400	
322	45.41.10	13030101	Omietkarské práce vnútorné povrchy stien, cementovanie cementovým mliekom	m2	12,380	
323	45.41.10	13030403	Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej	m2	2 341,500	
324	45.41.10	13031209	Vnútorne povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	3 536,800	
325	45.41.10	13090203	Vonkajšie povrchy stien, omietka hrubá zatrená z malty vápennocementovej	m2	202,900	
326	45.41.10	13090909	Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	4 292,300	

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
327	45.41.10	13091209	Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	4 292,300	
328	45.41.10	61030109	Vonkajšie povrchy stien, zateplenie stien	m2	3 818,000	
329	45.41.10	69010203	Priečky sadrokartonové	m	557,900	
330	45.41.10	69040201	Vnútorne povrchy stropov, podhľad sadrokartonový	m2	2 878,100	
331	45.42.11	12230317	Parapetná doska	m	70,900	
332	45.42.11	66040202	Výplne otvorov, okná plastové	ks	17,000	
333	45.42.11	66040217	Výplne otvorov, dvere oceľové	ks	2,000	
334	45.42.11	66050102	Výplne otvorov, dvere plastové	ks	1,000	
335	45.42.11	66050201	Výplne otvorov, dvere, dverné krídla drevené	ks	85,000	
336	45.42.12	67010101	Výplne otvorov, zasklená stena plastová	m2	159,100	
337	45.42.12	67010102	Zasklené steny z hliníkových profilov	m2	179,300	
338	45.42.12	67040100	Repasie existujúcich okien a presklených stien - kovania a obvodového tesnenia	m2	454,600	
339	45.42.12	67040200	Repasie existujúcich vnútorných dvier a zárubní	ks	160,000	
340	45.42.12	67120900	Doplňky, atypické konštrukcie	kg	163,600	
341	45.42.12	67130243	Vnútorne žalúzie lamelové	m2	23,900	
342	45.42.13	62050215	Vnútorne povrchy stropov, obloženie podhládov doskami cementovými	m2	76,200	
343	45.42.13	62060115	Vnútorne povrchy podláh, podlahy z dosiek cementových	m2	291,800	
344	45.42.13	66070100	Nábytok, kuchynské linky	ks	5,000	
345	45.43.11	67040200	Repasie existujúceho vonkajšieho obkladu	m2	562,000	
346	45.43.11	71020105	Vonkajšie povrchy stien, obklad vonkajších stien kameňom	m2	16,900	
347	45.43.12	71010102	Dlažby - podlahy keramické, hladké, protisklzové	m2	852,300	
348	45.43.12	71010103	Obklady - steny keramické, hladké, protisklzové	m2	1 496,900	
349	45.43.12	71010107	Obklady a dlažby mozaikové	m2	8,600	
350	45.43.21	75030103	Povlakové podlahy z textilu	m2	1 110,800	
351	45.43.22	73020103	Syntetické, liate epoxidové	m2	318,600	
352	45.44.10	86030106	Zasklievacie práce, strechy, svetlíky	m2	3 088,200	
353	45.44.10	86010109	Zasklievanie stien a priečok	m2	10,100	
354	45.44.21	84010110	Náter oceľových konštr., farba polyuretanová	m2	17 747,000	
355	45.44.21	84020121	Penetračný náter podláh	m2	3 104,400	
356	45.44.21	84010210	Nátery kovových konštrukcií, polyuretánové	m2	156,800	
357	45.44.23	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	108,400	
358	45.44.23	84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	46,000	
359	45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	2 791,800	

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.3

P.Č.	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
360	45.44.23	84010890	Oškrabanie starých náterov a malieb z omietok	m2	7 953,700	
361	45.44.23	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	108,400	
362	45.44.23	84019020	Nátery ostatné - bezpečnostnými farbami šrafovaním	m	32,000	
363	45.44.23	84020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	2 791,800	
364	45.44.23	84020327	Maľby stien, zmesi tekuté	m2	9 226,700	
365	45.44.23	84030209	Lepenie bordúr na sklo	m	136,400	

Rekapitulácia objektov

P.Č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
1	SO 000-00	Všeobecné položky	- €	- €	- €
2	SO 001-01	Demolácia objektu - I	- €	- €	- €
3	SO 001-02	Demolácia objektu - H	- €	- €	- €
4	SO 010-01	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A	- €	- €	- €
4a	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	- €	- €	- €
4b	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	- €	- €	- €
4c	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	- €	- €	- €
4d	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	- €	- €	- €
4e	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	- €	- €	- €
5	SO 010-02	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B, C, D	- €	- €	- €
5a	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	- €	- €	- €
5b	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	- €	- €	- €
5c	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	- €	- €	- €
6	SO 010-03	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E	- €	- €	- €
6a	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	- €	- €	- €
6b	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	- €	- €	- €
6c	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	- €	- €	- €
6d	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	- €	- €	- €
6e	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	- €	- €	- €
6f	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	- €	- €	- €
6g	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	- €	- €	- €
6h	SO 010-03-Výťah	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- osobný výťah	- €	- €	- €
7	SO 010-04	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F	- €	- €	- €
7a	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	- €	- €	- €
7b	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	- €	- €	- €

Rekapitulácia objektov

P.Č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena s DPH
7c	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	- €	- €	- €
7d	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	- €	- €	- €
7e	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	- €	- €	- €
8	SO 010-05	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G	- €	- €	- €
8a	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	- €	- €	- €
8b	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	- €	- €	- €
8c	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	- €	- €	- €
8d	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	- €	- €	- €
8e	SO 010-05-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- VZT	- €	- €	- €
9	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	- €	- €	- €
10	SO 030-01	Drobná architektúra	- €	- €	- €
11	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	- €	- €	- €
12	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	- €	- €	- €
13	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	- €	- €	- €
14	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	- €	- €	- €
15	SO 102-04	Zvodidlá	- €	- €	- €
16	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	- €	- €	- €
17	SO 103-02	Dočasné dopravné značenie	- €	- €	- €
18	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	- €	- €	- €
19	SO 401-02	Dendrológia	- €	- €	- €
20	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	- €	- €	- €
21	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	- €	- €	- €
22	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	- €	- €	- €
23	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	- €	- €	- €
		Celkový súčet	- €	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1	SO 000-00	Všeobecné položky	45.00.00	00000101	Poistenie Diela (v minimálnej výške hodnoty poistného ako je cena diela)	kpl	1,000	- €	- €
2	SO 000-00	Všeobecné položky	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,000	- €	- €
3	SO 000-00	Všeobecné položky	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	24,000	- €	- €
4	SO 000-00	Všeobecné položky	45.00.00	00000104	Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,000	- €	- €
5	SO 000-00	Všeobecné položky	45.00.00	00000106	Informačné tabule (veľkosti 2,5 x 1,5 m osadené na oceľovej konštrukcii)	ks	2,000	- €	- €
6	SO 000-00	Všeobecné položky	45.00.00	00000107	Pamätná tabuľa 90x60 cm z kameňa	sub	2,000	- €	- €
7	SO 000-00	Všeobecné položky	45.00.00	00000108	Dokumentácia skutočného stavu	sub	1,000	- €	- €
8	SO 000-00	Všeobecné položky	45.00.00	05090100	Poplatok za skládku vybúraných hmôt a sutí	t	26 180,000	- €	- €
9	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	22,700	- €	- €
10	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05010203	Búranie konštrukcií, muriva nadzákladového tehlového	m3	50,500	- €	- €
11	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05010214	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	104,000	- €	- €
12	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05010305	Búranie konštrukcií, stropy železobetonové	m3	46,600	- €	- €
13	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií, podláh zo železobetonu	m3	7,600	- €	- €
14	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020131	Búranie konštrukcií, odstránenie zateplenia hr. 100 mm	m2	79,800	- €	- €
15	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020132	Odtráňanie tepelnej izolácie stropov	m2	72,900	- €	- €
16	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020344	Demontáž potrubia vnútorného - kanalizačného	m	20,000	- €	- €
17	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020343	Demontáž potrubia vnútorného - vodovodného	m	20,000	- €	- €
18	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020346	Demontáž zariadení predmetov	ks	10,000	- €	- €
19	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020552	Odstránenie klampiarskych konštrukcií	m	116,100	- €	- €
20	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020655	Odtráňanie povlakovej krytiny na strechách plochých	m2	108,500	- €	- €
21	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020706	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov	m2	39,100	- €	- €
22	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05020917	Vybúranie kovových konštrukcií, odstránenie kovového rebríka	ks	1,000	- €	- €
23	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05030166	Búranie konštrukcií, odstránenie spevnenej plochy z betonovej dlažby hr. 4 cm	m2	41,300	- €	- €
24	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05030261	Búranie konštrukcií, odstránenie podkladného betónu	m2	41,300	- €	- €
25	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	318,700	- €	- €
26	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.21	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	15,600	- €	- €
27	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.21	01040101	Dovoz zeminy zo zemníka	m3	16,600	- €	- €
28	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	30,800	- €	- €
29	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.21	01060202	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	14,200	- €	- €
30	SO 001-01	Demolácia objektu - I	45.11.21	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	14,200	- €	- €
31	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	40,600	- €	- €
32	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05010203	Búranie konštrukcií, muriva nadzákladového tehlového	m3	92,400	- €	- €
33	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05010305	Búranie konštrukcií, stropy železobetonové	m3	60,300	- €	- €
34	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05010407	Demontáž nosnej OK	kg	5 294,800	- €	- €
35	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií, podláh zo železobetonu	m3	78,500	- €	- €
36	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05010509	Búranie konštrukcií, podkladnej vrstvy zo štrkopiesku	m3	283,400	- €	- €
37	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05020131	Odtráňanie obkladu z poplastovaného plechu na pomocnej OK	m2	86,100	- €	- €
38	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05020552	Odstránenie klampiarskych konštrukcií	m	98,900	- €	- €
39	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05020655	Odtráňanie povlakovej krytiny na strechách plochých	m2	416,300	- €	- €
40	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05020706	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov	m2	28,200	- €	- €
41	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05020907	Odtráňanie oceľového zábradlia vr.dvierok	m	57,300	- €	- €
42	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05020917	Vybúranie kovových konštrukcií, odstránenie kovového rebríka	ks	1,000	- €	- €
43	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	1 159,500	- €	- €
44	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.21	01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	50,200	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
45	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.21 01040101	Dovoz zeminy zo zemníka	m3	40,600	- €	- €
46	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	90,800	- €	- €
47	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.21 01060202	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	100,400	- €	- €
48	SO 001-02	Demolácia objektu - H	45.11.21 01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	50,200	- €	- €
49	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010203	Búranie konštrukcií, muriva nadzákladového tehlového	m3	2,100	- €	- €
50	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010306	Búranie konštrukcií, podhládov	m2	138,900	- €	- €
51	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010504	Búranie konštrukcií, podláh zo železobetonu	m3	4,800	- €	- €
52	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010508	Búranie konštrukcií, podlahy keramické	m2	473,100	- €	- €
53	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010510	Búranie konštrukcií, podlahy PVC	m2	614,100	- €	- €
54	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010603	Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov rýh a kápí v podlahe	m	123,800	- €	- €
55	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020552	Odstránenie klampiarskych konštrukcií	m	305,200	- €	- €
56	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020707	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov kovových	ks	15,000	- €	- €
57	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020710	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov plastových	m2	43,600	- €	- €
58	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020906	Odstránenie kuchynskej linky, pultov	ks	4,000	- €	- €
59	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	83,100	- €	- €
60	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.21 01030306	Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	2,400	- €	- €
61	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	2,400	- €	- €
62	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.21 01060202	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	2,400	- €	- €
63	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.11.21 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1,200	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
64	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.21.13	12020101	Múry nosné, z tehál a tvaroviek pálených	m3	2,600	- €	- €
65	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.21.13	12020606	Múry, preklady, z dielcov keramických	ks	2,000	- €	- €
66	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.21.13	12040101	Priečky, steny výplňové, deliace, z tehál a tvaroviek pálených	m2	23,600	- €	- €
67	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.21.15	11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	0,500	- €	- €
68	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.22.15	64020506	Klmpiarske konštr., oplechovanie múrov z poplast. plechu	m	364,500	- €	- €
69	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.22.20	61010101	Vnútorne povrchy stien, hydroizolačný náter stien	m2	25,000	- €	- €
70	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.22.20	61010102	Izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	2,400	- €	- €
71	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.22.20	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	3,400	- €	- €
72	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.10	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	1 676,200	- €	- €
73	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.10	03030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	1 503,000	- €	- €
74	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	11260326	Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných	m2	1 413,400	- €	- €
75	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	0,300	- €	- €
76	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	14020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m2	650,500	- €	- €
77	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.25.50	12230218	Zárubne kovové	ks	2,000	- €	- €
78	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.31.30	95030101	Montáž dopravných zariadení, váh, eskalátorov, plošín, výťahov	ks	1,000	- €	- €
79	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.32.11	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	3,400	- €	- €
80	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.33.20	88020230	Hasiace prístroje	ks	14,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
81	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.33.20	88050246	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	84,000	- €	- €
82	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13030403	Vnútné povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej	m2	694,000	- €	- €
83	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13030910	Vonkajšie povrchy stien, omietka marmolit	m2	17,900	- €	- €
84	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13031209	Vnútné povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	694,000	- €	- €
85	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13090909	Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	1 814,100	- €	- €
86	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13091209	Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	1 814,100	- €	- €
87	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	61030109	Vonkajšie povrchy stien, zateplenie stien	m2	1 689,900	- €	- €
88	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	69010203	Priečky sadrokartonové	m2	2,300	- €	- €
89	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	69040201	Vnútné povrchy stropov, podlahy sadrokartonové	m2	105,300	- €	- €
90	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.11	12230317	Parapetná doska	m	11,400	- €	- €
91	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.11	66040202	Výplne otvorov, okná plastové	ks	3,000	- €	- €
92	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.11	66050201	Výplne otvorov, dvere, dverné kridla drevené	ks	15,000	- €	- €
93	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67010101	Výplne otvorov, zasklená stena plastová	m2	12,600	- €	- €
94	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67010102	Zasklené steny z hliníkových profilov	m2	28,800	- €	- €
95	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67040100	Repasie existujúcich okien a presklených stien - kovania a obvodového tesnenia	m2	68,500	- €	- €
96	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67040200	Repasie existujúcich vnútorných dverí a zárubní	ks	70,000	- €	- €
97	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67130243	Vnútné žalúzie lamelové	m2	23,900	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
98	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.42.13	66070100	Nábytok, kuchynské linky	ks	4,000	- €	- €
99	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.43.12	71010102	Dlažby - podlahy keramické, hladké, protisklizové	m2	235,000	- €	- €
100	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.43.12	71010103	Obklady - steny keramické, hladké, protisklizové	m2	677,200	- €	- €
101	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.43.21	75030103	Povlakové podlahy z textilu	m2	570,800	- €	- €
102	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.10	86010109	Zasklievanie stien a priečok	m2	10,100	- €	- €
103	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.21	84010210	Nátery kovových konštrukcií , polyuretánové	m2	91,500	- €	- €
104	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.21	84020121	Penetračný náter podláh	m2	782,200	- €	- €
105	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	600,700	- €	- €
106	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84010890	Oškrabanie starých náterov a malieb z omietok	m2	2 974,400	- €	- €
107	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	600,700	- €	- €
108	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84020327	Maľby stien, zmesi tekuté	m2	2 991,900	- €	- €
109	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84019020	Nátery ostatné - bezpečnostnými farbami šrafovaním	m	20,000	- €	- €
110	SO 010-01-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A - architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84030209	Lepenie bordúr na sklo	m	33,000	- €	- €
111	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.11.11	97403283	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál	m	8 430,000	- €	- €
112	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12	91010101	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., uložen. pod omietkou, ohybné	m	8 000,000	- €	- €
113	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12	91011202	Úložný materiál - škátule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	484,000	- €	- €
114	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12	91021301	Káblový žľab, vrátane úchyty a príslušenstva	m	850,000	- €	- €
115	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12	91023601	Tesnenie káblových prestupov	m2	5,000	- €	- €
116	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12	91080101	Káble Cu - NN silové	m	9 405,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
117	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12 91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	781,000	- €	- €
118	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12 91110101	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	ks	372,000	- €	- €
119	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12 91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	6,000	- €	- €
120	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12 91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	325,000	- €	- €
121	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12 92050801	Slaboprúdové rozvody - kábel FTP	m	2 700,000	- €	- €
122	SO 010-01-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- elektroinštalácie	45.31.12 92042501	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	60,000	- €	- €
123	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.11 05010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	0,100	- €	- €
124	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.11 05010502	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné	m2	29,760	- €	- €
125	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.11 05010505	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné železobetónové	m2	29,760	- €	- €
126	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.11 05020308	Vybúranie konštrukcií a demontáže zariadení predmetov keramických	ks	68,000	- €	- €
127	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.21 01030306	Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	10,380	- €	- €
128	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3,200	- €	- €
129	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením	m3	7,180	- €	- €
130	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	2,370	- €	- €
131	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.21 01060101	Premiestnenie - Zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) - Nosením	m3	10,400	- €	- €
132	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.21 01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	3,200	- €	- €
133	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.11.21 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	0,820	- €	- €
134	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.21.15 11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	20,830	- €	- €
135	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.21.15 11010321	Betonárske práce základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,610	- €	- €
136	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.22.20 61050103	Izolácie protichemickým vplyvom, bežných konštrukcií fóliami	m2	29,800	- €	- €
137	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.32.11 61030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	278,000	- €	- €
138	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20 88010102	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, potrubie, rúry plastové	m	61,500	- €	- €
139	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20 88010105	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, potrubie, rúry ocelové	ks	10,000	- €	- €
140	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20 88010901	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, ostatné	ks	6,000	- €	- €
141	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20 88010190	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, skúšky tesnosti	m	61,500	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
142	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88020202	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, potrubie, rúry plastové, ocelové	m	246,500	- €	- €
143	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88020103	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, potrubie, rúry ocelové	m	3,000	- €	- €
144	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88020221	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, príslušenstvo, armatúry	ks	25,000	- €	- €
145	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88020224	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, príslušenstvo, vodomery	ks	4,000	- €	- €
146	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88020290	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, skúšky	m	496,000	- €	- €
147	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050141	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, záchody, záchody splachovacie	ks	35,000	- €	- €
148	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050142	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, záchody, pisoáre	ks	12,000	- €	- €
149	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050246	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	2,000	- €	- €
150	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050243	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, kúpeľne, umyvadlá	ks	24,000	- €	- €
151	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050347	Zariadenie predmety, kuchyne, drezy	ks	5,000	- €	- €
152	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050348	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, kuchyne, výlevky	ks	4,000	- €	- €
153	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050771	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, ventily výtokové	ks	10,000	- €	- €
154	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050772	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie umývadlové, drezové	ks	2,000	- €	- €
155	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050773	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie vaňové	ks	1,000	- €	- €
156	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050774	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie sprchové	ks	3,000	- €	- €
157	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050776	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, uzávierky zápachové	ks	5,000	- €	- €
158	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.33.20	88050863	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, ostatné zariadenia, dverka	ks	5,000	- €	- €
159	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.41.10	13030101	Omietkarské práce vnútorné povrchy stien, cementovanie cementovým mliekom	m2	2,670	- €	- €
160	SO 010-01-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- ZTI	45.41.10	13091890	Vonkajšie povrchy stien - Škárovanie	m2	2,700	- €	- €
161	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.11.11	05020345	Demontáž potrubia - radiátorového z ocel. rúrok závitových	m	37,000	- €	- €
162	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.11.11	05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	148,000	- €	- €
163	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.11.11	05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	74,000	- €	- €
164	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.33.11	89010612	Strojovne - napustenie systému	m3	1,600	- €	- €
165	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.33.11	89019009	Strojovne - vypustenie systému	m3	1,600	- €	- €
166	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.33.11	89030101	Rozvodné potrubia z rúrok oceľových závitových	m	61,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
167	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.33.11 89040101	Armatury - ventily uzatváracie	sub	154,000	- €	- €
168	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.33.11 89050101	Vykurovacie telesá - radiátory oceľové	ks	77,000	- €	- €
169	SO 010-01-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- UK	45.44.23 84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	6,100	- €	- €
170	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	45.11.11 05020347	Demontáž VZT zariadení - ventilátor odvodu vzduchu	ks	39,000	- €	- €
171	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	45.33.12 93010201	Ventilátory radiálne, sanie jednostranne	ks	40,000	- €	- €
172	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	45.33.12 93070300	Súčasti rozvodu vzduchu, hlavice	ks	1,000	- €	- €
173	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	45.33.12 93080102	Potrubie kruhové, kovové	m	5,000	- €	- €
174	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	45.33.12 93080500	Potrubie- tesnenie	ks	40,000	- €	- €
175	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	45.33.12 93080600	Potrubie- konštrukcie nosné a pomocné	t	0,100	- €	- €
176	SO 010-01-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ A- VZT	45.44.23 84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	2,000	- €	- €
177	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010204	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	11,400	- €	- €
178	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010207	Búranie konštrukcií, priečky zo sendvičových panelov	ks	16,000	- €	- €
179	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010306	Búranie konštrukcií, podhládov	m2	1 366,700	- €	- €
180	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010506	Búranie konštrukcií, priečky SDK	m2	902,900	- €	- €
181	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010508	Búranie konštrukcií, podlahy keramické	m2	175,800	- €	- €
182	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010510	Búranie konštrukcií, podlahy PVC	m2	894,600	- €	- €
183	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020707	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov kovových	ks	33,000	- €	- €
184	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020708	Demontáž presklenia	m2	2 250,000	- €	- €
185	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020710	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov plastových	m2	9,000	- €	- €
186	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	180,800	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
187	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.22.15	64020506	Klmpiarske konštr., oplechovanie múrov z poplast. plechu	m	2,500	- €	- €
188	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.25.10	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	205,600	- €	- €
189	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.25.10	03030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	332,000	- €	- €
190	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.25.10	03030191	Lešenie pomocné, priestorové lešenie vrátane podláh	m3	25 083,600	- €	- €
191	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	11260326	Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných	m2	1 092,700	- €	- €
192	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	14020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m2	2 091,400	- €	- €
193	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.32.11	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	1 107,800	- €	- €
194	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.33.20	88020230	Hasiace prístroje	ks	6,000	- €	- €
195	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13030403	Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej	m2	345,700	- €	- €
196	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13031209	Vnútorne povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	345,700	- €	- €
197	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13090909	Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	205,600	- €	- €
198	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13091209	Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	205,600	- €	- €
199	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	69040201	Vnútorne povrchy stropov, podhľad sadrokartonový	m2	1 527,000	- €	- €
200	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.42.11	12230317	Parapetná doska	m	2,500	- €	- €
201	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67010102	Zasklené steny z hliníkových profilov	m2	22,500	- €	- €
202	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67040100	Repasie existujúcich okien a presklených stien - kovania a obvodového tesnenia	m2	162,500	- €	- €
203	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67040200	Repasie existujúcich vnútorných dvier a zárubní	ks	3,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
204	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.42.13	66070100	Nábytok, kuchynské linky	ks	1,000	- €	- €
205	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.43.11	67040200	Repasia existujúceho vonkajšieho obkladu	m2	548,300	- €	- €
206	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.43.22	73020103	Syntetické, liate epoxidové	m2	76,000	- €	- €
207	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.10	86030106	Zasklievacie práce, strechy, svetlíky	m2	2 324,000	- €	- €
208	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.21	84010110	Náter oceľových konštr., farba polyuretanová	m2	13 891,200	- €	- €
209	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.21	84010210	Nátory kovových konštrukcií , polyuretánové	m2	3,600	- €	- €
210	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.21	84020121	Penetračný náter podláh	m2	1 045,700	- €	- €
211	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	740,100	- €	- €
212	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84010890	Oškrabanie starých náterov a malieb z omietok	m2	131,700	- €	- €
213	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	740,100	- €	- €
214	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84020327	Maľby stien, zmesi tekuté	m2	477,400	- €	- €
215	SO 010-02-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84030209	Lepenie bordúr na sklo	m	36,600	- €	- €
216	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12	91010101	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pod omietkou, ohybné	m	1 000,000	- €	- €
217	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12	91011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	176,000	- €	- €
218	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12	91021301	Káblový žľab, vrátane úchyty a príslušenstva	m	400,000	- €	- €
219	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12	91023601	Tesnenie káblových prestupov	m2	4,000	- €	- €
220	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12	91080101	Káble Cu - NN silové	m	5 380,000	- €	- €
221	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	360,000	- €	- €
222	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12	91110101	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	ks	135,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
223	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12 91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	4,000	- €	- €
224	SO 010-02-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- elektroinštalácie	45.31.12 91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	142,000	- €	- €
225	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.11.11 05020345	Demontáž potrubia - radiátorového z ocelí. rúrok závitových	m	550,000	- €	- €
226	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.11.11 05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	250,000	- €	- €
227	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.11.11 05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	125,000	- €	- €
228	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.33.11 89010612	Strojovne -napustenie systému	m3	1,700	- €	- €
229	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.33.11 89019009	Strojovne - vypustenie systému	m3	2,600	- €	- €
230	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.33.11 89030101	Rozvodné potrubia z rúrok oceľových závitových	m	38,500	- €	- €
231	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.33.11 89040101	Armatúry - ventily uzatváracie	sub	154,000	- €	- €
232	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.33.11 89050101	Vykurovacie telesá - radiátory oceľové	ks	77,000	- €	- €
233	SO 010-02-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ B,C,D- Vykurovanie	45.44.23 84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	2,700	- €	- €
234	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	5,400	- €	- €
235	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010203	Búranie konštrukcií, muriva nadzákladového tehlového	m3	3,300	- €	- €
236	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010204	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	49,800	- €	- €
237	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010207	Búranie konštrukcií, priečky zo sendvičových panelov	ks	8,000	- €	- €
238	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010305	Búranie konštrukcií, stropy železobetonové	m3	0,300	- €	- €
239	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010306	Búranie konštrukcií, podhládov	m2	816,600	- €	- €
240	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010504	Búranie konštrukcií, podláh zo železobetonu	m3	26,500	- €	- €
241	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010506	Búranie konštrukcií, priečky SDK	m2	379,500	- €	- €
242	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010508	Búranie konštrukcií, podlahy keramické	m2	1 398,100	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
243	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05010510	Búranie konštrukcií, podlahy PVC	m2	745,900	- €	- €
244	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05010603	Búranie konštrukcií, priekanie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov rýh a kapias v murive tehelnom	m	36,000	- €	- €
245	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05010703	Vybúranie otvorov pre potrubia	ks	42,000	- €	- €
246	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020552	Odstránenie klampiarskych konštrukcií	m	243,000	- €	- €
247	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020707	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov kovových	ks	46,000	- €	- €
248	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020708	Demontáž presklenia	m2	750,000	- €	- €
249	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020710	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov plastových	m2	152,000	- €	- €
250	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020906	Odstránenie kuchynskej linky, pultov	ks	2,000	- €	- €
251	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	279,300	- €	- €
252	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	01030306	Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	20,300	- €	- €
253	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	17,300	- €	- €
254	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	01060202	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	17,300	- €	- €
255	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	34,100	- €	- €
256	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	16,100	- €	- €
257	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	126,700	- €	- €
258	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,100	- €	- €
259	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	12020101	Múry nosné, z tehál a tvaroviek pálených	m3	5,100	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
260	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	12020606	Múry, preklady, z dielcov keramických	ks	9,000	- €	- €
261	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	12040101	Priečky, steny výplňové, deliace, z tehál a tvaroviek pálených	m2	94,400	- €	- €
262	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	27010190	Protipožiariarne upchávky prestupov	ks	38,000	- €	- €
263	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.15	11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	13,600	- €	- €
264	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.15	11040202	Betón parapetných múrikov	m3	1,700	- €	- €
265	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.15	11040211	Debnenie parapetných múrikov	m2	17,600	- €	- €
266	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.15	64020506	Klampiarske konštr., oplechovanie múrov z poplast. plechu	m	349,900	- €	- €
267	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010102	Izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	67,900	- €	- €
268	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010101	Vnútorne povrchy stien, hydroizolačný náter stien	m2	572,500	- €	- €
269	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	117,100	- €	- €
270	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.10	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	1 260,300	- €	- €
271	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.10	03030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	860,000	- €	- €
272	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.10	03030191	Lešenie pomocné, priestorové lešenie vrátane podláh	m3	8 259,900	- €	- €
273	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	11260326	Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných	m2	1 671,200	- €	- €
274	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	4,800	- €	- €
275	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	14020201	Poter vyrovnávací z malty cementovej	m2	61,200	- €	- €
276	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	14020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m2	467,900	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
277	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.50	12230218	Zárubne kovové	ks	11,000	- €	- €
278	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.50	12230417	Priečky drevené	m2	13,600	- €	- €
279	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.32.11	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	464,000	- €	- €
280	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.33.20	88020230	Hasiace prístroje	ks	23,000	- €	- €
281	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.33.20	88050246	Zdravotechnicko-inštalčné práce zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	170,000	- €	- €
282	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13010303	Vnútorne povrchy stropov, omietka hladká z malty vápennocementovej	m2	232,400	- €	- €
283	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13030403	Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej	m2	463,900	- €	- €
284	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13030808	Vnútorne povrchy stien, stierka stien	m2	767,700	- €	- €
285	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13030910	Vonkajšie povrchy stien, omietka marmolit	m2	28,500	- €	- €
286	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13031209	Vnútorne povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	1 659,300	- €	- €
287	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13090203	Vonkajšie povrchy stien, omietka hrubá zatrená z malty vápennocementovej	m2	106,300	- €	- €
288	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13090909	Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	1 260,600	- €	- €
289	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13091209	Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	1 260,600	- €	- €
290	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	61030109	Vonkajšie povrchy stien, zateplenie stien	m2	1 102,500	- €	- €
291	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	69010203	Priečky sadrokartonové	m	555,600	- €	- €
292	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	69040201	Vnútorne povrchy stropov, podhľad sadrokartonový	m2	1 027,100	- €	- €
293	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.11	12230317	Parapetná doska	m	57,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
294	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.11	66040202	Výplne otvorov, okná plastové	ks	2,000	- €	- €
295	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.11	66050201	Výplne otvorov, dvere, dverné krídla drevené	ks	44,000	- €	- €
296	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67010101	Výplne otvorov, zasklená stena plastová	m2	146,500	- €	- €
297	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67010102	Zasklené steny z hliníkových profilov	m2	100,500	- €	- €
298	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67040100	Repasie existujúcich okien a presklených stien - kovania a obvodového tesnenia	m2	175,900	- €	- €
299	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67040200	Repasie existujúcich vnútorných dverí a zárubní	ks	50,000	- €	- €
300	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.13	62050215	Vnútorné povrchy stropov, obloženie podhládov doskami cementovými	m2	76,200	- €	- €
301	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.13	62060115	Vnútorné povrchy podláh, podlahy z dosiek cementových	m2	291,800	- €	- €
302	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.11	67040200	Repasie existujúceho vonkajšieho obkladu	m2	13,700	- €	- €
303	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.12	71010102	Dlažby - podlahy keramické, hladké, protisklizové	m2	320,000	- €	- €
304	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.12	71010103	Obklady - steny keramické, hladké, protisklizové	m2	669,700	- €	- €
305	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.12	71010107	Obklady a dlažby mozaikové	m2	8,600	- €	- €
306	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.21	75030103	Povlakové podlahy z textilu	m2	533,900	- €	- €
307	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.22	73020103	Syntetické, liate epoxidové	m2	242,600	- €	- €
308	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.10	86030106	Zasklievacie práce, strechy, svetlíky	m2	764,200	- €	- €
309	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.21	84010110	Náter oceľových konštr., farba polyuretanová	m2	3 855,800	- €	- €
310	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.21	84010210	Nátery kovových konštrukcií, polyuretánové	m2	19,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
311	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.21	84020121	Penetračný náter podláh	m2	627,500	- €	- €
312	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	632,300	- €	- €
313	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84010890	Oškrabanie starých náterov a malieb z omietok	m2	3 221,500	- €	- €
314	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	632,300	- €	- €
315	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84020327	Maľby stien, zmesi tekuté	m2	3 443,400	- €	- €
316	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84019020	Nátery ostatné - bezpečnostnými farbami šrafovaním	m	4,000	- €	- €
317	SO 010-03-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E - architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84030209	Lepenie bordúr na sklo	m	58,400	- €	- €
318	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91010101	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pod omietkou, ohybné	m	10 300,000	- €	- €
319	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	677,000	- €	- €
320	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91021301	Káblový žľab, vrátane úchyty a príslušenstva	m	950,000	- €	- €
321	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91023601	Tesnenie káblových prestupov	m2	5,000	- €	- €
322	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91080101	Káble Cu - NN silové	m	7 210,000	- €	- €
323	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	463,000	- €	- €
324	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91110101	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	ks	432,000	- €	- €
325	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiacie skrine	ks	11,000	- €	- €
326	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	384,000	- €	- €
327	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	92050801	Slaboprúdové rozvody - kábel FTP	m	4 900,000	- €	- €
328	SO 010-03-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- elektroinštalácie	45.31.12	92042501	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	41,000	- €	- €
329	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.11.11	05090501	Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do muriva	cm	350,000	- €	- €
330	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.25.50	12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	1 650,000	- €	- €
331	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21	91010301	Úložný materiál - Rúrky elektroinšt., ulož. pevne - Ohybné	m	50,000	- €	- €
332	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21	92043501	Slaboprúdové rozvody(vnútorné inštalácie) - Ukončenie - Káblov	ks	64,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
333	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92050501	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Ústredne	ks	1,000	- €	- €
334	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92050502	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Snímače	ks	43,000	- €	- €
335	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92050503	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Tablá	ks	1,000	- €	- €
336	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92050505	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Hlásiče	ks	27,000	- €	- €
337	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92050507	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Sirény	ks	11,000	- €	- €
338	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92050701	Slaboprúdové zariadenia - Merania - Odskúšanie	ks	1,000	- €	- €
339	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92050702	Slaboprúdové zariadenia - Merania - Revízie	ks	1,000	- €	- €
340	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92050801	Slaboprúdové zariadenia - značenie zásuviek	ks	43,000	- €	- €
341	SO 010-03-EPS	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- EPS	45.31.21 92040904	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Káble Cu tienené - Miestne	m	500,000	- €	- €
342	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.11.11 05090501	Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do muriva	cm	350,000	- €	- €
343	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.25.50 12260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	1 650,000	- €	- €
344	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.21.43 91022801	Oceľové konštrukcie - Zhotovenie otvorov v plechu - Kruhové	ks	12,000	- €	- €
345	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.21.43 91010301	Úložný materiál - Rúrky elektroinšt., uložen. pevne - Ohybné	ks	600,000	- €	- €
346	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.21.43 91080101	Káble Cu - NN - Káble silové	m	200,000	- €	- €
347	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.31.11 91110701	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Zásuvky nn, domové, nástenné - Dvojpolové	ks	1,000	- €	- €
348	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.34.21 92043501	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Ukončenie - Káblov	ks	52,000	- €	- €
349	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.34.21 92050502	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Snímače	ks	43,000	- €	- €
350	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.34.21 92050802	Slaboprúdové zariadenia - počítačová sieť a príslušenstvo	ks	6,000	- €	- €
351	SO 010-03-HSP	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- Hlasová signalizácia požiaru	45.34.21 92060101	Zariadenia rozhlasové - Hlasová signalizácia požiaru	ks	26,000	- €	- €
352	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.11 05010105	Búranie konštrukcií, základy zo železobetónu	m3	0,900	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
353	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.11 05010502	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné	m2	21,800	- €	- €
354	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.11 05010505	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné železobetónové	m2	21,800	- €	- €
355	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.11 05020308	Vybúranie konštrukcií a demontáže zariadení predmetov keramických	ks	36,000	- €	- €
356	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.11 05090503	Doplňujúce práce, vŕtanie, do železobetónu	cm	1 000,000	- €	- €
357	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.21 01030306	Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	15,620	- €	- €
358	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	8,600	- €	- €
359	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením	m3	7,040	- €	- €
360	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	6,410	- €	- €
361	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.21 01060101	Premiestnenie - Zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) - Nosením	m3	15,600	- €	- €
362	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.21 01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	8,590	- €	- €
363	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.11.21 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	2,180	- €	- €
364	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.21.15 11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	1,500	- €	- €
365	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.21.15 11010321	Betonárske práce základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	0,120	- €	- €
366	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.22.20 61050103	Izolácie protichemickým vplyvom, bežných konštrukcií fóliami	m2	21,800	- €	- €
367	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.32.11 61030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	627,000	- €	- €
368	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88010102	Zdravotechnicko-inštalčné práce kanalizácia, potrubie, rúry plastové	m	227,000	- €	- €
369	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88010105	Zdravotechnicko-inštalčné práce kanalizácia, potrubie, rúry ocelové	ks	69,000	- €	- €
370	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88010901	Zdravotechnicko-inštalčné práce kanalizácia, ostatné	ks	42,000	- €	- €
371	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88010190	Zdravotechnicko-inštalčné práce kanalizácia, skúšky tesnosti	m	227,000	- €	- €
372	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88020103	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, potrubie, rúry ocelové	m	74,000	- €	- €
373	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88020202	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, potrubie, rúry plastové, ocelové	m	565,500	- €	- €
374	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88020203	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, príslušenstvo, armatúry požiarne, hydranty	ks	3,000	- €	- €
375	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88020221	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, príslušenstvo, armatúry	ks	118,000	- €	- €
376	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88020224	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, príslušenstvo, vodomery	ks	4,000	- €	- €
377	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88020290	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod,skúšky	m	1 353,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
378	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050141	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, záchody, záchody splachovacie	ks	31,000	- €	- €
379	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050142	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, záchody, pisoáre	ks	6,000	- €	- €
380	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050246	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	11,000	- €	- €
381	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050243	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, kúpeľne, umyvadlá	ks	40,000	- €	- €
382	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050348	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, kuchyne, výlevky	ks	2,000	- €	- €
383	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050771	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, armatúry, ventily výtokové	ks	41,000	- €	- €
384	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050772	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, armatúry, batérie umývadlové, drezové	ks	28,000	- €	- €
385	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050773	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, armatúry, batérie vaňové	ks	2,000	- €	- €
386	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050774	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, armatúry, batérie sprchové	ks	12,000	- €	- €
387	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050776	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, armatúry, uzávierky zápachové	ks	50,000	- €	- €
388	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.33.20 88050863	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmety, ostatné zariadenia, dverka	ks	5,000	- €	- €
389	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.41.10 13030101	Omietkarské práce vnútorné povrchy stien, cementovanie cementovým mliekom	m2	7,590	- €	- €
390	SO 010-03-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- ZTI	45.41.10 13091890	Vonkajšie povrchy stien - Škárovanie	m2	7,600	- €	- €
391	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.11.11 05020345	Demontáž potrubia - radiátorového z ocelí. rúrok závitových	m	315,000	- €	- €
392	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.11.11 05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	236,000	- €	- €
393	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.11.11 05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	118,000	- €	- €
394	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.32.11 61030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	288,000	- €	- €
395	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89010612	Strojovne - napustenie systému	m3	2,800	- €	- €
396	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89019009	Strojovne - vypustenie systému	m3	2,800	- €	- €
397	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89020526	Strojovne - čerpadlá obehové teplovodné	ks	1,000	- €	- €
398	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89030101	Rozvodné potrubia z rúrok oceľových závitových	m	335,000	- €	- €
399	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89040101	Armatúry - ventily uzatváracie	sub	198,000	- €	- €
400	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89040105	Armatúry - ventily odvetšňovacie	ks	4,000	- €	- €
401	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89050101	Vykurovacie telesá - radiátory oceľové	ks	74,000	- €	- €
402	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89050102	Vykurovacie telesá - radiátory panelové	ks	20,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
403	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.33.11 89050104	Vykurovacie telesá - radiátory rúrkové	ks	10,000	- €	- €
404	SO 010-03-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- UK	45.44.23 84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	9,000	- €	- €
405	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	45.11.11 05020347	Demontáž VZT zariadení - ventilátor odvodu vzduchu	ks	35,000	- €	- €
406	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	45.33.12 93010201	Ventilátory radiálne, sanie jednostranne	ks	48,000	- €	- €
407	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	45.33.12 93070300	Súčasti rozvodu vzduchu, hlavice	ks	2,000	- €	- €
408	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	45.33.12 93080102	Potrubie kruhové, kovové	m	81,000	- €	- €
409	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	45.33.12 93080500	Potrubie- tesnenie	ks	105,000	- €	- €
410	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	45.33.12 93080600	Potrubie- konštrukcie nosné a pomocné	t	0,013	- €	- €
411	SO 010-03-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- VZT	45.44.23 84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	1,600	- €	- €
412	SO 010-03-Výťah	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ E- osobný výťah	45.31.30 95030101	Montáž dopravných zariadení, váh, eskalátorov, plošín, výťahov	ks	1,000	- €	- €
413	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010203	Búranie konštrukcií, muriva nadzákladového tehlového	m3	1,500	- €	- €
414	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010204	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	24,100	- €	- €
415	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010306	Búranie konštrukcií, podhládov	m2	63,000	- €	- €
416	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010504	Búranie konštrukcií, podláh zo železobetonu	m3	3,300	- €	- €
417	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010506	Búranie konštrukcií, priečky SDK	m2	354,400	- €	- €
418	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010508	Búranie konštrukcií, podlahy keramické	m2	395,000	- €	- €
419	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010510	Búranie konštrukcií, podlahy PVC	m2	364,200	- €	- €
420	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010603	Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov rýh a kapias v murive tehelnom	m3	21,700	- €	- €
421	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010703	Vybúranie otvorov pre potrubia	ks	7,000	- €	- €
422	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11 05010811	Otlčenie omietok stien	m2	645,500	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
423	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020131	Vybúranie, odstránenie konštrukcie - izolácie povlakovej	m2	23,900	- €	- €
424	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020132	Vybúranie, odstránenie konštrukcie - izolácie tepelnej	m2	23,900	- €	- €
425	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05030264	Vybúranie, odstránenie konštrukcie - ochrannnej vrstvy zo štrku	m2	23,900	- €	- €
426	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020552	Odstránenie klampiarskych konštrukcií	m	179,900	- €	- €
427	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020707	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov kovových	ks	33,000	- €	- €
428	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05020710	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov plastových	m2	23,300	- €	- €
429	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	163,700	- €	- €
430	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.11	22251489	Zbrúsenie cementového poteru	m2	254,400	- €	- €
431	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	01030306	Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	3,200	- €	- €
432	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	3,200	- €	- €
433	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	01060202	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	3,200	- €	- €
434	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.11.21	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	10,400	- €	- €
435	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	12020606	Múry, preklady, z dielcov keramických	ks	10,000	- €	- €
436	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	12040101	Priečky, steny výplňové, deliace, z tehál a tvaroviek pálených	m2	151,200	- €	- €
437	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.13	27010190	Protipožiarne upchávky prestupov	ks	6,000	- €	- €
438	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.21.15	11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	4,200	- €	- €
439	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.15	64020506	Klmpiarske konštr., oplechovanie múrov z poplast. plechu	m	180,700	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
440	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010101	Vnútorne povrchy stien, hydroizolačný náter stien	m2	59,600	- €	- €
441	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010102	Izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	20,500	- €	- €
442	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	31,000	- €	- €
443	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61020103	Hydroizolácia striech plochých do sklonu 10 stup. fóliou	m2	71,800	- €	- €
444	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61020505	Hydroizolácia striech, samostatné zosilnenie striech a škár ochrannými a podkladnými textíliami	m2	47,900	- €	- €
445	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.22.20	61020705	Hydroizolácia striech, doplnkov striech ochrannými vrstvami zo štrkopiesku	m2	10,200	- €	- €
446	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.10	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	478,100	- €	- €
447	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.10	03030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	380,000	- €	- €
448	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	11260326	Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných	m2	616,600	- €	- €
449	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	1,300	- €	- €
450	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	14020201	Poter vyrovnávací z malty cementovej	m2	36,200	- €	- €
451	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.32	14020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m2	241,300	- €	- €
452	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.25.50	12230218	Zárubne kovové	ks	20,000	- €	- €
453	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.32.11	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	68,600	- €	- €
454	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.33.20	88020230	Hasiace prístroje	ks	4,000	- €	- €
455	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.33.20	88050246	Zdravotechnicko-inštalčné práce zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	20,000	- €	- €
456	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13030403	Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej	m2	443,200	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
457	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13030910	Vonkajšie povrchy stien, omietka marmolit	m2	16,900	- €	- €
458	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13031209	Vnútné povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	443,200	- €	- €
459	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13090203	Vonkajšie povrchy stien, omietka hrubá zatrená z malty vápennocementovej	m2	43,700	- €	- €
460	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13090909	Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	478,200	- €	- €
461	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	13091209	Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	478,200	- €	- €
462	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	61030109	Vonkajšie povrchy stien, zateplenie stien	m2	465,400	- €	- €
463	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.41.10	69040201	Vnútné povrchy stropov, podhľad sadrokartonový	m2	218,700	- €	- €
464	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.11	66040217	Výplne otvorov, dvere oceľové	ks	2,000	- €	- €
465	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.11	66050201	Výplne otvorov, dvere, dverné kridla drevené	ks	22,000	- €	- €
466	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67010102	Zasklené steny z hliníkových profilov	m2	27,500	- €	- €
467	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67040100	Repasie existujúcich okien a presklených stien - kovania a obvodového tesnenia	m2	34,700	- €	- €
468	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67040200	Repasie existujúcich vnútorných dvier a zárubní	m2	34,000	- €	- €
469	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.42.12	67120900	Doplnky, atypické konštrukcie	kg	163,600	- €	- €
470	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.11	71020105	Vonkajšie povrchy stien, obklad vonkajších stien kameňom	m2	16,900	- €	- €
471	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.12	71010102	Dlažby - podlahy keramické, hladké, protisklizové	m2	297,300	- €	- €
472	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.12	71010103	Obklady - steny keramické, hladké, protisklizové	m2	150,000	- €	- €
473	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.43.21	75030103	Povlakové podlahy z textilu	m2	6,100	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
474	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.21	84010210	Nátery kovových konštrukcií , polyuretánové	m2	39,200	- €	- €
475	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.21	84020121	Penetračný náter podláh	m2	303,400	- €	- €
476	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	78,500	- €	- €
477	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84010890	Oškrabanie starých náterov a malieb z omietok	m2	645,500	- €	- €
478	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	78,500	- €	- €
479	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84020327	Maľby stien, zmesi tekuté	m2	938,700	- €	- €
480	SO 010-04-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- architektonicko stavebné riešenie a statika	45.44.23	84030209	Lepenie bordúr na sklo	m	8,400	- €	- €
481	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.11.11	97403283	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál	m	2 380,000	- €	- €
482	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91010101	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., uložen. pod omietkou, ohýbné	m	7 700,000	- €	- €
483	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	186,000	- €	- €
484	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91021301	Káblový žľab, vrátane úchyty a príslušenstva	m	550,000	- €	- €
485	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91023601	Tesnenie káblových prestupov	m2	4,000	- €	- €
486	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91080101	Káble Cu - NN silové	m	2 690,000	- €	- €
487	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	244,000	- €	- €
488	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91110101	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	ks	97,000	- €	- €
489	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	3,000	- €	- €
490	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	111,000	- €	- €
491	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	92050801	Slaboprúdové rozvody - kábel FTP	m	1 300,000	- €	- €
492	SO 010-04-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- elektroinštalácie	45.31.12	92042501	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	8,000	- €	- €
493	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií, základy zo železobetónu	m3	0,200	- €	- €
494	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.11	05010502	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné	m2	37,200	- €	- €
495	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.11	05010505	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné železobetónové	m2	37,200	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
496	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.11 05020308	Vybúranie konštrukcií a demontáže zariadení predmetov keramických	ks	14,000	- €	- €
497	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.21 01030306	Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	17,330	- €	- €
498	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	9,300	- €	- €
499	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením	m3	8,070	- €	- €
500	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	6,900	- €	- €
501	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.21 01060101	Premiestnenie - Zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) - Nosením	m3	17,300	- €	- €
502	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.21 01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	9,260	- €	- €
503	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.11.21 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	2,360	- €	- €
504	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.21.15 11010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	2,500	- €	- €
505	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.21.15 11010321	Betonárske práce základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	0,190	- €	- €
506	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.21.41 27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odľučovače	ks	1,000	- €	- €
507	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.22.20 61050103	Izolácie protichemickým vplyvom, bežných konštrukcií fóliami	m2	21,800	- €	- €
508	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.32.11 61030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	121,500	- €	- €
509	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88010102	Zdravotechnicko-inštalčné práce kanalizácia, potrubie, rúry plastové	m	88,000	- €	- €
510	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88010105	Zdravotechnicko-inštalčné práce kanalizácia, potrubie, rúry ocelové	ks	4,000	- €	- €
511	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88010901	Zdravotechnicko-inštalčné práce kanalizácia, ostatné	ks	8,000	- €	- €
512	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88010190	Zdravotechnicko-inštalčné práce kanalizácia, skúšky tesnosti	m	88,000	- €	- €
513	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88020103	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, potrubie, rúry ocelové	m	7,000	- €	- €
514	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88020202	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, potrubie, rúry plastové, ocelové	m	107,500	- €	- €
515	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88020221	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, príslušenstvo, armatúry	ks	18,000	- €	- €
516	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88020224	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod, príslušenstvo, vodomery	ks	4,000	- €	- €
517	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88020290	Zdravotechnicko-inštalčné práce vodovod,skúšky	m	215,000	- €	- €
518	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050141	Zdravotechnicko-inštalčné práce zariadenie predmety, záchody, záchody splachovacie	ks	6,000	- €	- €
519	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050142	Zdravotechnicko-inštalčné práce zariadenie predmety, záchody, pisoáre	ks	2,000	- €	- €
520	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050246	Zdravotechnicko-inštalčné práce zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	2,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
521	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050243	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, kúpeľne, umývadlá	ks	6,000	- €	- €
522	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050348	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, kuchyne, výlevky	ks	2,000	- €	- €
523	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050771	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, armatúry, ventily výtokové	ks	28,000	- €	- €
524	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050772	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, armatúry, batérie umývadlové, drezové	ks	1,000	- €	- €
525	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050773	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, armatúry, batérie vaňové	ks	1,000	- €	- €
526	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050774	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, armatúry, batérie sprchové	ks	1,000	- €	- €
527	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050776	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, armatúry, uzávierky zápachové	ks	2,000	- €	- €
528	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.33.20 88050863	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadenie predmety, ostatné zariadenia, dvierka	ks	1,000	- €	- €
529	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.41.10 13030101	Omietkarské práce vnútorné povrchy stien, cementovanie cementovým mliekom	m2	1,520	- €	- €
530	SO 010-04-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- ZTI	45.41.10 13091890	Vonkajšie povrchy stien - Škárovanie	m2	1,500	- €	- €
531	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.11.11 05020345	Demontáž potrubia - radiátorového z ocelí. rúrok závitových	m	21,000	- €	- €
532	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.11.11 05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	82,000	- €	- €
533	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.11.11 05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	41,000	- €	- €
534	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.32.11 61030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	102,000	- €	- €
535	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.33.11 89010612	Strojovne - napustenie systému	m3	0,900	- €	- €
536	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.33.11 89019009	Strojovne - vypustenie systému	m3	0,900	- €	- €
537	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.33.11 89030101	Rozvodné potrubia z rúrok oceľových závitových	m	123,000	- €	- €
538	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.33.11 89040101	Armatúry - ventily uzatváracie	sub	80,000	- €	- €
539	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.33.11 89050101	Vykurovacie telesá - radiátory oceľové	ks	40,000	- €	- €
540	SO 010-04-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- UK	45.44.23 84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	6,100	- €	- €
541	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.11.11 05020347	Demontáž VZT zariadení - ventilátor odvodu vzduchu	ks	20,000	- €	- €
542	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.32.11 61030502	Tepelná izolácia potrubí pásmi	m2	272,000	- €	- €
543	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.32.11 61030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	80,000	- €	- €
544	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.11 89030203	Rozvodné potrubia z rúrok medených Cu - polotvrdá	m	80,000	- €	- €
545	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93010201	Ventilátory radiálne, sanie jednostranne	ks	20,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
546	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93070300	Súčasti rozvodu vzduchu, hlavice	ks	2,000	- €	- €
547	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93080102	Potrubie kruhové, kovové	m	12,000	- €	- €
548	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93080202	Potrubie štvorhranné, kovové, pozinkované	m	118,000	- €	- €
549	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93080202	Potrubie štvorhranné, kovové, pozinkované, vo vodotesnom vyhotovení	m	26,000	- €	- €
550	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93080300	Potrubie-výustky, žalúzie, mreže	ks	50,000	- €	- €
551	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93040100	Výrobky pre priame odsávanie	ks	2,000	- €	- €
552	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93050100	Zariadenia na úpravu vzduchu, ohrievače vzduchu	ks	3,000	- €	- €
553	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93050200	Zariadenia na úpravu vzduchu, chladiče vzduchu	ks	4,000	- €	- €
554	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93080400	Potrubie- príslušenstvo	ks	11,000	- €	- €
555	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93080500	Potrubie- tesnenie	ks	200,000	- €	- €
556	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.33.12 93080600	Potrubie- konštrukcie nosné a pomocné	t	0,235	- €	- €
557	SO 010-04-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ F- VZT	45.44.23 84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	16,500	- €	- €
558	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010204	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	156,500	- €	- €
559	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	91,000	- €	- €
560	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010306	Búranie konštrukcií, podhládov	m2	31,300	- €	- €
561	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010510	Búranie konštrukcií, podlahy PVC	m2	126,100	- €	- €
562	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05010603	Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie výklenkov rýh a kápíes v murive tehelnom	m	3,000	- €	- €
563	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020552	Odstránenie klampiarskych konštrukcií	m	188,500	- €	- €
564	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05020707	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov kovových	ks	14,000	- €	- €
565	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	247,700	- €	- €
566	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.11.11 22251489	Zbrúsenie cementového poteru	m2	190,300	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
567	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.21.13	12020101	Múry nosné, z tehál a tvaroviek pálených	m3	19,200	- €	- €
568	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.21.13	12040101	Priečky, steny výplňové, deliace, z tehál a tvaroviek pálených	m2	50,600	- €	- €
569	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.22.15	64020506	Klmpiarske konštr., oplechovanie múrov z poplast. plechu	m	199,900	- €	- €
570	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.22.20	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	463,500	- €	- €
571	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.25.10	03010101	Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	533,800	- €	- €
572	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.25.10	03030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	480,000	- €	- €
573	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	11260326	Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných	m2	740,200	- €	- €
574	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	14010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	1,500	- €	- €
575	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	14010121	Výstuž mazanín	m2	54,200	- €	- €
576	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.25.32	14020201	Poter vyrovnávací z malty cementovej	m2	463,500	- €	- €
577	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.25.50	12230218	Zárubne kovové	ks	4,000	- €	- €
578	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.32.11	61030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	463,500	- €	- €
579	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.33.20	88020230	Hasiace prístroje	ks	5,000	- €	- €
580	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.33.20	88050246	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	1,000	- €	- €
581	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.34.10	67020101	Zábradlie oceľové	m	11,000	- €	- €
582	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13030403	Vnútné povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej	m2	394,700	- €	- €
583	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13030910	Vonkajšie povrchy stien, omietka marmolit	m2	31,600	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
584	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13031209	Vnútorne povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	394,600	- €	- €
585	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13090203	Vonkajšie povrchy stien, omietka hrubá zatrená z malty vápennocementovej	m2	52,900	- €	- €
586	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13090909	Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	533,800	- €	- €
587	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	13091209	Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	533,800	- €	- €
588	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.41.10	61030109	Vonkajšie povrchy stien, zateplenie stien	m2	560,200	- €	- €
589	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.42.11	66040202	Výplne otvorov, okná plastové	ks	12,000	- €	- €
590	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.42.11	66050102	Výplne otvorov, dvere plastové	ks	1,000	- €	- €
591	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.42.11	66050201	Výplne otvorov, dvere, dverné kridla drevené	ks	4,000	- €	- €
592	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67040100	Repasie existujúcich okien a presklených stien - kovania a obvodového tesnenia	m2	13,000	- €	- €
593	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.42.12	67040200	Repasie existujúcich vnútorných dvier a zárubní	ks	3,000	- €	- €
594	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.44.21	84010210	Nátery kovových konštrukcií , polyuretánové	m2	3,500	- €	- €
595	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.44.21	84020121	Penetračný náter podláh	m2	345,600	- €	- €
596	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	740,200	- €	- €
597	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84010890	Oškrabanie starých náterov a malieb z omietok	m2	980,600	- €	- €
598	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	740,200	- €	- €
599	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84020327	Maľby stien, zmesi tekuté	m2	1 375,300	- €	- €
600	SO 010-05-A	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- architektonicko stavebné riešenie	45.44.23	84019020	Nátery ostatné - bezpečnostnými farbami šrafovaním	m	8,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
601	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91010101	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pod omietkou, ohybné	m	650,000	- €	- €
602	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	56,000	- €	- €
603	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91021301	Káblový žľab, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	330,000	- €	- €
604	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91023601	Tesnenie káblových prestupov	m2	4,000	- €	- €
605	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91080101	Káble Cu - NN silové	m	1 355,000	- €	- €
606	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	130,000	- €	- €
607	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91110101	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	ks	35,000	- €	- €
608	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	1,000	- €	- €
609	SO 010-05-ELI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- elektroinštalácie	45.31.12 91200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	55,000	- €	- €
610	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.11.11 05020308	Vybúranie konštrukcií a demontáže zariadení predmetov keramických	ks	3,000	- €	- €
611	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.32.11 61030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	13,500	- €	- €
612	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88020103	Zdravotechnicko-inštalácie práce vodovod, potrubie, rúry ocelové	m	16,000	- €	- €
613	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88020202	Zdravotechnicko-inštalácie práce vodovod, potrubie, rúry plastové, ocelové	m	13,500	- €	- €
614	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88020203	Zdravotechnicko-inštalácie práce vodovod, príslušenstvo, armatúry požiarne, hydranty	ks	2,000	- €	- €
615	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88020221	Zdravotechnicko-inštalácie práce vodovod, príslušenstvo, armatúry	ks	6,000	- €	- €
616	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88020224	Zdravotechnicko-inštalácie práce vodovod, príslušenstvo, vodomery	ks	2,000	- €	- €
617	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88020290	Zdravotechnicko-inštalácie práce vodovod, skúšky	m	59,000	- €	- €
618	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88050141	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmetov, záchody, záchody splachovacie	ks	1,000	- €	- €
619	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88050246	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmetov, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	1,000	- €	- €
620	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.33.20 88050243	Zdravotechnicko-inštalácie práce zariadení predmetov, kúpeľne, umyvadlá	ks	1,000	- €	- €
621	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.41.10 13030101	Omietkarské práce vnútorné povrchy stien, cementovanie cementovým mliekom	m2	0,600	- €	- €
622	SO 010-05-ZTI	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- ZTI	45.41.10 13091890	Vonkajšie povrchy stien - Škárovanie	m2	0,700	- €	- €
623	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.11.11 05020345	Demontáž potrubia - radiátorového z ocel. rúrok závitových	m	10,000	- €	- €
624	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.11.11 05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	38,000	- €	- €
625	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.11.11 05020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	19,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
626	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.33.11	89010612	Strojovne -napustenie systému	m3	1,000	- €	- €
627	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.33.11	89019009	Strojovne - vypustenie systému	m3	1,000	- €	- €
628	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.33.11	89030101	Rozvodné potrubia z rúrok oceľových závitových	m	10,000	- €	- €
629	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.33.11	89040101	Armatúry - ventily uzatváracie	sub	38,000	- €	- €
630	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.33.11	89050101	Vykurovacie telesá - radiátory oceľové	ks	19,000	- €	- €
631	SO 010-05-UK	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- UK	45.44.23	84010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	2,000	- €	- €
632	SO 010-05-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- VZT	45.11.11	05020347	Demontáž VZT zariadení - ventilátor odvodu vzduchu	ks	6,000	- €	- €
633	SO 010-05-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- VZT	45.33.12	93010201	Ventilátory radiálne, sanie jednostranne	ks	2,000	- €	- €
634	SO 010-05-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- VZT	45.33.12	93080500	Potrubie- tesnenie	ks	2,000	- €	- €
635	SO 010-05-VZT	Administratívno - prevádzková budova - rekonštrukcia - ČASŤ G- VZT	45.33.12	93080600	Potrubie- konštrukcie nosné a pomocné	t	0,003	- €	- €
636	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.11.11	05030407	Rozobratie cestného zvodidla	m	88,400	- €	- €
637	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.11.24	01030302	Hĺbené vykopávky jám, šachiet nezapažených	m3	62,300	- €	- €
638	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	62,300	- €	- €
639	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.11.24	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	6,200	- €	- €
640	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.11.24	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	62,300	- €	- €
641	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.34.10	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové pozinkované	ks	441,000	- €	- €
642	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.34.10	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	1 409,700	- €	- €
643	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.34.10	67110200	Oplotenie panelové plastové na stĺpiky oceľové	m	88,400	- €	- €
644	SO 020-01	Oplotenie parkoviska pre kamióny	45.34.10	67110500	Oplotenie, vráta a vráтка oplotenia	ks	4,000	- €	- €
645	SO 030-01	Drobná architektúra	45.21.73	15200106	Montáže prefabrikovaných konštrukcií, mestský mobiliár, lavičky	ks	42,000	- €	- €
646	SO 030-01	Drobná architektúra	45.21.73	15200206	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, kovové odpadkové koše	ks	17,000	- €	- €
647	SO 030-01	Drobná architektúra	45.21.73	15200207	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, dielce betonové	ks	18,000	- €	- €
648	SO 030-01	Drobná architektúra	45.21.73	15200706	Mestský mobiliár, prístrešok so stolom	ks	21,000	- €	- €
649	SO 030-01	Drobná architektúra	45.21.73	15200806	Mestský mobiliár, informačný panel - Infopoint	ks	7,000	- €	- €
650	SO 030-01	Drobná architektúra	45.21.73	15200807	Mestský mobiliár, informačný nosič	ks	7,000	- €	- €
651	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.11	05020342	Búranie konštrukcií, uličného vpustu	ks	19,000	- €	- €
652	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	465,000	- €	- €
653	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.11	05030261	Búranie konštrukcií, odstránenie podkladného betónu	m2	22 965,000	- €	- €
654	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	11 715,000	- €	- €
655	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.11	05030304	Vybúranie obrúb betónových	m	600,000	- €	- €
656	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.11	05090461	Rezanie betónového krytu	m	445,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
657	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	14 327,000	- €	- €
658	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	55,000	- €	- €
659	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	55,000	- €	- €
660	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	93,000	- €	- €
661	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	275,000	- €	- €
662	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	49,500	- €	- €
663	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	240,000	- €	- €
664	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	30,000	- €	- €
665	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	35,000	- €	- €
666	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	15,000	- €	- €
667	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	85,000	- €	- €
668	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	240,000	- €	- €
669	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01060209	Poplatok za skládku zeminy	m3	240,000	- €	- €
670	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	85,000	- €	- €
671	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložené	m2	99,000	- €	- €
672	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	12 528,000	- €	- €
673	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.21.41	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	20,000	- €	- €
674	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	4,500	- €	- €
675	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	2 205,000	- €	- €
676	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	1 960,000	- €	- €
677	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.11	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, kryty cementobetónové	m2	24 500,000	- €	- €
678	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.11	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltrčný postrek	m2	12 250,000	- €	- €
679	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	490,000	- €	- €
680	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.12	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte	m	9 567,000	- €	- €
681	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.12	22251488	Doplňujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu	ks	11 852,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
682	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.12	22251490	Ošetrovanie cementobetónovej plochy	m2	24 500,000	- €	- €
683	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.12	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	556,000	- €	- €
684	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.12	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	19,000	- €	- €
685	SO 101-01	Rekonštrukcia a dostavba diaľnice v úseku DHP 800 m	45.23.12	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	19,000	- €	- €
686	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.11	05020342	Búranie konštrukcií, uličného vpustu	ks	1,000	- €	- €
687	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	1 435,000	- €	- €
688	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.11	05030261	Búranie konštrukcií, odstránenie podkladného betónu	m2	595,000	- €	- €
689	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	390,000	- €	- €
690	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.11	05030304	Vybúranie obrúb betónových	m	300,000	- €	- €
691	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	505,000	- €	- €
692	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.11	05090461	Rezanie betónového krytu	m	134,000	- €	- €
693	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.11	05090502	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do betónu	cm	6 700,000	- €	- €
694	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	55,000	- €	- €
695	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	55,000	- €	- €
696	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	22,000	- €	- €
697	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	25,000	- €	- €
698	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	7,200	- €	- €
699	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	22,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
700	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	4,100	- €	- €
701	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	7,400	- €	- €
702	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	11,000	- €	- €
703	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	23,100	- €	- €
704	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01060209	Poplatok za skládku zeminy	m3	23,100	- €	- €
705	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	11,000	- €	- €
706	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou príložené	m2	99,000	- €	- €
707	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	293,000	- €	- €
708	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.21.41	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	6,000	- €	- €
709	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	0,700	- €	- €
710	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava	m3	26,800	- €	- €
711	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	10,500	- €	- €
712	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.11	22020315	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, podklad z betónu prostého	m2	2 606,000	- €	- €
713	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.11	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, kryty cementobetónové	m2	810,000	- €	- €
714	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.12	22040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	1 523,000	- €	- €
715	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	300,000	- €	- €
716	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.12	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	50,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
717	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.12	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte	m	440,000	- €	- €
718	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.12	22251488	Doplňujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu	ks	502,000	- €	- €
719	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.12	22251490	Ošetrovanie cementobetonovej plochy	m2	810,000	- €	- €
720	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.12	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	1,000	- €	- €
721	SO 102-01	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer MR	45.23.12	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,000	- €	- €
722	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	42,500	- €	- €
723	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05020342	Búranie konštrukcií, uličného vpustu	ks	1,000	- €	- €
724	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	89,100	- €	- €
725	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05030261	Búranie konštrukcií, odstránenie podkladného betónu	m2	1 442,100	- €	- €
726	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	764,600	- €	- €
727	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05030304	Vybúranie obrúb betónových	m	759,000	- €	- €
728	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05030407	Rozobratie cestného zvodidla	m	165,000	- €	- €
729	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05060103	Demolácia budov z muriva	m3	2 340,000	- €	- €
730	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	1 849,500	- €	- €
731	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.11	05090461	Rezanie betónového krytu	m	313,500	- €	- €
732	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 747,900	- €	- €
733	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	1 747,900	- €	- €
734	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	823,900	- €	- €
735	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	1 779,900	- €	- €
736	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	32,800	- €	- €
737	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	4,800	- €	- €
738	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	823,900	- €	- €
739	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zasypy so zhutnením	m3	2,700	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
740	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	166,600	- €	- €
741	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	349,600	- €	- €
742	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	4 030,100	- €	- €
743	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01060209	Poplatok za skládku zeminy	m3	4 030,100	- €	- €
744	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	349,600	- €	- €
745	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné	m2	99,000	- €	- €
746	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	5 337,000	- €	- €
747	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.21.41	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	4,000	- €	- €
748	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	0,500	- €	- €
749	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	3 325,800	- €	- €
750	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	751,300	- €	- €
751	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.11	22020315	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, podklad z betónu prostého	m2	249,000	- €	- €
752	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.11	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, kryty cementobetónové	m2	9 391,800	- €	- €
753	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.11	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	m2	4 695,900	- €	- €
754	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	22040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	126,900	- €	- €
755	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	463,000	- €	- €
756	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	49,500	- €	- €
757	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte	m	2 342,000	- €	- €
758	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	22251488	Doplňujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu	ks	3 875,000	- €	- €
759	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	22251490	Ošetrovanie cementobetónovej plochy	m2	9 391,800	- €	- €
760	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	72,000	- €	- €
761	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	1,000	- €	- €
762	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.23.12	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	1,000	- €	- €
763	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.25.21	02010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť.z geotextílie	m2	136,400	- €	- €
764	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.25.21	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	272,800	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
765	SO 102-02	Dostavba parkoviska a komunikácií pre nákladnú dopravu - smer SR	45.25.21	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	4 695,900	- €	- €
766	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	220,000	- €	- €
767	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05020342	Búranie konštrukcií, uličného vpustu	ks	3,000	- €	- €
768	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	1 203,000	- €	- €
769	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05030261	Búranie konštrukcií, odstránenie podkladného betónu	m2	1 421,000	- €	- €
770	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	1 023,000	- €	- €
771	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05030304	Vybúranie obrúb betónových	m	709,000	- €	- €
772	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05030407	Rozobratie cestného zvodidla	m	25,000	- €	- €
773	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05060103	Demolácia budov z muriva	m3	17 545,000	- €	- €
774	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	6 114,600	- €	- €
775	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.11	05090461	Rezanie betónového krytu	m	212,000	- €	- €
776	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.23	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	516,000	- €	- €
777	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.23	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	516,000	- €	- €
778	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	92,800	- €	- €
779	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	117,000	- €	- €
780	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	36,000	- €	- €
781	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	92,800	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
782	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	20,400	- €	- €
783	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	43,000	- €	- €
784	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	114,200	- €	- €
785	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	101,500	- €	- €
786	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01060209	Poplatok za skládku zeminy	m3	101,500	- €	- €
787	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	103,200	- €	- €
788	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou príložené	m2	90,000	- €	- €
789	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.24	01080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	5 135,800	- €	- €
790	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.11.30	01010201	Prípravné práce, odstránenie stromov a kríkov	ks	11,000	- €	- €
791	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.21.34	91060301	Kotvové stožiare, alebo portály, demontáž	ks	1,000	- €	- €
792	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.21.41	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	30,000	- €	- €
793	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.21.41	27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	3,600	- €	- €
794	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.11	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava	m3	684,300	- €	- €
795	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.11	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	276,700	- €	- €
796	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.11	22020315	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, podklad z betónu prostého	m2	1 456,000	- €	- €
797	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.11	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, kryty cementobetónové	m2	3 204,000	- €	- €
798	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	22040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	2 293,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
799	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	739,000	- €	- €
800	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	22250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	716,000	- €	- €
801	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	22251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné škáry rezané v cementobet. kryte	m	589,000	- €	- €
802	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	22251488	Doplňujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu	ks	849,000	- €	- €
803	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	22251490	Ošetrovanie cementobetonovej plochy	m2	3 204,000	- €	- €
804	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	142,000	- €	- €
805	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	3,000	- €	- €
806	SO 102-03	Rekonštrukcia a dostavba spevnených plôch pre osobnú dopravu a autobusy - smer SR	45.23.12	27030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	3,000	- €	- €
807	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.11	05030401	Odstránenie zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	1 006,000	- €	- €
808	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.11	05030407	Rozobratie cestného zvodidla	m	2 450,000	- €	- €
809	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.11	05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	552,000	- €	- €
810	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.24	01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	50,000	- €	- €
811	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	145,000	- €	- €
812	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	50,000	- €	- €
813	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.24	01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	50,000	- €	- €
814	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	145,000	- €	- €
815	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.24	01060209	Poplatok za skládku zeminy	m3	145,000	- €	- €
816	SO 102-04	Zvodidlá	45.11.24	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	50,000	- €	- €
817	SO 102-04	Zvodidlá	45.23.11	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodry	m2	450,000	- €	- €
818	SO 102-04	Zvodidlá	45.23.12	22250358	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	2 096,000	- €	- €
819	SO 102-04	Zvodidlá	45.23.12	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	540,000	- €	- €
820	SO 102-04	Zvodidlá	45.23.12	22250676	Doplňujúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protinárázové zábrany	ks	2,000	- €	- €
821	SO 102-04	Zvodidlá	45.25.32	11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	262,500	- €	- €
822	SO 102-04	Zvodidlá	45.34.10	11030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové pozinkované	ks	273,000	- €	- €
823	SO 102-04	Zvodidlá	45.34.10	67110109	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	820,000	- €	- €
824	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.11	05030507	Odstránenie zvislého dopravného značenia kovového	ks	745,000	- €	- €
825	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.11	05090306	Doplňujúce konštrukcie, otryskanie vozovky	m2	799,000	- €	- €
826	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	28,800	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
827	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	14,000	- €	- €
828	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	13,500	- €	- €
829	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.24 01060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	27,000	- €	- €
830	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.24 01060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	14,000	- €	- €
831	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.24 01060209	Poplatok za skládku zeminy	m3	14,000	- €	- €
832	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.11.24 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	13,500	- €	- €
833	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.23.12 22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	107,000	- €	- €
834	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.23.12 22250567	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	3,000	- €	- €
835	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.23.12 22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	289,000	- €	- €
836	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.23.12 22250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	20,000	- €	- €
837	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.23.12 22250673	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy	ks	10,000	- €	- €
838	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.23.12 22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	155,000	- €	- €
839	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.23.12 22250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	2,000	- €	- €
840	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.23.15 22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	3 503,000	- €	- €
841	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.25.21 02020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	m	216,000	- €	- €
842	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.25.21 02040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	m	216,000	- €	- €
843	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.25.32 11010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	13,100	- €	- €
844	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.25.32 11010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	22,400	- €	- €
845	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.25.32 11010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	2,400	- €	- €
846	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.25.32 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	0,900	- €	- €
847	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.44.23 84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	108,400	- €	- €
848	SO 103-01	Trvalé dopravné značenie	45.44.23 84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	108,400	- €	- €
849	SO 103-02	Dočasné dopravné značenie	45.11.11 05030507	Odstránenie zvislého dopravného značenia kovového	ks	2 041,000	- €	- €
850	SO 103-02	Dočasné dopravné značenie	45.11.11 05090306	Doplňujúce konštrukcie, otryskanie vozovky	m2	1 080,300	- €	- €
851	SO 103-02	Dočasné dopravné značenie	45.23.12 22250358	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	1 120,000	- €	- €
852	SO 103-02	Dočasné dopravné značenie	45.23.12 22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	8 007,000	- €	- €
853	SO 103-02	Dočasné dopravné značenie	45.23.12 22250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	286,000	- €	- €
854	SO 103-02	Dočasné dopravné značenie	45.23.15 22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	2 175,900	- €	- €
855	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	133,600	- €	- €
856	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt a sute	t	307,300	- €	- €
857	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	45.11.21 01020200	Odkopávky a prekopávky v hornine 1-2	m3	133,600	- €	- €
858	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	45.11.21 01030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine	ks	759,000	- €	- €
859	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	45.11.21 01060202	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	133,600	- €	- €
860	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	45.11.23 01080401	Povrchové úpravy terénu, sťahovanie v zárezoch	m2	4 490,500	- €	- €
861	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	45.11.23 01080502	Povrchové úpravy terénu, založenie trávniku parkového výsevom	m2	4 490,500	- €	- €
862	SO 401-01	Sadovnicke úpravy	45.11.23 01080601	Povrchové úpravy terénu, založenie záhonu	m2	213,600	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
863	SO 401-01	Sadovnícke úpravy	45.11.23 01080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	36 135,600	- €	- €
864	SO 401-01	Sadovnícke úpravy	45.11.23 01080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	227,000	- €	- €
865	SO 401-01	Sadovnícke úpravy	45.11.23 01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	20,000	- €	- €
866	SO 401-01	Sadovnícke úpravy	45.11.23 01080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	58,000	- €	- €
867	SO 401-01	Sadovnícke úpravy	45.11.23 01080808	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, príprava pre vysádzovanie rastlín	ks	2,000	- €	- €
868	SO 401-01	Sadovnícke úpravy	45.11.23 01080809	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, výsadba rastlín	ks	510,000	- €	- €
869	SO 401-01	Sadovnícke úpravy	45.11.23 01080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	250,000	- €	- €
870	SO 401-01	Sadovnícke úpravy	45.11.23 01080811	Povrchové úpravy terénu, pokosenie trávnik	m2	67 857,000	- €	- €
871	SO 401-02	Dendrológia	45.11.12 01010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	68,000	- €	- €
872	SO 401-02	Dendrológia	45.11.12 01010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	8,000	- €	- €
873	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.11 05030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetonových	m2	76,700	- €	- €
874	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.11 05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	88,500	- €	- €
875	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.11 05030261	Búranie konštrukcií, odstránenie podkladného betónu	m2	125,000	- €	- €
876	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.11 05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	76,700	- €	- €
877	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.11 05080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	91,900	- €	- €
878	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.11 05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie, bitúmenového krytu, podkladu	m2	125,000	- €	- €
879	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01010301	Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami	sub	1,000	- €	- €
880	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	418,700	- €	- €
881	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 021,700	- €	- €
882	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 045,600	- €	- €
883	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	911,100	- €	- €
884	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	303,500	- €	- €
885	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01060101	Premiestnenie - Zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) - Nosením	m3	31,900	- €	- €
886	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	1 045,600	- €	- €
887	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.11.21 01070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávk prílohné	m2	1 331,400	- €	- €
888	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.21.41 27020421	Vodovody, rúry plastové, PE,PP	m	103,000	- €	- €
889	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.21.41 27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	421,500	- €	- €
890	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.21.41 27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky PVC	ks	29,000	- €	- €
891	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.21.41 27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a vpuste kanalizačné	ks	47,000	- €	- €
892	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.21.41 27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odľučovače	ks	3,000	- €	- €
893	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.21.41 27031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	421,000	- €	- €
894	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.21.41 27031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	45,000	- €	- €
895	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.21.41 27201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď.,štrkopieskom	m3	98,500	- €	- €
896	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava	m2	161,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
897	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.23.12	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	177,000	- €	- €
898	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.23.12	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	9,800	- €	- €
899	SO 501-01	Dažďová kanalizácia pre SO 102-02	45.31.11	91089000	Káble Cu	m	523,700	- €	- €
900	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.11	05020340	Demontáž existujúcich svetidiel	kpl	1,000	- €	- €
901	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.11	05020341	Demontáž stožiara osvetľovacieho	ks	3,000	- €	- €
902	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.21	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	4,000	- €	- €
903	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	38,000	- €	- €
904	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	21,200	- €	- €
905	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	16,800	- €	- €
906	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	16,000	- €	- €
907	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	4,200	- €	- €
908	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.21	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	21,200	- €	- €
909	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.11.21	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	21,200	- €	- €
910	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	5,000	- €	- €
911	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.34.21	91010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., uložen. voľne, ohybné	m	30,000	- €	- €
912	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.34.21	91080101	Káble Cu - NN silové	m	400,000	- €	- €
913	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.34.21	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	30,000	- €	- €
914	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.34.21	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	20,000	- €	- €
915	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.34.21	91200101	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	4,000	- €	- €
916	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.34.21	91200202	Svetidlá a osvetľovacie zariadenia - svetidlá pouličné	ks	167,000	- €	- €
917	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.34.21	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	24,000	- €	- €
918	SO 502-01	Verejné osvetlenie pre SO 102-02	45.34.21	91221003	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi Fe	m	240,000	- €	- €
919	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	281,300	- €	- €
920	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.11.21	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	88,700	- €	- €
921	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	192,600	- €	- €
922	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.11.21	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	36,000	- €	- €
923	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.11.21	01040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	48,200	- €	- €
924	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.11.21	01060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	88,700	- €	- €
925	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.11.21	01060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	88,700	- €	- €
926	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.21.44	91010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., uložen. voľne, ohybné	m	90,000	- €	- €
927	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.21.44	91080101	Káble Cu - NN silové	m	6 000,000	- €	- €
928	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.21.44	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	90,000	- €	- €
929	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.21.44	91100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	78,000	- €	- €

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
930	SO 502-02	Vonkajšie rozvody NN / pre osvetlenie, brány, rampy, kamery /	45.25.32	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	13,000	- €	- €
931	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.11.11	05090501	Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do muriva	cm	200,000	- €	- €
932	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.11.21	01030201	Hĺbené vykopávky - Rýh - Š. do 600 mm	m	1 140,000	- €	- €
933	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.11.21	01090301	Pretláčanie potrubia - Z plastických hmôt - Tr. hor. 1-4	m	60,000	- €	- €
934	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.11.21	01040202	Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením	m3	340,000	- €	- €
935	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.11.21	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m	1 140,000	- €	- €
936	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.11.21	01080202	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch	m2	450,000	- €	- €
937	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.23.11	22251284	Doplňujúce konštrukcie - Kábelovody - Z rúr alebo dielcov plastových	m	2 280,000	- €	- €
938	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.11	91089000	Káble Cu	m	930,000	- €	- €
939	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.11	91110701	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Zásuvky NN, domové, nástenné - Dvojpolové	ks	1,000	- €	- €
940	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92022003	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Rozvádzače	ks	11,000	- €	- €
941	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92041402	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Rúrky - Ohybné	m	600,000	- €	- €
942	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92050800	Slaboprúdové zariadenia	ks	2,000	- €	- €
943	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92503020	Slaboprúdové rozvody - kamery	ks	58,000	- €	- €
944	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92503120	Slaboprúdové rozvody -zapojenie servera	ks	15,000	- €	- €
945	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92040703	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Šnúry Cu - Silnoprúdové	m	1 500,000	- €	- €
946	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92040904	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Káble Cu tienené - Miestne	m	5 000,000	- €	- €
947	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92041402	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Rúrky - Ohybné	m	1 140,000	- €	- €
948	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92041601	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Žľaby káblové, s krytom - Nástenné	m	250,000	- €	- €
949	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92043501	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Ukončenie - Káblov	ks	112,000	- €	- €
950	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92050206	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Vrátniky	ks	6,000	- €	- €
951	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92050207	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Zámky	ks	1,000	- €	- €
952	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92050210	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Tabule	ks	1,000	- €	- €
953	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92020107	Vedenia vonkajšie,káblové (miestne siete) - Káble miestne - Optické	m	2 400,000	- €	- €
954	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92100104	Zariadenia rádiokomunikačné - Televízia - Priemyselná	ks	103,000	- €	- €

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.5

Ocenený súpis prác

P.C.	SO	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
955	SO 601-01	Kamerový a komunikačný systém / vrátane info systému parkoviska/	45.31.21	92030302	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Káble optické - Závlačné	ks	26,000	- €	- €
									- €

Popis prác

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
	45.00.00			VŠEOBECNÉ POLOŽKY V PROCESE OBSTARÁVANIE STAVIEB		
1	45.00.00	00000101	45.00.00101	Poistenie Diela (v minimálnej výške hodnoty poistného ako je cena diela)	kpl	1,000
2	45.00.00	00000102	45.00.00102	Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1,000
3	45.00.00	00000103	45.00.00103	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	24,00
4	45.00.00	00000104	45.00.00104	Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	1,000
5	45.00.00	00000106	45.00.00106	Informačné tabule (veľkosti 2,5 x 1,5 m osadené na oceľovej konštrukcii)	ks	2,000
6	45.00.00	00000107	45.00.00107	Pamätná tabuľa 90x60 cm z kameňa	ks	2,000
7	45.00.00	00000108	45.00.00108	Dokumentácia skutočného stavu	sub	1,000
8	45.00.00	05090100	45.00.005090100	Poplatok za skládku vybúraných hmôt a sutí	t	26 180,000
	45.11.11			DEMOLAČNÉ PRÁCE		
9	45.11.11	05010104	45.11.115010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	133,600
				Búranie konštrukcií z betónu prostého , asfaltový kryt	m3	133,600
10	45.11.11	05010105	45.11.115010105	Búranie konštrukcií, základy zo ŽB	m3	423,400
		05010105000010		Búranie základov alebo vybúranie otvorov v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	327,000
				Vybúranie šachty pre výťah v skladbe: keramická dlažba hr.= 9 mm, cementová malta hr.= 11 mm, betónová mazanina hr. = 40 mm, polystyrén hr. = 40 mm, izolácia proti zemnej vlhkosti -NP + hydrobit V60 S35, železobetónová doska hr.200 mm, štrkopieskový zásyp hr.= 750 mm, ručný výkop ílovitej zeminy hr. = 850 - 1150 mm	m3	5,400
				Vybúranie železobetónovej rampy so schodami	m3	34,000
				Vybúranie železobetónovej dosky zvýšenej podlahy hr.200 mm + podlahová úprava hr.100 mm	m3	54,200
				Vybúranie železobetónového základu zvýšenej podlahy v = od -0,100 po +0,500	m3	2,800
11	45.11.11	05010203	45.11.115010203	Búranie konštrukcií, muriva nadzákladového tehlového	m3	149,800
		05010203000		Murivo nadzákladové tehlové hr. 300 mm	m3	149,800
12	45.11.11	05010204	45.11.115010204	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	241,800
				Vybúranie priečky z tehál hr. 100 mm	m2	24,000
				Vybúranie priečky z tehál hr. 150 mm	m2	217,800
13	45.11.11	05010207	45.11.115010207	Búranie konštrukcií, priečky zo sendvičových panelov	ks	24,000
				Odstránenie kontrolných boxov zo sendvičových panelov - SDK dosky + plech - rozmer boxu 5100x1975x2800 mm - B22	k	24,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
14	45.11.11	05010214	45.11.115010214	Búranie konštrukcií, priečky murované	m2	104,000
		05010214000		Priečky murované hr. 150 mm	m2	62,300
				Priečky murované hr. 100 mm	m2	41,700
15	45.11.11	05010305	45.11.115010305	Búranie konštrukcií, stropy železobetonové	m3	107,200
		05010305000		Výbúranie stropu zo ŽB	m3	107,200
16	45.11.11	05010306	45.11.115010306	Búranie konštrukcií, podhládov	m2	2 416,500
				Odstránenie zníženého podhládu z kaziet 600x600 mm - B34	m2	618,000
				Demontáž podhládu z kaziet 300/1500 mm - B43	m2	343,800
				Demontáž a spätná montáž podhládu z hladkého bieleho plechu - B53	m2	1 454,700
17	45.11.11	05010407	45.11.115010407	Demontáž nosnej OK	kg	5 294,800
18	45.11.11	05010502	45.11.115010502	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné	m2	88,760
				Odstránenie podkladu z kameniva ťaženého (vybúraním),hr. vrstvy do 100-200mm	m2	88,760
19	45.11.11	05010504	45.11.115010504	Búranie konštrukcií, podláh zo železobetonu	m3	120,700
		05010504000		Vybúranie podlahovej úpravy hr.150 mm	m3	120,700
20	45.11.11	05010505	45.11.115010505	Búranie konštrukcií podlahy, podklady, dlažby kamenné železobetonové	m2	88,760
				Odstránenie podlahy z betónu prostého (vybúraním),hr. vrstvy do 100-200mm	m2	88,760
21	45.11.11	05010506	45.11.115010506	Búranie konštrukcií, priečky SDK	m2	1 636,800
				Vybúranie sadrokartónovej priečky hr.100 mm	m2	1 636,800
22	45.11.11	05010508	45.11.115010508	Búranie konštrukcií, podlahy keramické	m2	2 442,000
				Odstránenie nášlapnej vrstvy podlahy z keramickej dlažby 100x100 mm s cementovou maltou v hr. = 30 mm	m2	1 403,800
				Odtlčenie keramického obkladu do výšky, v. = 1800 mm	m2	986,400
				Odstránenie podlahy sprchovacích kútov z keramickej dlažby 100x100 mm s cementovou maltou v hr. = 30 mm	m2	13,800
				Demontáž nášlapnej vrstvy podlahy z keramickej dlažby 300x300 mm s cementovou maltou v hr. = 50 mm a spätná montáž po očistení	m2	38,000
23	45.11.11	05010509	45.11.115010509	Búranie konštrukcií, podkladnej vrstvy zo štrkopiesku	m3	283,400
		05010509000		Podklad zo ŠP	m3	283,400
24	45.11.11	05010510	45.11.115010510	Búranie konštrukcií, podlahy PVC	m2	2 744,900
				Odstránenie nášlapnej vrstvy z PVC	m2	2 744,900
25	45.11.11	05010603	45.11.115010603	Búranie konštrukcií, prisekanie a osekávanie muriva, vysekávanie výklenkov rýh a kapiet v podlahe	m	184,500

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		0501060300135		Drážkovanie dilatačnej škáry v šírke š. = 20 mm v stenách, strope a podlahe - B42	m	181,500
				Nika pre rozvádzač - 600x900x250	m	3,000
26	45.11.11	05010703	45.11.115010703	Vybúranie otvorov pre potrubia	ks	49,000
				Vybúranie prierezu	ks	49,000
27	45.11.11	05010811	45.11.115010811	Otlčenie omietok stien	m2	645,500
				otlčenie vnútornej omietky v rozsahu 10% z celkovej plochy	m2	645,500
28	45.11.11	05020131	45.11.115020131	Búranie konštrukcií, odstránenie zateplenia hr. 100 mm	m2	189,800
		05020131000		z polystyrénu hr. 10 cm	m2	165,900
				vybúranie, odstránenie konštrukcie - izolácie povlakovej	m2	23,900
29	45.11.11	05020132	45.11.115020132	Odstránenie tepelnej izolácie stropov	m2	96,800
		05020132001		Odstránenie tepelnej izolácie stropov hr. 200 mm	m2	72,900
				Odstránenie tepelnej izolácie strechy z kamennej vlny hr. 150 mm	m2	23,900
30	45.11.11	05020308	45.11.115020308	Vybúranie konštrukcií a demontáže zariadení predmetov keramických	ks	121,000
31	45.11.11	5020340	45.11.115020340	Demontáž existujúcich svietidiel	kpl	1,000
				Demontáž existujúcich svietidiel (odstránenie a likvidácia svietidla)	kpl	1,000
32	45.11.11	05020341	45.11.115020341	Demontáž stožiaru osvetľovacieho	ks	3,000
				Demontáž existujúcich svietidiel (odstránenie stožiaru, svietidla, svorkovnice, stožiar. základu)	ks	3,000
33	45.11.11	05020342	45.11.115020342	Búranie konštrukcií, uličného vpustu	ks	24,000
				Búranie uličného vpustu z betónových dielcov	ks	24,000
34	45.11.11	05020343	45.11.115020343	Demontáž potrubia vnútorného - vodovodného	m	20,000
		05020343014		Demontáž potrubia vnútorného - vodovodného	m	20,000
35	45.11.11	05020344	45.11.115020344	Demontáž potrubia vnútorného - kanalizačného	m	20,000
		05020342044		Demontáž potrubia vnútorného - kanalizačného	m	20,000
36	45.11.11	05020345	45.11.115020345	Demontáž potrubia - radiátorového z ocel'. rúrok závitových	m	933,000
		05020345016200		Demontáž potrubia - radiátorového z ocel'. rúrok závitových DN 15	m	933,000
37	45.11.11	05020346	45.11.115020346	Demontáž zariadení predmetov	ks	10,000
				demontáž bidetu	ks	1,000
				demontáž WC	ks	1,000
				demontáž umyvadla	ks	1,000
				demontáž sprchového kúta	ks	1,000
				demontáž batérie	ks	2,000
				demontáž zábach uzávierky	ks	3,000
				demontáž kuchynskej linky dl. 1800 mm	ks	1,000
38	45.11.11	05020347	45.11.115020347	Demontáž VZT zariadení - ventilátor odvodu vzduchu	ks	100,000
39	45.11.11	05020449	45.11.115020449	Demontáž armatúr - radiátorových závitových	ks	1 131,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
40	45.11.11	05020552	45.11.115020552	Odstránenie klampiarskych konštrukcií	m	1 131,600
		050205520013		odstránenie oplechovania atiky r.š. do 600 mm	m	593,100
				odstránenie dažďového zvodu a pododkvapového žľabu	m	17,300
				Vybúranie vonkajšieho oplechovania parapetu r.š. = 200 mm	m	521,200
41	45.11.11	05020655	45.11.115020655	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých	m2	524,800
		050216550133		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých	m2	524,800
42	45.11.11	05020706	45.11.115020706	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov	m2	67,300
				Vybúranie okenných a dverných rámov vr. vyvesenia krídel	m2	67,300
43	45.11.11	05020707	45.11.115020707	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov kovových	ks	141,000
				Vybúranie dverí jednokrídlových 600/1970 mm vrátane zárubne CgU	ks	40,000
				Vybúranie dverí jednokrídlových 800/1970 mm vrátane zárubne CgU	ks	82,000
				Vybúranie dverí jednokrídlových 900/1970 mm vrátane zárubne CgU	ks	9,000
				Vybúranie kovovej mreže	ks	1,000
				Vybúranie kovovej mreže s mrežovými dverami	ks	2,000
				Vybúranie dvojkrídlových dverí 2000x2200 mm	ks	1,000
				Vybúranie sekčnej brány 3000x3050 mm	ks	1,000
				Vybúranie garážovej brány 2600x2100 mm	ks	5,000
44	45.11.11	05020708	45.11.115020708	Demontáž presklenia	m2	3 000,000
				Demontáž presklenia mostovky s uložením na skládku určenou investorom	m2	3 000,000
45	45.11.11	05020710	45.11.115020710	Vybúranie dverí, okien, dverných a okenných rámov plastových	m2	227,900
46	45.11.11	05020906	45.11.115020906	Odstránenie kuchynskej linky, pultov	ks	6,000
				Vybúranie kuchynskej linky dl. 1800 mm	ks	5,000
				Odstránenie pultu stravovacieho zariadenia 3500 mm	ks	1,000
47	45.11.11	05020907	45.11.115020907	Odstránenie oceľového zábradlia vr.dvierok	m	57,300
				Odstránenie rúrkového zábradlia	m	57,300
48	45.11.11	05020917	45.11.115020917	Vybúranie kovových konštrukcií, odstránenie kovového rebríka	ks	2,000
				Odstránenie rebríka	ks	2,000
49	45.11.11	05030161	45.11.115030161	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov cementobetonových	m2	76,700

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		05030161032400		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	76,700
50	45.11.11	05030162	45.11.115030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	88,500
		0503016201		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových hr.do 50 mm	m2	88,500
51	45.11.11	05030163	45.11.115030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	3 192,100
		0503016302		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených hr. nad 100 do 200 mm	m2	3 192,100
52	45.11.11	05030166	45.11.115030166	Búranie konštrukcií,odstránenie spevnenej plochy z betonovej dlažby hr. 4 cm	m2	41,300
		050301660024		Búranie konštrukcií,odstránenie spevnenej plochy z betonovej dlažby hr. 4 cm vr. lepiacej malty	m2	41,300
53	45.11.11	05030261	45.11.115030261	Búranie konštrukcií,odstránenie podkladného betónu	m2	26 589,400
		050302610224			m2	41,300
		05030261012		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	11 250,000
		05030261011		Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm,	m2	465,000
				Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva spevneného cementom , hr. vrstvy do 200 mm, -	m2	11 250,000
		0503026101		Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	479,100
		0503026101		Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	881,500
				Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva spev. cementom hr. 20 cm	m2	676,500
				Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	259,000
				Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	929,000
				Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva spev. cementom hr. 20 cm	m2	233,000
		05030261022		Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	125,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
54	45.11.11	05030263	45.11.115030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	13 969,300
		050302630		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého hr. Do 100 nad 200 m2	m2	465,000
		0503026302		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého hr. do 200 nad 200 m2	m2	11 250,000
		050302630		Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	220,000
				Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	15,000
				Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	m2	155,000
				Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	89,100
				Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	675,500
				Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, nad 200 m2	m2	259,000
				Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, nad 200 m2	m2	764,000
		0503026302		Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého hr. nad 100 do 200 mm	m2	76,700
55	45.11.11	05030264	45.11.115030264	Vybúranie, odstránenie konštrukcie - ochrannej vrstvy zo štrku	m2	23,900
				ochranná vrstva zo štrku hr. 50 mm	m2	23,900
56	45.11.11	05030304	45.11.115030304	Vybúranie obrúb betónových	m	2 368,000
				Vytrhanie obrubníkov betónových	m	1 314,000
				Demontáž žľabov líniového odvodnenia	m	427,000
				Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	46,000
				Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	581,000
57	45.11.11	05030401	45.11.115030401	Odstránenie zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení z dielcov prefabrikovaných	m	1 006,000
				Odstránenie zvodidla betónového dl. 4 000 m	m	476,000
				Odstránenie dopravného zariadenia - Klemfix + Z4	m	530,000
58	45.11.11	05030407	45.11.115030407	Rozobratie cestného zvodidla	m	2 728,400
				Demontáž oplotenia pletivového prieťahného na oceľových stĺpikoch	m	60,700

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Demontáž oplatenia plného zvislých doskových prvkov z recyklovaného plastu na stĺpkovej konštrukcii z ocele trúbiek	m	27,700
				Rozobratie cest. zvodidla vrátane stĺpkov s jednou pásnicou	m	2 640,000
59	45.11.11	05030507	45.11.115030507	Odstránenie zvislého dopravného značenia kovového	ks	2 786,000
				Odstránenie zvislého DZ - normálny rozmer	ks	176,000
				Odstránenie zvislého DZ - veľkorozmerové značky nad 10 m2 - z portálov	ks	5,000
				Odstránenie vodiacich prahov	ks	2 220,000
				Odstránenie dočasného zvislého DZ	ks	385,000
60	45.11.11	05060103	45.11.115060103	Demolácia budov z muriva	m3	19 885,000
				Demolácia budov mur. na MC alebo betónu postup. rozob. s podielom 20%	m3	2 340,000
				Demolácia budov mur. na MC alebo betónu postup. rozob. s podielom 15%	m3	17 545,000
61	45.11.11	05080200	45.11.115080200	Doprava vybúraných hmôt a sute	t	26 180,100
62	45.11.11	05090306	45.11.115090306	Doplňujúce konštrukcie, otryskanie vozovky	m2	1 879,300
				Doplňujúce konštrukcie, otryskanie vozovky - odstránenie vodorovného DZ	m2	1 879,300
63	45.11.11	05090461	45.11.115090461	Rezanie betónového krytu	m	1 104,500
				Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	m	1 104,500
64	45.11.11	05090462	45.11.115090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie, bitumenového krytu, podkladu	m2	125,000
		05090462022400		Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m2	125,000
65	45.11.11	05090501	45.11.115090501	Doplňujúce práce - Jadrové vŕtanie - Do muriva	cm	900,000
		05090501016001		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - murivo tehlové -0,00001t	cm	540,000
		05090501026001		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stropov - keramických -0,00001t	cm	160,000
		05090501016005		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t	cm	200,000
66	45.11.11	05090502	45.11.115090502	Jadrové vrty diamantovými korunkami do betónu	cm	6 700,000
				Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm	cm	6 700,000
67	45.11.11	05090503	45.11.115090503	Doplňujúce práce, vŕtanie, do železobetónu	cm	1 000,000
		05090503026004		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	400,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		05090503026007		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t	cm	360,000
		05090503026010		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stropov - železobetónových -0,00023t	cm	40,000
		05090503026014		Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,00042t	cm	200,000
68	45.11.11	22251489	45.11.1122251489	Zbrúsenie cementového poteru	m2	444,700
				Zbrúsenie cementového poteru hr.10 mm	m2	12,000
				Zbrúsenie cementového poteru hr.20 mm	m2	404,500
				Zbrúsenie cementového poteru hr.40 mm	m2	28,200
69	45.11.11	97403283	45.11.1197403283	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál	m	10 810,000
		9740328310		Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 25 mm, š. 40 mm	m	10 810,000
	45.11.12			PRÍPRAVA STAVENISKA A VYČISTOVACIE PRÁCE		
70	45.11.12	01010103	45.11.12010103	Prípravné práce, odstránenie porastov krovín	m2	68,000
				Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	38,000
				Odstránenie kameniva zo starých záhonov	m2	30,000
71	45.11.12	01010201	45.11.12010201	Prípravné práce, rúbanie stromov	ks	8,000
				Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm vrátane likvidácie	ks	8,000
	45.11.21			VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		
72	45.11.21	01010301	45.11.21010301	Prípravné práce - Čerpanie vody - Gravitačnými studňami	sub	1,000
		01010301000010		Zariadenie čerpacej stanice - montáž	sub	1,000
73	45.11.21	01020200	45.11.21020200	Odkopávky a prekopávky v hornine 1-2	m3	133,600
				Odkopávka a prekopávka v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	133,600
74	45.11.21	01030102	45.11.21030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	422,700
		103010207		Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	422,700
75	45.11.21	01030201	45.11.21030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	1 459,300
		0103020107		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4	m3	1 459,300
76	45.11.21	01030202	45.11.21030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	1 087,500
		0103020207		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4	m3	1 087,500
77	45.11.21	01030306	45.11.21030306	Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi	m3	69,230
		01030509		Hĺbené vykopávky v uzavretých priestoroch a pod základmi búranie konštrukcií tehelných, kamenných, betónových, železobetónových a kanalizácií	m3	69,230

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
78	45.11.21	01030601	45.11.211030601	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine	ks	759,000
		0103060107		Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysadzovanie rastlín v rovine, tr. horniny 1-4	ks	759,000
79	45.11.21	01040100	45.11.211040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 176,600
		104010007		Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4 vrátane poplatku za skládku	m3	1 176,600
80	45.11.21	01040101	45.11.211040101	Dovoz zeminy zo zemníka	m3	57,200
		0104010107		Dovoz zeminy zo zemníka	m3	57,200
81	45.11.21	01040202	45.11.211040202	Konštrukcie z hornín - Násypy - So zhutnením	m3	340,000
		01040202070010		Násyp zeminy, zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	m3	340,000
82	45.11.21	01040401	45.11.211040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	1 349,400
		0104040107		Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia, tr. horniny 1-4	m3	209,400
		01040401020140		Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m3	1 140,000
83	45.11.21	01040402	45.11.211040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 129,890
		0104040207		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	1 129,890
84	45.11.21	01040501	45.11.211040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	52,400
		0104050101		Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia, tr. horniny 1-2	m3	52,400
85	45.11.21	01040502	45.11.211040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	319,180
		0104050202		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3	m3	319,180
86	45.11.21	01060101	45.11.211060101	Premiestnenie - Zvislé (mimo priamej ťažby resp. odvozu) - Nosením	m3	75,200
		01060101070010		Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	75,200
87	45.11.21	01060202	45.11.211060202	Premiestnenie vodorovné do 100 m	m3	271,100
		0106020201		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 100 m, tr. horniny 1-4	m3	271,100
88	45.11.21	01060203	45.11.211060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	1 176,550
		0106020301		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	1 176,550
89	45.11.21	01060700	45.11.211060700	Premiestnenie nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	174,300
		0106070001		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, nakladanie, prekladanie, vykladanie tr. horniny 1-4	m3	174,300
90	45.11.21	01070102	45.11.211070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou príložené	m2	1 331,400

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		0107010200		Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávkou príložné do 2 m vr, odstránenia	m2	1 331,400
91	45.11.21	01090301	45.11.211090301	Pretláčanie potrubia - Z plastických hmôt - Tr. hor. 1-4	m	60,000
		01090301010002	01090301010002	Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.čez 63 do 90mm	m	60,000
92	45.11.21	27201391	45.11.2127201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	51,060
				Lôžko pod základovú dosku hr. 500 mm vr. dodávky ŠP	m3	45,700
				Lôžko hr. 150mm pod potrubie z piesku vr.dodávky piesku	m3	5,360
93	45.11.21	01080202	45.11.211080202	Povrchové úpravy terénu - Úprava pláne bez zhutnenia - V násypoch	m2	450,000
		01080202010520		Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	450,000
	45.11.23			REKULTIVAČNÉ PRÁCE		
94	45.11.23	01080401	45.11.231080401	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	4 490,500
				Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 490,500
95	45.11.23	01080501	45.11.231080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 373,900
		108050102		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice na svahu	m2	2 373,900
96	45.11.23	01080502	45.11.231080502	Povrchové úpravy terénu, založenie trávnik parkového výsevom	m2	4 490,500
				Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	4 490,500
97	45.11.23	01080503	45.11.231080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	2 373,900
		108050301		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom na ornici	m2	2 373,900
98	45.11.23	01080601	45.11.231080601	Povrchové úpravy terénu, založenie záhonu	m2	213,600
				Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	213,600
99	45.11.23	01080603	45.11.231080603	Povrchové úpravy terénu, úpravy pred výsadbou, obrobenie pôdy	m2	36 135,600
				Obrobenie pôdy frézovaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	17 960,000
				Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 1 až 2 v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	213,600
				Obrobenie pôdy valcovaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	17 962,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
100	45.11.23	01080801	45.11.231080801	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	227,000
		0108080101		Výsadba dreviny s balom - stromy podľa súpisu v PD	ks	227,000
101	45.11.23	01080803	45.11.231080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	20,000
		0108080301		Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom v rovine	ks	20,000
102	45.11.23	01080805	45.11.231080805	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	58,000
				Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 okolo stromov a drevín vr. Dodávky mulčovacej kôry (70l vrece/1ks)	ks	20,000
				Hnojenie, vylepšenie pôdy tabletovým hnojivom dlhodobým, SILVAMIX, stromy nové aj presadené	ks	38,000
103	45.11.23	01080808	45.11.231080808	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, príprava pre vysadzovanie rastlín	ks	2,000
				Príprava nádob pre vysadzovanie rastlín pri výške nádoby do 70 cm	ks	2,000
104	45.11.23	01080809	45.11.231080809	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, výsadba rastlín	ks	510,000
				Výsadba trvaliek	ks	510,000
105	45.11.23	01080810	45.11.231080810	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	250,000
				Presadenie stromu odrasteného , WERMER , na vzdialenosť do 1000m /bez dopravy na miesto stavby	ks	18,000
				Príprava dreviny na presadenie v rovine /CEDER/	ks	2,000
				Rez stromu po výsadbe priem. koruny nad 4 do 9 m	ks	38,000
				Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	40,000
				Znovuviažanie dreviny jedným uviazaním k existujúcemu kolu	ks	152,000
106	45.11.23	01080811	45.11.231080811	Povrchové úpravy terénu, pokosenie trávnik	m2	67 857,000
				Pokosenie parkového trávnik s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 490,000
				Pokosenie trávnik s odvozom do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5/2roky 7x/	m2	62 867,000
				Obkosenie stromov s uložením vykosenej buriny na vykosenu plochu okolo sadeníc nad 0, 30 do 0,50 m	m2	500,000
	45.11.24			OSTATNÉ VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE		

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
107	45.11.24	01020101	45.11.241020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 081,700
		0102010101		Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice tr.horniny 1-2 s premiestnením do 250 m	M3	1 081,700
108	45.11.24	01020200	45.11.241020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	2 196,900
		102020007		Odkopávky a prekopávky nezapažené tr. horniny 1-4 vr. príplatku za lepivosť	M3	2 196,900
109	45.11.24	01030102	45.11.241030102	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	235,300
		10302020		Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm do 2000 mm, tr. horniny 1-4 do 100 m3	m3	206,500
		0103010207		Hĺbené vykopávky jám nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	28,800
110	45.11.24	01030201	45.11.241030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	68,800
		0103020107		Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm, tr. horniny 1-4	m3	68,800
111	45.11.24	01030302	45.11.241030302	Hĺbené vykopávky jám, šachiet nezapažených	m3	62,300
		0103030207		Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených, tr. horniny 1-4	m3	62,300
112	45.11.24	01040100	45.11.241040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 305,000
		0104010007		Konštrukcie z hornín - skládky tr.horniny 1-4	m3	1 305,000
113	45.11.24	01040202	45.11.241040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	30,000
		104020202		Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením zo zemín nesúdržných	m3	30,000
114	45.11.24	01040402	45.11.241040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	75,700
		104040207		Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením, tr. horniny 1-4	m3	75,700
115	45.11.24	01040501	45.11.241040501	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	6,200
		104050101		Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia, tr.horniny 1-2	m3	6,200
116	45.11.24	01040502	45.11.241040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	232,000
		0104050202		Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením, tr.horniny 3	m3	232,000
117	45.11.24	01060202	45.11.241060202	Premiestnenie vodorovné do 1 000 m	m3	636,800
		0106020201		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 1 000 m, tr. horniny 1-4	m3	636,800
118	45.11.24	01060203	45.11.241060203	Premiestnenie , vodorovné do 5 000 m	m3	62,300
		0106020301		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné do 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	62,300
119	45.11.24	01060204	45.11.241060204	Premiestnenie vodorovné nad 5 000 m	m3	4 553,700
		106020401		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny, vodorovné nad 5 000 m, tr. horniny 1-4	m3	4 553,700
120	45.11.24	01060209	45.11.241060209	Poplatok za skládku zeminy	m3	4 553,700
121	45.11.24	01060700	45.11.241060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	612,300

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		0106070007		Premiestnenie výkopku resp. rúbaniny - nakladanie, prekladanie, vykladanie, tr. horniny 1-4	m3	612,300
122	45.11.24	01070102	45.11.241070102	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávk príložné	m2	387,000
		0107010200		Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávk príložné do 2 m, zriadenie a odstránenie	m2	387,000
123	45.11.24	01080101	45.11.241080101	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch	m2	23 293,800
		108010101		Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v zárezoch, tr.horniny 1-4	m2	23 293,800
	45.11.30			PRÍPRAVA ÚZEMIA		
124	45.11.30	01010201	45.11.301010201	Prípravné práce, odstránenie stromov a kríkov	ks	11,000
				Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	ks	11,000
				Odstránenie pňov priemer do 300 mm	ks	11,000
	45.21.13			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE BUDOV PRE PRIEMYSEL A SKLADOVANIE		
125	45.21.13	11010202	45.21.1311010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	16,100
				Základy, pätky z betónu železového tr. C25/30	m3	16,100
126	45.21.13	11010211	45.21.1311010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	126,700
		1101021101		Základy, pätky, debnenie tradičné drevené	m2	126,700
127	45.21.13	11010221	45.21.1311010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,100
				Základy, pätky, výstuž zo zvaraných sietí	t	0,100
		1101022106		Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	1,000
128	45.21.13	12020101	45.21.1312020101	Múry nosné, z tehál a tvaroviek pálených	m3	26,900
				Murivo hr. 400 mm	m3	26,900
129	45.21.13	12020606	45.21.1312020606	Múry, preklady, z dielcov keramických	ks	21,000
				Keramický preklad 120x65-1000	ks	5,000
				Keramický preklad 120x65-1250	ks	8,000
				Keramický preklad 120x65-2000	ks	2,000
				Keramický preklad 250x140-1250	ks	6,000
130	45.21.13	12040101	45.21.1312040101	Priečky, steny výplňové, deliace, z tehál a tvaroviek pálených	m2	319,800
				Murovaná priečka hr. 100 mm	m2	58,500
				Murovaná priečka hr. 125 mm	m2	145,600
				Murovaná priečka hr. 150 mm	m2	115,700
131	45.21.13	27010190	45.21.1327010190	Protipožiarne upchávky prestupov	ks	44,000
	45.21.15			PRÁCE NA HRUBEJ STAVBE BUDOV, I.N.		

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
132	45.21.15	11010301	45.21.1511010301	Betonárske práce základy, dosky, betón prostý	m3	43,130
		1101030104		Betonárske práce základy, doska železobetónová hr. 200 mm	m3	43,130
133	45.21.15	11010321	45.21.1511010321	Betonárske práce základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	1,920
		1101032102		Betonárske práce základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele, 11373	t	1,920
134	45.21.15	11040202	45.21.1511040202	Betón parapetných múrikov	m3	1,700
				betón C16/20	m3	1,700
135	45.21.15	11040211	45.21.1511040211	Debnenie parapetných múrikov	m2	17,600
				debnenie - zriadenie a odstránenie	m2	17,600
	45.21.34			PRÁCE NA STAVBE DIAĽKOVÝCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH NADZEMNÝCH		
136	45.21.34	91060301	45.21.3491060301	Kotvové stožiare, alebo portály, demontáž	ks	1,000
				Demontáž a likvidácia oceľovej konštrukcie (portál)	ks	1,000
	45.21.41			PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH POTRUBNÝCH VEDENÍ VODY A KANALIZÁCIE (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁČ)		
137	45.21.41	27020421	45.21.4127020421	Vodovody, rúry plastové, PE,PP	m	103,000
		27020421040030		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 160 mm	m	103,000
138	45.21.41	27030422	45.21.4127030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	481,500
				Kanalizácie, rúry plastové, PVC-U s hrdlom DN 150	m	66,000
		2703042204		Kanalizácie, rúry plastové, PVC DN 200	m	352,000
				Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	63,500
139	45.21.41	27030424	45.21.4127030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvarovky PVC	ks	29,000
				Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	29,000
140	45.21.41	27031171	45.21.4127031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a vpuste kanalizačné	ks	47,000
		2703117101		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	13,000
				Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS	ks	7,000
				Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000
				Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	24,000
141	45.21.41	27031173	45.21.4127031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače	ks	4,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače z betónových dielcov		
				Dodávka + osadenie Lapača tukov KL LT 2 vrátane vstupného komínu a poklopu alebo ekvivalent	ks	1,000
				Dodávka + osadenie ORL KL 65/1 sII	ks	1,000
				Dodávka + osadenie retenčnej nádrže ZN4- 40 m3, vrátane poklopu	ks	1,000
				Kanalizácie, ostatné konštrukcie, čerpacia stanica vrátane technológie podľa rozpisu:	ks	1,000
142	45.21.41	27031175	45.21.4127031175	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia	m	421,000
		2703117501		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, skúšky potrubia vodou		
				DN 150	m	66,000
				DN 200	m	291,500
				DN 300	m	63,500
143	45.21.41	27031176	45.21.4127031176	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	45,000
		2703117601		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - poklopy, poklop kanalizačný D400kN, do D600 a, H 115	ks	10,000
				Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky - mreža kanálová vr. Rámu a koša na bahno, liatinová 555x555 mm	ks	24,000
				Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, v. do 100 mm	ks	11,000
144	45.21.41	27201391	45.21.4127201391	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	107,800
				Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	107,800
	45.21.43			MONTÁŽ SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODV A ZARIADENÍ		
145	45.21.43	91010301	45.21.4391010301	Úložný materiál - Rúrky elektroinšt., uložen. pevne - Ohybné	ks	600,000
		3458039001		Kotva s rozpínacia maticou SRO M6x30	ks	1 500,000
		3454055082		Držiak kábla UDF12	ks	600,000
146	45.21.43	91022801	45.21.4391022801	Oceľové konštrukcie - Zhotovenie otvorov v plechu - Kruhové	ks	12,000
		12260432008150		Dodanie a osadenie príchytky do steny z betónu alebo tvrdého kameňa, vonk.profil príchytky 6-8 mm	ks	12,000
147	45.21.43	91080101	45.21.4391080101	Káble Cu - NN - Káble silové	m	200,000
		3410350925		1-CHKE-V 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN	m	200,000
		91080101020010		Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	200,000
	45.21.44			PRÁCE NA STAVBE MIESTNYCH VEDENÍ ELEKTRICKÝCH PODZEMNÝCH (VRÁTANE DOPLNKOVÝCH PRÁC)		

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
148	45.21.44	91010201	45.21.4491010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné	m	90,000
		9101020101		Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné plastové	m	90,000
149	45.21.44	91080101	45.21.4491080101	Káble Cu - NN silové	m	6 000,000
		9108010101		Káble Cu - NN silové ulož. voľne	m	6 000,000
150	45.21.44	91080118	45.21.4491080118	Káble Cu - NN zaťažovanie káblov	m	90,000
		9109011201		Káble Al - NN zaťažovanie káblov do chráničiek	m	90,000
151	45.21.44	91100111	45.21.4491100111	Káblkové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	78,000
		9110011104		Káblkové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov páskami	ks	78,000
	45.21.73			PRÁCE NA MONTÁŽI OSTATNÝCH PREFABRIKOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ		
152	45.21.73	15200106	45.21.7315200106	Montáže prefabrikovaných konštrukcií, mestský mobiliár, lavičky	ks	42,000
				lavička samostatná dl. 1,8 m, sedadlo aj operadlo z tropického dreva - dodávka a montáž, vrátane zemných prác a spodnej stavby	ks	42,000
153	45.21.73	15200206	45.21.7315200206	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, kovové odpadkové koše	ks	17,000
				odpadkový kôš, objem 1100 l oblé veko, žiarovo zinkovaný, zosilnená hrúbka plechu)	ks	17,000
154	45.21.73	15200207	45.21.7315200207	Mestský mobiliár, nádoby na odpad, dielce betonové	ks	18,000
				betonový kôš, objem 110 l (alebo ekvivalent Belitalia)	ks	18,000
155	45.21.73	15200706	45.21.7315200706	Mestský mobiliár, prístrešok so stolom	ks	21,000
				oceľová konštrukcia so strechou z trapézového plechu, opatrená ochrannou vrstvou zinku a nosná konštrukcia práškovým vypalovacím lakom + stôl dl. 1,8 m z borovicového dreva vrátane zemných prác a spodnej stavby	ks	21,000
156	45.21.73	15200806	45.21.7315200806	Mestský mobiliár, informačný panel - Infopoint	ks	7,000
				informačný panel obojstranný, na centrálnej nerezom opláštenej nohe, hliníkové bočné lišty, LED osvetlenie - dodávka, montáž vrátane zemných prác a spodnej stavby	ks	7,000
157	45.21.73	15200807	45.21.7315200807	Mestský mobiliár, informačný nosič	ks	7,000
				informačný nosič (chodníkový informačný systém) - oceľový stĺpik pre 5 poschodí šípok, výška 3,5 m - dodávka a montáž vrátane spodnej stavby	ks	7,000
				- informačný nosič - smerová šípka z hliníkového profilu, obojstranný polep, dl. 700 mm - dodávka a montáž	ks	28,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
	45.22.15			KLAMPIARSKÉ KONŠTRUKCIE		
158	45.22.15	64020506	45.22.1564020506	Klmpiarske konštr., oplechovanie múrov z poplast. plechu	m	1 097,500
				Oplechovanie atikového muriva z poplastovaného plechu hr. 0,60 mm, rš = 600 mm	m	676,700
				Vonkajšia parapetná doska z poplastovaného plechu hr. 0,60 mm 1200/340 mm, rš = 410 mm	m	304,400
				Vonkajšia parapetná doska z poplastového plechu hr. = 0,60 mm 7500/260 mm, rš = 330 mm	m	45,000
				Okapový profil hliníkový 19x250 mm, pre ukončenie dlažby na loggii	m	20,000
				Okapová lišta z poplastovaného plechu hr. 0,60 mm primontovaná k existujúcemu oplechovaniu	m	51,400
	45.22.20			IZOLAČNÉ PRÁCE PROTI VODE		
159	45.22.20	61010101	45.22.2061010101	Vnútorné povrchy stien, hydroizolačný náter stien	m2	657,100
				hydroizolačný náter / alebo ekvivalent Schönox /	m2	501,900
				Dvojzložkové utesnenie CERESIT CL50 alebo ekvivalent	m2	155,200
160	45.22.20	61010102	45.22.2061010102	Izolácia proti zemnej vlhkosti	m2	90,800
				izolácia proti zemnej vlhkosti z asfaltových pásov	m2	90,800
161	45.22.20	61010103	45.22.2061010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	615,000
				PE fólia 0,1 mm, s presahom min. 200 mm	m2	615,000
162	45.22.20	61020103	45.22.2061020103	Hydroizolácia striech plochých do sklonu 10 stup. fóliou	m2	71,800
		6102010301		Hydroizolácia striech plochých do sklonu 10 stup. fóliou položenou voľne	m2	71,800
163	45.22.20	61020505	45.22.2061020505	Hydroizolácia striech, samostatné zosilnenie striech a škár ochrannými a podkladnými textíliami	m2	47,900
				separačná vrstva z geotextílie 300g/m2 - skladba S1	m2	47,900
164	45.22.20	61020705	45.22.2061020705	Hydroizolácia striech, doplnkov striech ochrannými vrstvami zo štrkopiesku	m2	10,200
				štrk triedený frakcie 8-16 mm, hr. 60 mm	m2	10,200
165	45.22.20	61050103	45.22.2061050103	Izolácie protichemickým vplyvom, bežných konštrukcií fóliami	m2	73,400
		61050103010010		Zhotovenie izolácie stav. konštr. fóliami lepenými celoplošne, včítane penetrácie podláh miestností	m2	73,400
	45.23.11			PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVIŠK		
166	45.23.11	22010104	45.23.1122010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava	m3	6 402,900

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Podklad z kameniva hrub. drveného 0-63 mm	m3	2 347,900
				Podklad zo štrkodrvy ŠD 45 GB 16/31,5 Gc hr. 10 cm	m3	90,800
				Podklad zo štrkodrvy ŠD 45 GB 16/31,5 Gc hr. 15 cm	m3	6,000
				Podklad zo štrkodrvy ŠD 45 GB hr. 18 cm	m3	2 205,000
				Podklad zo štrkodrvy ŠD 45 GB 16/31,5 Gc hr. 20 cm	m3	1 592,200
				Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m3	84,300
				Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m3	76,700
167	45.23.11	22020315	45.23.1122020315	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, podklad z betónu prostého	m2	4 311,000
				Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 10 cm	m2	647,900
				Príplatok za každý ďalší 1 cm hrúbky podkladu z cem. malty nad 3 cm	m2	3 663,100
168	45.23.11	22010204	45.23.1122010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrava	m2	450,000
				Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom drveným hr. 10 cm	m2	450,000
169	45.23.11	22020210	45.23.1122020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	2 998,500
		2202021004		Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom z kameniva ťaženého	m3	2 998,500
170	45.23.11	22020417	45.23.1122020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, kryty cementobetónové	m2	37 905,800
				Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 7 cm	m2	18 952,900
				Kryt cementobet. komunikácií skup. 1 a 2 hr. 17 cm	m2	18 952,900
171	45.23.11	22030329	45.23.1122030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek	m2	16 945,900
		2203032902		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery,posypy infiltračný postrek z modifikovaného asfaltu 1kg/m2	m2	16 945,900
172	45.23.11	22251284	45.23.1122251284	Doplňujúce konštrukcie - Kábelovody - Z rúr alebo dielcov plastových	m	2 280,000
		22251284012760		Ukladanie rúrky kábelovodu 1x HDPE nad priemer 12 mm	m	2 280,000
		22251284015582		- Vráťane montáže deliacej spojky alebo ekvivalent MATRIX	ks	8,000
		3453450529800		- Distribučná spojka pre HDPE alebo ekvivalent OTHP-MATRIX-7-EMT	ks	8,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
	45.23.12			PRÁCE NA VRCHNEJ STAVBE DIAĽNIC (OKREM VISUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍSK		
173	45.23.12	22250464	45.23.1222250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	107,000
				Nádstavce na zvodidlá	ks	97,000
				Stĺpiky	ks	10,000
174	45.23.12	22250567	45.23.1222250567	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	3,000
175	45.23.12	22250671	45.23.1222250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer	ks	8 296,000
		2225067106		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer hliníkové reflexné	ks	289,000
		22250671016		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer hliníkové reflexné - prenosné	ks	8 007,000
176	45.23.12	22250672	45.23.1222250672	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	20,000
		2225067206		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné hliníkové reflexné	ks	20,000
177	45.23.12	22250673	45.23.1222250673	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, - rámy	ks	10,000
		2225067301	2225067301	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, nosné konštrukcie, rámy oceľové	ks	10,000
178	45.23.12	22250674	45.23.1222250674	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky	ks	441,000
		2225067401		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, stĺpiky oceľové vrátane obetónovania	ks	441,000
179	45.23.12	22250675	45.23.1222250675	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	2,000
		2225067501		Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály oceľové	ks	2,000
180	45.23.12	22250676	45.23.1222250676	Doplňujúce konštrukcie, zábrany a ochrany, protinárázové zábrany	ks	2,000
				tlmič nárazu - dodávka, osadenie	ks	2,000
181	45.23.12	22251083	45.23.1222251083	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte	m	12 938,000
				Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	4 415,000
				Dilatačné škáry rezané pozdĺžne, rezanie škár š. do 5 mm	m	2 304,000
				Tesnenie dilatačných špár trvale pružným tmelom	m	6 046,000
				Dilatačné škáry vkladané, vyplnené kamenivom ťaženým	m	173,000
182	45.23.12	22251488	45.23.1222251488	Doplňujúce konštrukcie, osadenie ostatných výrobkov do betónového krytu	ks	17 078,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	ks	14 924,000
				Kotevné oceľové tyče d16 dl. 800 mm - dodávka	ks	8 058,000
				Kotevné oceľové tyče d25 dl. 800 mm - dodávka	ks	966,000
				Trny klízne d16 mm dl. 600 mm - dodávka	ks	268,000
				Trny klízne d22 mm dl. 600 mm - dodávka	ks	0,000
				Trny klízne d25 mm dl. 600 mm - dodávka	ks	5 632,000
				Pomocné konštrukcie z drôtu - armokoše dl. 2700 mm	ks	2 154,000
183	45.23.12	22251490	45.23.122251490	Ošetrovanie cementobetónovej plochy	m2	37 905,800
				Ošetrovanie cementobetónovej plochy vodou	m2	37 905,800
184	45.23.12	22030330	45.23.1222030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	177,000
		2203033002		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek z modifikovaného asfaltu	m2	177,000
185	45.23.12	22030640	45.23.1222030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	499,800
		2203064004		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I š. do 3 m hr 40 mm	m3	490,000
		2203064004		Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón triedy I modifikovaný	m3	9,800
186	45.23.12	22040417	45.23.1222040417	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	3 942,900
				Kladenie betónovej dlažby do lôžka z cem. malty	m2	3 942,900
187	45.23.12	22250358	45.23.122250358	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	3 216,000
		2225035802		Osadenie zvodidiel betónových dl. 4000 mm	m	3 216,000
188	45.23.12	22250362	45.23.122250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	540,000
		2225036201		Osadenie a mont. oceľ. zvodidla so zabaranením stĺpikov pri vzdialenosti 2 m	m	500,000
				Osadenie oceľového zvodidla otváracieho	m	40,000
189	45.23.12	22250980	45.23.122250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	1 502,000
				Osadenie chodník. obrubníka bet.o ležat. bez opory s kotvením	m	185,000
				Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	m	1 217,000
				Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	100,000
190	45.23.12	22250981	45.23.122250981	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	815,500

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		2225098101		Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	180,500
				Osadenie betónových palisád-90 18/18/90cm váha 50kg/kus	m	635,000
191	45.23.12	22251661	45.23.122251661	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	770,000
		2225166102		Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu, tr. zaťaženia do 600 kN	m	770,000
192	45.23.12	27030214	45.23.1227030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	24,000
		2703021401		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné z betónových dielcov	ks	24,000
193	45.23.12	27030218	45.23.1227030218	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	24,000
		2703021803		Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky, mreže liatinové s rámom do 150 kg na pantoch vrátane nerezového záchytného koša	ks	24,000
	45.23.15			NATIERAČSKÉ PRÁCE CESTNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA, PARKOVACÍCH A PODOBNÝCH PLÔCH		
194	45.23.15	22250776	45.23.1522250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	5 678,900
		2225077601		doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové vodiacich pruhov	m2	4 043,000
		2225077602		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové deliacich čiar	m2	843,200
		2225077603		Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové stopčiary, zebry, šipky, atď.	m2	792,700
	45.25.10			LEŠENÁRSKE PRÁCE		
195	45.25.10	03010101	45.25.103010101	Lešenie radové, ľahké pracovné(do 1,5 kPa), s podlahami	m2	4 154,000
196	45.25.10	03030103	45.25.103030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	3 555,000
197	45.25.10	03030191	45.25.103030191	Lešenie pomocné, priestorové lešenie vrátane podláh	m3	33 343,500
	45.25.21			ŠPECIÁLNE ZÁKLADOVÉ PRÁCE		
198	45.25.21	02010105	45.25.2102010105	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť.z geotextílie	m2	136,400
		0201010502		Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov oplášť.z geotextílie, steny zvislé alebo šikmé nad 1:2,5	m2	136,400
199	45.25.21	02010309	45.25.21 2010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	272,800
		0201030908		Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického D 200 mm	m	272,800

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
200	45.25.21	02010553	45.25.212010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	4 695,900
		0201055301		Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu - geotextílií	m2	4 695,900
201	45.25.21	02020172	45.25.212020172	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II,	m	216,000
		202017207		Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny II, D 89*10/dl 8,75 m	m	216,000
202	45.25.21	02040561	45.25.212040561	Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové	m	216,000
		0204056102		Pilóty - mikropilóty na povrchu, ťahové a tlakové, D do 150 mm	m	216,000
	45.25.32					
203	45.25.32	11010101	45.25.3211010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	18,000
		1101010101		Základy, pásy z betónu prostého, tr. B 7,5	m3	5,000
		1101010101		Základy, pásy z betónu prostého, tr. C 25/30	m3	13,000
204	45.25.32	11010202	45.25.3211010202	Základy, pätky z betónu železového	m3	13,100
		1101020207		Základy, pätky z betónu železového, tr. C 30/37 (B 35)	m3	13,100
205	45.25.32	11010211	45.25.3211010211	Základy, pätky, debnenie tradičné	m2	22,400
		1101021101		Základy, pätky, debnenie tradičné drevené	m2	22,400
206	45.25.32	11010221	45.25.3211010221	Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele	t	2,400
		1101022106		Základy, pätky, výstuž z betonárskej ocele 10505	t	2,400
207	45.25.32	11200301	45.25.3211200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	263,400
		1120030103		Základové pásy z betónu prostého tr. B 30 (C25/30)	m3	262,500
		1120030103		Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá z betónu prostého, tr. C 12/15 (B 15)	m3	0,900
208	45.25.32	11260326	45.25.3211260326	Dokončovacie práce, čistenie objektov, priemyselných	m2	5 534,100
209	45.25.32	14010101	45.25.3214010101	Mazanina krycia s povrchovou úpravou, z betónu prostého	m3	7,900
				Betónová mazanina hr, do 60 mm	m3	1,800
				Betónová mazanina hr. nad 60 mm	m3	6,100
210	45.25.32	14010121	45.25.3214010121	Výstuž mazanín	m2	54,200
				sieťovina do betónovej mazaniny	m2	27,100
				trapézový plech LTP 45-0,75,7 kg/m2	m2	27,100
211	45.25.32	14020201	45.25.3214020201	Poter vyrovnávací z malty cementovej	m2	560,900
				Cemnetový poter v spáde so sieťovinou	m2	261,100
				Cemnetový poter v spáde	m2	299,800
212	45.25.32	14020946	45.25.3214020946	Poter liaty samonivelačný, zo samonivelačnej hmoty	m2	3 451,100
				Samonivelizačný poter	m2	1 359,700
				Nivelizačná stierka s rozptýleným vláknom	m2	1 045,700

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Stierkový polyuretánový liaty systém UV stabilný	m2	1 045,700
	45.25.50			MUROVANIE A MURÁRSKE PRÁCE		
213	45.25.50	12230218	45.25.5012230218	Zárubne kovové	ks	37,000
				Oceľová nerozoberateľná zárubeň pre dvere jednokrídlové s polodrážkou do priečky hr.150 mm, bez prahu, rozmer 600/1970	ks	3,000
				Oceľová nerozoberateľná zárubeň pre dvere jednokrídlové s polodrážkou do priečky hr.125 mm s prahom, rozmer 600/1970	ks	1,000
				Oceľová nerozoberateľná zárubeň pre dvere jednokrídlové s polodrážkou do priečky hr.100 mm s prahom, rozmer 600/1970	ks	16,000
				Oceľová nerozoberateľná zárubeň pre dvere jednokrídlové s polodrážkou do priečky hr.150 mm s prahom, rozmer 800/1970	ks	2,000
				Oceľová nerozoberateľná zárubeň pre dvere jednokrídlové s polodrážkou do priečky hr.125 mm s prahom, rozmer 800/1970	ks	8,000
				Oceľová nerozoberateľná zárubeň pre dvere jednokrídlové s polodrážkou do priečky hr.100 mm, bez prahu, rozmer 800/1970 mm	ks	1,000
				Oceľová nerozoberateľná zárubeň pre dvere jednokrídlové s polodrážkou do priečky hr.150 mm s prahom, rozmer 1100/1970	ks	4,000
				Oceľová nerozoberateľná zárubeň pre dvere dvojkrídlové s polodrážkou do priečky hr.150 mm s prahom, rozmer 1600/1970	ks	2,000
214	45.25.50	12230417	45.25.5012230417	Priečky drevené	m2	13,600
				Montované WC kabínky, ABS dosky hr.30 mm-typ 30RW na nastaviteľných nožičkách, rozmer 3655/1800 mm + 3x1300/1800 mm	m2	13,600
215	45.25.50	12260432	45.25.5012260432	Dokončovacie práce - Doplnky vnútorné - Kovové	ks	3 300,000
		12260432008150		Dodanie a osadenie príchytky do steny z betónu alebo tvrdého kameňa, vonk.profil príchytky 6-8 mm	ks	3 300,000
	45.31.11			MONTÁŽ SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV A ZARIADENÍ		
216	45.31.11	91089000	45.31.1191089000	Káble Cu	m	1 453,700
		91089000000030		Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	930,000
		91089000001410		Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	1 453,700
		2830002000		Výstražná fólia HNEDÁ - KANALIZÁCIA, 1 kotúč=500m, Campri - dodávka	m	1 453,700
217	45.31.11	91110701	45.31.1191110701	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - Zásuvky nn, domové, nástenné - Dvojpolové	ks	2,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		91110701010020		Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000
		3450319000		Zásuvka 4FN 15044 do vlhka	ks	2,000
	45.31.12			ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE V BUDOVÁCH NEBYTOVÝCH		
218	45.31.12	91011202	45.31.1291011202	Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné	ks	1 579,000
		9101120201		Úložný materiál - škatule elektroinšt., na povrchu, odbočné plastové	ks	1 579,000
219	45.31.12	91021301	45.31.1291021301	Káblový žľab, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	3 080,000
				Káblový žľab OBO, MKS 110x100, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	1 200,000
				Káblový žľab OBO, MKS 110x200, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	1 350,000
				Káblový žľab OBO, MKS 110x400, vrátane úchytovej a príslušenstva	m	530,000
220	45.31.12	91023601	45.31.1291023601	Tesnenie káblových prestupov	m2	22,000
		9102360101		Tesnenie káblových prestupov HILTI	m2	22,000
221	45.31.12	91080101	45.31.1291080101	Káble Cu - NN silové	m	26 040,000
		9108010103		Káble Cu - NN silové uložené pod omietkou	m	6 625,000
		9108010108		Káble Cu - NN silové uložené v chráničkách	m	19 415,000
222	45.31.12	91100111	45.31.1291100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	1 978,000
		9110011104		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov páskami	ks	1 978,000
223	45.31.12	91110101	45.31.1291110101	Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové	ks	1 071,000
		9111010102		Spínacie, spúšťacie a regulačné ústrojenstvá - spínače NN, domové, nástenné jednopólové pre vnútor. prostredie	ks	
				Vypínač 10A/230V na povrch, rad. 6, IP65 (alebo ekvivalent LEGRAND - Plexo)	ks	2,000
				Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP20 (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	146,000
				Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 1, IP44 (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	7,000
				Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP20 (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	61,000
				Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5, IP44 (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	2,000
				Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 5B, IP20(alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA))+rámiky	ks	7,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP20 (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	117,000
				Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 6, IP44(alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	2,000
				Vypínač 10A/230V pod omietku, rad. 7, IP20 (LEGRAND-VALENA alebo ekvivalent)+rámiky	ks	40,000
				Vypínač 16A/400V, IP65, pod omietku	ks	2,000
				Vypínač 25A/400V, IP56, pod omietku	ks	7,000
				Zásuvka 16A/230V na povrch, IP44 (alebo ekvivalent LEGRAND - NEPTEO)	ks	17,000
				Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP20 (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	599,000
				Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44 (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	25,000
				Zásuvka 16A/230V pod omietku, IP44(alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	24,000
				Zásuvka 16A/400V, na povrch, IP44, 3P+N+PE (alebo ekvivalent LEGRAND)	ks	13,000
224	45.31.12	91190103	45.31.1291190103	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	25,000
		9119010301		Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine silové, prúd striedavý	ks	
				Rozvádzač RS1.01 (podľa výkresu E5), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS1.02 (podľa výkresu E6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Rozvádzač RS1.03 (podľa výkresu E7), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS2.06 (podľa výkresu E8), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RD1.01 (podľa výkresu E9), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RD2.05 (podľa výkresu E10), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS2.02 (podľa výkresu E3), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS2.03 (podľa výkresu E4), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Rozvádzač RS2.08 (podľa výkresu E5), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS2.09 (podľa výkresu E6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS1.04 (podľa výkresu E4), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS1.07 (podľa výkresu E5), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS2.04 (podľa výkresu E6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS2.05 (podľa výkresu E7), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Rozvádzač RS2.10 (podľa výkresu E8), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS2.11 (podľa výkresu E9), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS2.13 (podľa výkresu E10), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RD1.04 (podľa výkresu E11), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RD2.04 (podľa výkresu E12), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RH (podľa výkresu E13), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Rozvádzač RS2.12 (podľa výkresu E14), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RD1.02 (podľa výkresu E6), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS1.05 (podľa výkresu E4), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS1.06 (podľa výkresu E5), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
				Rozvádzač RS1.08 (podľa výkresu E2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky. Stavebné úpravy pre rozvádzač sú v dodávke stavby.	ks	1,000
225	45.31.12	92042501	45.31.1292042501	Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	109,000
		9204250101		Zásuvka telefónna štvorpólová, montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku	ks	60,000
		9204250101		Zásuvka TV/SAT, pod omietku, koncová, 75 OHMOV (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	13,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), pod omietku (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	35,000
				Zásuvka tel/data. Cat. 6 (2xRJ45), na povrch (alebo ekvivalent LEGRAND-VALENA)+rámiky	ks	1,000
226	45.31.12	92050801	45.31.1292050801	Slaboprúdové rozvody - kábel FTP	m	8 900,000
				Kábel FTP 4x2x24AWG, Cat.6, LSOH	m	7 900,000
				Kábel BELDEN H125Cu	m	1 000,000
227	45.31.12	91010101	45.31.1291010101	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pod omietkou, ohybné	m	27 650,000
		9101010101		Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. pod omietkou, ohybné plastové		
				Rúrka PVC ohybná (FXP) odolnosť F 16 (750 N)	m	4 450,000
				Rúrka PVC ohybná (FXP) odolnosť F 25 (750 N)	m	17 300,000
				Rúrka PVC ohybná (FXP) odolnosť F 32 (750 N)	m	5 900,000
228	45.31.12	91200201	45.31.1291200201	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	1 017,000
				Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá	ks	
				DOWNLIGHTOVÉ SVIETIDLO DO PODHLADU, D70-R155 LED 2100 840 SI, IP20	ks	307,000
				DOWNLIGHTOVÉ SVIETIDLO DO PODHLADU, D70-R155 LED 2100 840 SM IP55 CL	ks	35,000
				DOWNLIGHTOVÉ SVIETIDLO DO PODHLADU, D70-S195 LED 3000 840 SM, IP20	ks	5,000
				LED SVIETIDLO C10-S1 225, IP20	ks	4,000
				LED SVIETIDLO STROPNÉ, IP20	ks	49,000
				Núdzové svietidlo, OMS EMERGENCY 2810 3h, LED, (resp. podľa výberu architekta)	ks	103,000
				SVIETIDLO A51-R530 336 - 3x36W TC-F 36W (MONTÁŽNA VÝŠKA-3128MM)	ks	16,000
				SVIETIDLO C10-W 135 CO - 1x35W T5 35W HE	ks	17,000
				SVIETIDLO CURIE 154 CO - 1x54W T5 28, (MONTÁŽNA VÝŠKA-2300MM)	ks	4,000
				SVIETIDLO i20 228 CL - 2x28W T5 28W HE, (MONTÁŽNA VÝŠKA-3000MM)	ks	19,000
				SVIETIDLO INTERIÉROVÉ ALEBO EKVIVALENT MODUL-S445 324 OP	ks	6,000
				SVIETIDLO INTERIÉROVÉ ALEBO EKVIVALENT MODUL-S645 224+424 OP	ks	67,000

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.6

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				SVIETIDLO INTERIÉROVÉ ALEBO EKVIVALENT MODUL-S945 421+414 OP	ks	2,000
				Svietidlo žiarivkové OMS Classic ASN T5 2x35W, vrátane zdrojov, EVG, IP20	ks	42,000
				Svietidlo žiarivkové OMS Classic ASN T5 2x54W, vrátane zdrojov, EVG, IP20	ks	5,000
				ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO DO PODHLADU S LEŠTENOU MRIEŽKOU, 4x14W, IP20	ks	141,000
				ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ, 2x36W, IP54	ks	4,000
				ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 2x35W, IP20	ks	41,000
				ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 2x49W, IP54	ks	33,000
				ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ, 100W/230V, S OCHRANNÝM KOŠOM, IP44	ks	3,000
				ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ Z TRVANLIVÉHO IZOLANTU, VÝŠKA OSADENIA MIN. 1,8m NAD PODLAHOU, 60W/230V, IP20	ks	11,000
				ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ, NA SCHODISKU, 60W/230V, IP20	ks	4,000
				ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO NÁSTENNÉ, 60W/230V, IP20	ks	20,000
				ŽIAROVKOVÉ SVIETIDLO STROPNÉ, 100W/230V, IP20	ks	33,000
				ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO DO PODHLADU S LEŠTENOU MRIEŽKOU 4x14W	ks	46,000
	45.31.21			MONTÁŽ SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV A ZARIADENÍ		
229	45.31.21	92050503	45.31.2192050503	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Tablá	ks	1,000
		92050503010525		Montáž signálneho tabla, pripojenie vedení, oživenie	ks	1,000
230	45.31.21	92050505	45.31.2192050505	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Hlásiče	ks	27,000
		4045572001		Ústredňa MZX251	ks	1,000
		4045572002		Tablo obsluhy ZXF	ks	1,000
		4045572003		Doska prípojná TUD800	ks	1,000
		4045572004		Konzola pre IOB/TUD	ks	1,000
		4045572005		Montážna konzola na DIN lištu	ks	1,000
		4045572007		Montážna sada pre akumulátory	ks	1,000
		4045572006		Akumulátor 12V/38Ah PS12260	ks	2,000
		4045171001		Zásuvka 4B	ks	16,000
		4045171002		Zásuvka so sirénou a majákom	ks	11,000
		4045161002		Senzor interaktívny optický 830P	ks	27,000
		4045161004		Rámček na omietku pre KAC	ks	5,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		4045161003		Manuálny tlačidlový hlásič KAC CP820	ks	5,000
		4045161005		Držiak na samolepky pre vyznačenie adries	bal	5,000
		4044161006		Samolepky s číslami adres biele	bal	1,000
		92050505010040		Zariadenie EPS, montáž zásuvky automatického hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	27,000
		92050505010120		Kontrola funkcie vložky (snímača) automatického hlásiča, vyčistenie, skúška (plynom, svetlom, teplom a pod.)	ks	27,000
		92050505010010		Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásica, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	5,000
		92050505010140		Preskúšanie funkcie ovládaného zariadenia pripojeného na jeden výstup ovládacej jednotky	ks	2,000
		92050505010150		Uvedenie požiarneho hlásica do trvalej prevádzky, ocistenie, kontrola, preskúšanie funkcie, zápis	ks	27,000
231	45.31.21	92050507	45.31.2192050507	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Sirény	ks	11,000
		92050507010010		EPS, montáž a dodávka poplachovej sirény, zapojenie, preskúšanie	ks	11,000
232	45.31.21	92050702	45.31.2192050702	Slaboprúdové zariadenia - Merania - Revízie	ks	1,000
		92050702010350		Revízia požiarnej ústredne, očistenie, kontrola stavu, premeranie, rev. správa	ks	1,000
233	45.31.21	92050801	45.31.2192050801	Slaboprúdové zariadenia - značenie zásuviek	ks	43,000
		92050801060010		Značenie zásuviek	ks	43,000
234	45.31.21	91010301	45.31.2191010301	Úložný materiál - Rúrky elektroinšt., uložená pevne - Ohybné	m	50,000
		2869100200		Príchytka plastová PPR 16 mm	ks	150,000
		3410351772		JE-H(St)H 1x2x0,8 FE180/E30 Kábel pre elektroniku, párované	m	500,000
		3454055081		Držiak kábla UDF8	ks	1 500,000
		3458039001		Kotva s rozpínacia maticou SRO M6x30	ks	1 500,000
		345087215		Bezhalogénová rúrka pevná s hrdlom HFIRM 16	m	50,000
		3450414281		Príchytka - klipy, bezhalogénové HFCL16	ks	150,000
		91010301010010		Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC typ 1516-16, uložená pevne	m	50,000
235	45.31.21	92020107	45.31.2192020107	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - Káble miestne - Optické	m	2 400,000
		92020107050010		Zafúkanie 1x optického kábla, miestna sieť	m	2 400,000
		92020107050550		- vrátane spájanie optických vlákien, zvarovaním, miestna sieť	ks	52,000
236	45.31.21	92022003	45.31.2192022003	Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - Rozvádzače	ks	11,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		3570007001		Vonkajší kovový rozvádzač s krytím IP66 pre komplexné riešenie vonkajších kamerových bodov s požiadavkou na zálohu napájacieho napätia. Rozvádzač je osadený týmito komponentami: prepäťová ochrana B+C+D max. 12,5kA (10/350µs), zálohovateľný napájací zdroj	ks	11,000
		3570007002		- Upevňovacie príslušenstvo na stĺp pre kovové rozvádzače série OH65-PG12....	ks	11,000
		3570007003		- Zámok pre kovové rozvádzače typu OH65. Kompatibilné so všetkými typmi OH65-PG10 a OH65-PG12,	ks	11,000
		3850008731		- Meanwell napájací zdroj na DIN lištu 24VDC/ 10A napájanie turniketových čítacích zariadení	ks	2,000
		3837004361		- Panasonic Full HD monitor pre 24 hodinovú prevádzku, širokouhlá obrazovka 21.5"(54.6cm) 16:9, Rozlíšenie: 1920x1080, Full HD 1080p, odozva 5ms, HDMI , D-Sub, DVI-D	ks	2,000
		3837003993		- Sieťová klávesnica, RS485, Ethernet (RJ45), USB 1port, podporuje 70 PTZ protokolov (IDIS, PANASONIC, PELCO, SAUMSUNG, atď.), 2 riadkový displej, odnímateľný joystick, rozmery 376.9mm x 95mm x 177.6mm, napájanie DC 5V, 3A.	ks	1,000
		3582010153		- Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, univerzálny (lanko/drôt) Cat.5, tienený, pozlátené KELINE	ks	126,000
		3582010156		- Počítačová sieť a príslušenstvo Gumová kábelová prechodka na konektor RJ45/čierna, modrá, červená, zelená, šedá KELINE alebo ekvivalent	ks	126,000
		3582021001		- Menežovateľný priemyslový switch Mettel 2G-10S.F	ks	1,000
		3582021002		- PoE+ managed switche systému LAN-RING 2G-2.1.7.E - PoE	ks	12,000
		3582021003		- Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM (obousmerná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC	ks	26,000
		3412615002		- Singlemode adaptér SC-SC KE-SC-SM	ks	2,000
		3416215003		- Pigtail SC singlemode OS2 (9/125µm), 2m	ks	26,000
		3412615004		- Držiak pre 12/24 zvarov do distribučného boxu, resp. patch panelu - OTP-145	ks	1,000
		3412615005		- Ochrana zvaru, 60mm	ks	26,000

STAVBA: Diaľničný hraničný priechod Čunovo - rekonštrukcia a stavebné úpravy HP

Príloha č.1 k časti B.2 - Tabuľka č.6

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		34103512000		- 8-vláknový univerzálny kábel na zafukovanie a zaťahovanie CLT s pancierom, OS2 9/125?m	m	2 400,000
		3410101071		- KELine kábel do vonkajšieho prostredia / priama pokládka do zeme, FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz, 500 m na bubnoch	m	5 000,000
		3410350576		- H05VV-F 2x2,5 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	1 500,000
				- Ekvivalent CYSY		
		3450414282		- Príchytka kovová - SS50LA	ks	600,000
		3450708601		- Pevné káblové ochranné rúry, 300N/5cm, -5až60°C, PVC - KSR50	m	300,000
		2862307001		- Rúra HDPE SI 40/33	m	2 280,000
		5815322000		- Piesok technický triedený 0/4	t	53,000
		2830046500		- Sťahovacia páska prírodná 130x2,9	ks	100,000
		2830010630		- Výstražná fólia ČERVENO-BIELA - NA VÝKOPY, 1 kotúč=500m CAMPRI	m	930,000
		3412600471		- Chránička pre optické káble, Spojka pre HDPE CF 40 HDPE - Spojka pre HDPE 40mm, alebo ekvivalent TES SLOVAKIA	ks	22,000
		3451309901		- Inštalačný žľab DLP 80x50	m	250,000
		3451309902		- DLP Ohybný kryt š.65	m	250,000
		3451309903		- DLP spona na uchytenie káblov	ks	250,000
		3451309904		- DLP spojka kanálu 80 - 10692	ks	125,000
		3451309905		- DLP spojka krytu š.65 - 10801	ks	125,000
		3458039001		- Kotva s rozpínacia maticou SRO M6x30	ks	300,000
		3458039003		- Objímka zatváracia OZM	ks	300,000
		3410305001		- Elektronštalacná krabica do zateplenia KEZ 3	ks	3,000
		3410305001.1		- Krabica na povrchu, upev.na vopred pripravené body vrátane zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia	ks	45,000
		3410305002		- Montážna doska do zateplenia	ks	3,000
		34512077100		- Zemniaca lišta RAX-ZL-X42-X1	ks	1,000
		34512077101		- Zemniaca svorka RAX-SV-X01-X1	ks	3,000
		3837003991		- 32 kanálový Full HD videorekordér alebo ekvivalent DR-6232 PS	ks	2,000
		3837003992		- Príslušenstvo videorekordéra - HDD 2TB	ks	10,000
		3837003351		- 2Mpx full HD builet kamera s IR LED , motorický objektív 3-9mm DC-T1234WR	ks	55,000
		3837003352		- Držiak na stĺp DA-LM1100	ks	36,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		3837003353		- Škatuľa pod držiak kamery DA-JB2000	ks	45,000
		3837003552		- Konzola na uchytenie na stenu DA-DH1100	ks	3,000
		38370033553		- Príslušenstvo kamery - slnečná clona DA-DH1100	ks	3,000
				Komunikačný riadiaci systém - dátový rozvádzač		
		3582021005		- Kompaktný IP komunikačný server COMMEND IS300, rozšíriteľný až do kapacity 64 IP účastníkov, centrálny procesor, operačný software, SW licencia pre 4 účastníkov v zákl. konfigurácii, integrované rozhranie Ethernet pre konfiguráciu a diagnostiku, napájani	ks	1,000
				Komunikačný riadiaci systém - VelínVelín		
		3582021004		- Priemyselný riadiaci počítač s 32-bit. Mikroprocesorom a so 128 MB operačnej pamäte, obslužný počítač s rozhraním Ethernet pre pripojenie PC, so softvérom pre manažment parkovania, v rackovom prevedení, 19" monitor, tlačiareň, ovládacie a riadiace PC, vrátane príslušného SW, SW Licencia WinOperate, 6 x licencia PM ABACUS pre pripojenie koncových zariadení na DBS, 3 x SW licencie pre základné štatistiky finančné, dopravné, časové. X-SERVDBS	ks	1,000
		3582021006		- Software pre IP prístupový systém AXS-100, licencia pre pripojenie 16 kontrolérov, USB licencný kľúč, USB čítačka prístupových kariet pre Axsalert	ks	1,000
		3459006021		- IP stolová riadiaca hláska EE900A, s grafickým 8-riadkovým displejom s podsvietením, viacfarebná optická signalizácia, integrovaný 2-portový LAN switch, plná číselnica, 6 funkčných tlačidiel, tlačidlá T a X, farba čierna C-EE900AS	ks	1,000
		3459006022		- PoE injektor 802.3a, 15,4W, napájacia šnúra C-PD3001EU	ks	1,000
		92022003000020		- Inštalácia optického rozvádzača, miestna sieť, počet optických vlákien do 008	ks	1,000
237	45.31.21	92030302	45.31.2192030302	Vedenia vonkajšie,káblové (diaľkové siete) - Káble optické - Závlačné	ks	26,000
		92030302050170		Certifikované meranie trasy a spoja reflektormetrom OTDR , vystavenie protokolu	ks	26,000
238	45.31.21	92040703	45.31.2192040703	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Šnúry Cu - Silnoprúdové	m	1 500,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		92040703010010		Šnúra silnopr.CYH do 2 x 1 voľne uložená, bez ukončenia a zapojenia	m	1 500,000
239	45.31.21	92040904	45.31.2192040904	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Káble Cu tienené - Miestne	m	5 500,000
		92040904040010		Kábel SYKKFY 5 x 2 x 0,5 mm, príchytkami pripevnený na stenu	m	5 500,000
240	45.31.21	92041402	45.31.2192041402	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Rúrky - Ohybné	m	1 740,000
		92041402020110		Rúrka Kopex D 36, montáž vrátane napoj.krabíc,vývodiek,pripevnená príchytkami na povrchu	m	1 740,000
241	45.31.21	92041601	45.31.2192041601	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Žľaby káblové, s krytom - Nástenne	m	250,000
		92041601010020		Žľab káblový PVC 40x60, montáž na vopred pripravené upevňovacie body vrátane zakrytovania	m	250,000
242	45.31.21	92043501	45.31.2192043501	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Ukončenie - Káblov	ks	176,000
		92043501010010		Zhotovenie koncovkej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m,na kábli do 5 x 2 mm	ks	176,000
243	45.31.21	92050206	45.31.2192050206	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Vrátniky	ks	6,000
		92050206010010		Montáž stanice elektrického vrátnika hlasitého, zapojenie prívodov,preskúšanie funkcie	ks	6,000
244	45.31.21	92050207	45.31.2192050207	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Zámky	ks	1,000
		92050207010010		Montáž elektronicky ovládaného zámku do pripraveného priestoru dverí, zapojenie,preskúšanie funkcie	ks	1,000
245	45.31.21	92050210	45.31.2192050210	Slaboprúdové zariadenia - Signalizačné - Tabule	ks	1,000
		92050210010120		Montáž tabule odchodovej do 150 kg zatiahnutie káblov, bez zapojenia na závesný rám	ks	1,000
246	45.31.21	92050501	45.31.2192050501	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Ústredne	ks	1,000
		92050501010701		Montáž požiarnej ústredne, namontovanie na pripravené úchyt. body, pripojenie káblov sluciek, náhradného zdroja, nastavenie, oživenie	ks	1,000
		92050501010710		Preskúšanie funkcie požiarnej ústredne, uvedenie do prevádzkového stavu	ks	1,000
247	45.31.21	92050502	45.31.2192050502	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Snímače	ks	43,000
		92050502010080		Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	43,000
248	45.31.21	92050701	45.31.2192050701	Slaboprúdové zariadenia - Merania - Odkúšanie	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		92050701010010		Uvedenie systému požiarnej ústredne do trvalej prevádzky, východisková revízia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000
249	45.31.21	92050800	45.31.2192050800	Slaboprúdové zariadenia	ks	2,000
		3459006001		Vjazdový parkovací terminál s modulom pre výdaj lístkov s magnetickým prúžkom uprostred, rýchlosť výdaja lístkov <1,9s, Funkcia ochrany proti výpadku dátového spojenia (nosiťom informácie medzi zariadeniami sa stane magnetický prúžok), kapacita 10 000 l	ks	2,000
		3459006002		- Hlásokový IP modul ET908, Integrované multijazyčné hlasové nápovedy, integrovaný LAN switch pre pripojenie parkovacieho terminálu, optická signalizácia hovoru, 2 spínané výstupy/2 vstupy bezpotenciálových kontaktov možnosť pripojenia externého mikrofónu, r	ks	2,000
		3459006003		- Závorový stojan s rovným ramenom s dĺžkou 3,5 m, otvorenie / zatvorenie za 1,4 sekundy, základový rám, mikroprocesorové riadenie s nasledujúcimi funkciami: protiprevádzka, reverzná prevádzka, ukladanie povelov k otvoreniu, rozhranie pre komunikáciu s kont	ks	2,000
		3459006004		- Indukčná slučka veľkosť pre nákl.vozidla, materiál, vrátane zarezania a zalatia X-ID2	ks	10,000
		3459006005		- Prídavný detektor pre detekciu nákladných vozidiel s príviesmi X-IL	ks	10,000
		3459006006		- Osobný kontrolný a komunikačný stĺpik s integrovanou čítačkou pre kontrolu lístkov s magnetickým prúžkom vstrede, s prípravou pre pripojenie Commend Interkom modulu, ovládanie brán a dverí, výška 165x175x1255mm, IP54, napájanie 230V, -20 až +50°C X-DCT 12	ks	2,000
		3837003551		- Antivandal speed dome IP kamera 2Mpx, 18xoptický zoom DC-S1263WH	ks	3,000
		3459006007		- Electrical Door Strike (door is unlocked when electricity is out) 4710760066	ks	1,000
		3459006008		- Kábel na prepojenie zámku dl.2000mm	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		3459006009		- Dlhodosahová UHF čítačka s pasívnymi kartami a tagmi, kompatibilný s ISO 18000 EPC Gen.2., funkcia inteligentnej aktivácie - zamedzenie otvorenia brány v prípade údržby v blízkosti brány, dosah do 4 m, 868 Mhz, Wiegand / Clock&Data, IP 65, -30 - 60 °C, 22 X-UHF4	ks	2,000
		3459006010		- Konzola pre upevnenie čítačky UHF4 na stenu alebo stĺp, stĺp nie je súčasťou X-UHF4C	ks	2,000
		3459006011		- Sieťový prístupový kontrolér AXS-100, 2-Door, wiegand adaptér pre AXS-100, ethernet adaptér, napájací zdroj, záložný zdroj, Inštalčná krabica IP55 s vývodkami 380x300x120 mm AXS-100 Box	ks	2,000
		3459006012		- Závorový stojan s rovným ramenom s dĺžkou 2,7 m, otvorenie / zatvorenie za 1,4 sekundy, základový rám, mikroprocesorové riadenie s nasledujúcimi funkciami: protiprevádzka, reverzná prevádzka, ukladanie povelov k otvoreniu, rozhranie pre komunikáciu s kontrolným stojanom, bezpečnostné zapnutie pri viazanom ramene závory, nútené zatvorenie (nastaviteľné 5-90 sekúnd), sledovanie ulomenie ramena závory, presné vyhodnotenie pozície ramena závory pomocou senzora, automatická optimalizácia brzdenia, hlásenia pri zlomení ramena závory, mechanická a elektronická ochrana proti nárazu, 1117x345x300mm X-PB11	ks	1,000
		3459006013		- Dlhodosahová bezkontaktná UHF čítačka s pasívnymi kartami a tagmi, kompatibilný s ISO 18000 EPC Gen.2., funkcia inteligentnej aktivácie - zamedzenie otvorenia závory v prípade príľahlých parkovacích miest, dosah do 2 m, 868 Mhz, Wiegand / Clock&Data, IP 65, -30 - 60 °C, 150x50x40mm, 12 - 24 Vss, úchyt na závorový stojan X-UHF2	ks	1,000
				Identifikátory pre vozidlá - Množstvo určí investor		
		3459006014		- Nalepovací pasívny tag na čelné sklo Wiegand 26b X-Tag 26b	ks	0,000
		3459006015		- Pasívna X-UHF Card	ks	0,000
		3459006016		- Pasívna combo UHF + EM 4102 karta X-UHF+EM Card	ks	0,000
		3459006017		- Pasívna osobná combo karta UHF + iCLASS 2K 26b X-UHF+iCLASS Card	ks	0,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		3459006018		- Pasívna combo UHF + Mifare 1K karta X-UHF+Mifare Card	ks	0,000
		3459006019		- X-UHF Heavy Duty Tag 26b		0,000
				Informačná tabuľa		
		3459006020		- LED signalizácia Voľné/Obsadené, vrátane uchytenia na stĺp, RS485, dosah 150m k X-ENT 12, bez stĺpu X-Tab	ks	1,000
				- Montáž zásuvky RJ45 - Velín		
		92050801010060		- Montáž zásuvky 2xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	3,000
		3582010004		- Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka podlahová/ do žľabu Modulo 45, 2xRJ45/u, Cat.5e ,komplet osadená KELINE	ks	3,000
		92050801010110		- Zapojenie zásuvky 2xRJ45	ks	3,000
		92050801010120		- Montáž konektoru (zástrčky)	ks	126,000
		3582010152		- Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Cat.5, tienový, pozlátené kontakty 50um Au KELINE	ks	126,000
		92050801010130		- Montáž gumovej kábelovej prechodky	ks	126,000
		92050801020530		- Montáž patch kábla FTP, Cat.5, 5E, 6 - 0.5m, 1m, 1.5m ,2m, 3m, LSOH	ks	11,000
		3582010324		- Počítačová sieť a príslušenstvo Patch kábel FTP, Cat.5e - 2 m, LSOH bezhalogénový KELINE	ks	11,000
		92050801030120		- Montáž stojanového rozvadzača 19",42U,45U, (600x600, 600x800, 800x600, 800x800) - časť A	ks	1,000
		3582010446		- Počítačová sieť a príslušenstvo Rozvádzač stojanový 45U, 2105x600x800 mm (vxšxh) KELINE	ks	1,000
		92050801030210		- Montáž podstavca pod rozvadzač, s filtrom	ks	1,000
		3582010610		- Počítačová sieť a príslušenstvo Podstavec 600x800 mm, s filtrom KELINE	ks	1,000
		92050801030230		- Montáž police do rozvadzača,perferovaná	ks	2,000
		3582010624		- Počítačová sieť a príslušenstvo Polica perforovaná 19", 550mm, 1U,(so zadnýmipodperami), nosnosť 80 kg KELINE	ks	2,000
		92050801030320		- Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	2,000
		3582010654		- Počítačová sieť a príslušenstvo Rozvodný panel 19", 7x250V, prepäťová ochrana, 1U, 2.3 m KELINE	ks	2,000
		92050801040040		- Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej, 4x ventilátor	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		3582010604		- Počítačová sieť a príslušenstvo Ventilačná jednotka strešná, alebo podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostato KELINE	ks	1,000
		92050801050010		- Montáž držiaka patch káblov, držiak kovový	ks	3,000
		3582010661		- Počítačová sieť a príslušenstvo Držiak patch káblov 19", kovový, 1U KELINE	ks	3,000
		92050801050030		- Montáž vyvážovacieho háčika	ks	10,000
		3582010664		- Počítačová sieť a príslušenstvo Vyvážovací háčik KELINE	ks	10,000
		92050801050110		- Montáž tieneneho patch panelu, 24xRJ45	ks	1,000
		3582010203		- Počítačová sieť a príslušenstvo Patch panel KOMPAKT 24xRJ45/s, Cat.5e KELINE	ks	1,000
		92050801050140		- Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45,	ks	4,000
		92050801060010		- Značenie zásuviek	ks	3,000
		92050801060020		- Značenie prípojných miest na strane rozvadzača	ks	6,000
		92050801060040		- Meranie certifikácie cat.5e, vystavenie protokolu	ks	6,000
250	45.31.21	92100104	45.31.2192100104	Zariadenia rádiokomunikačné - Televízia - Priemyselná	ks	103,000
		92100104010050		Nastavenie kamery otočnej v kryte, pripoj.skúšobného monitora,nastavenie parametrov	ks	3,000
		92100104010070		Uved.rozvodu do chodu, prepj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera pevná vonkajšia	ks	55,000
		92100104010080		Uved.rozvodu do chodu, prepj.zariadenia,preverenie a premeranie,nastavenie-kamera diaľkovo ovládaná	ks	3,000
		92100104010130		Montáž monitora, pripevnenie a uloženie monitora,pripojenie sieťového a coax.kábla,nastavewnie param.	ks	1,000
		92100104020020		Priemyslová televízia, konzola pripevnená na stenu do výšky nad 3 m,nosnosti do 5 kg	ks	3,000
		92100104020030		Priemyslová televízia, konzola pripevnená na stenu do výšky nad 3 m,nosnosti do 10 kg	ks	36,000
		92100104030040		Montáž ovládacej skrinky, mechanické preskúšanie,pripevnenie,osadenie-manuálnej pre jedno zapojenie	ks	1,000
		92100104050060		Montáž videoústredne, pripojenie,kontrola a nastavenie,odskúšanie a záverečná úprava,1.poschodie	ks	1,000
251	45.31.21	92503020	45.31.2192503020	Slaboprúdové rozvody - kamery	ks	58,000
		92503020131020		Montáž a zapojenie kamery IP tubusovej na stenu	ks	55,000
		92503020131040		Montáž a zapojenie kamery IP PT/PTZ otočnej na strop	ks	3,000
252	45.31.21	92503120	45.31.2192503120	Slaboprúdové rozvody -zapojenie servera	ks	15,000
		92503120100010		Montáž a zapojenie IP servera	ks	13,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		92503120100030		Montáž a zapojenie sietového záznamníka NVR do 64 kanálov	ks	2,000
	45.31.30			MONTÁŽ A INŠTALOVANIE ÝTAHOV A ESKALÁTOROV		
253	45.31.30	95030101	45.31.3095030101	Montáž dopravných zariadení, váh, eskalátorov, plošín, výtahov	ks	2,000
				Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny (alebo ekvivalent SP Omega), nosnosť do 225 kg, rýchlosť 0,06 ms, s elektrickým pohonom, vedený ťažným lanom, zdvih cca 4950 mm, dl. Dráhy 12 m, počet zastávok 2, montáž na stĺpiky , rozmery podlahy plošiny 800x900mm, sklápanie plošiny mechanické, ovládanie tlačidlové, na plošine v staniciach	ks	1,000
				Dodávka a montáž výtahu osobného 3300 V.1 nosnosť 675 kg, počet osôb 9, rýchlosť 1,0m/s trakčný lanový s bezprenosovým pohonom s frekvenčným meničom (alebo ekvivalent Schindler)	ks	1,000
	45.32.11			TEPELNOIZOLAČNÉ PRÁCE		
254	45.32.11	61030108	45.32.1161030108	Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami	m2	2 107,300
				Podlahový polystyrén hr. 60 mm	m2	290,200
				Podlahový polystyrén hr. 40 mm	m2	61,200
				Podlahový polystyrén hr. 100 mm	m2	263,600
				Tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny hr. 100 mm - stropov	m2	1 454,700
				Tepelná izolácia bežných stavebných konštrukcií doskami - striech	m2	37,600
255	45.32.11	61030502	45.32.1161030502	Tepelná izolácia potrubí pásmi	m2	272,000
		6103050205		Plošná tepelná izolácia VZT štvorhranných pozinkovaných potrubí pre vzduchotechniku do interiéru hr. 15mm - samolepiace pásy na báze syntetického kaučuku šírky 1500 mm pre teploty od -50 °C do +105 °C s polypropylénovou metalickou striebornou fóliou	m2	174,000
				Plošná izolácia VZT potrubí pre vzduchotechniku do exteriéru k-flex-h-duct-m hr. 40 mm (alebo 2x20 mm) - samolepiace pásy na báze syntetického kaučuku šírky 1500 mm pre teploty od -50 °C do +105 °C s polypropylénovou metalickou striebornou fóliou	m2	98,000
256	45.32.11	61030513	45.32.1161030513	Tepelná izolácia potrubí trubicami	m	1 510,000
		6103051301		Tepelná izolácia potrubí trubicami na potrubie	m	1 510,000
	45.33.11			INŠTALOVANIE ÚSTREDNÉHO KÚRENIA		
257	45.33.11	89010612	45.33.1189010612	Strojovne -napustenie systému	m3	8,000
				Napustenie systému	m3	8,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
258	45.33.11	89019009	45.33.1189019009	Strojovne - vypustenie systému	m3	8,900
259	45.33.11	89020526	45.33.1189020526	Strojovne - čerpadlá obehové teplovodné	ks	1,000
				Montáž čerpadla - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a spojovací materiál; skúšky.	ks	1,000
260	45.33.11	89030101	45.33.1189030101	Rozvodné potrubia z rúrok oceleových závitových	m	567,500
				Montáž oceleových rúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; pripojenie na médiá; skúšky. - oceleová rúra závitová bezošvá čierna DN10	m	85,500
				Montáž oceleových rúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; pripojenie na médiá; skúšky. - oceleová rúra závitová bezošvá čierna DN15	m	332,000
				Montáž oceleových rúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; pripojenie na médiá; skúšky. - oceleová rúra závitová bezošvá čierna DN25	m	16,000
				Montáž oceleových rúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; pripojenie na médiá; skúšky. - oceleová rúra závitová bezošvá čierna DN32	m	38,000
				Montáž oceleových rúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; závesy a uloženia; pripojenie na médiá; skúšky. - oceleová rúra závitová bezošvá čierna DN40	m	96,000
261	45.33.11	89030203	45.33.1189030203	Rozvodné potrubia z rúrok medených Cu - polotvrdá	m	80,000
				Montáž Cu potrubia - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; skúšky.	m	80,000
262	45.33.11	89040101	45.33.1189040101	Armatúry - ventily uzatváracie	sub	624,000
				Montáž radiátorových ventilov závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie a VT + montážny a spojovací materiál; skúšky.	sub	624,000
263	45.33.11	89040105	45.33.1189040105	Armatúry - ventily odvzdušňovacie	ks	4,000
		8904010502		Montáž armatúr závitových - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny a spojovací materiál; skúšky. - Automatický bankový odvzdušňovací ventil DN15	ks	4,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
264	45.33.11	89050101	45.33.1189050101	Vykurovacie telesá - radiátory oceľové	ks	287,000
		8905010202		Znovumontáž pôvodných vykurovacích telies vrátane tlakových skúšok	ks	287,000
265	45.33.11	89050102	45.33.1189050102	Vykurovacie telesá - radiátory panelové	ks	20,000
				Montáž doskových vykurovacích telies	ks	20,000
266	45.33.11	89050104	45.33.1189050104	Vykurovacie telesá - radiátory rúrkové	ks	10,000
				Montáž rúrkových vykurovacích telies	ks	10,000
	45.33.12			INŠTALOVANIE VENTILÁCIE A KLIMATIZÁCIE		
267	45.33.12	93010201	45.33.1293010201	Ventilátory radiálne, sanie jednostranne	ks	110,000
				Montáž ventilátora - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny, spojovací a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; oživenie; skúšky. - Malý radiálny stenový / stropný odsávací ventilátor z plastu; farba biela; napojenie na kruhové potrubie DN100; vor-qua-med-t; Vmax= 170 m3/h; pc= 363 Pa; akustický tlak 43 db(A); IP44; guľčkové ložiská; spätná klapka; nastaviteľný dobeh; Pel= 53 W; Uel=230V; 50 Hz	ks	106,000
				Montáž ventilátora - prenos na miesto osadenia; upevnenie na potrubie + montážny, spojovací a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; oživenie; skúšky. - Priemyselný potrubný radiálny odsávací ventilátor - do kruhového potrubia DN150; vor-ca150/qmd; Vmax= 500 m3/h; pc= 343 Pa; akustický tlak 48 db(A); IP44; Pel= 85 W; Uel=230V; 50 Hz	ks	2,000
				Montáž ventilátora - prenos na miesto osadenia; upevnenie na stavebnú konštrukciu + montážny, spojovací a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; oživenie; skúšky. - Axiálny zabudovateľný stenový odsávací ventilátor s automatickou mriežkou a guľčkovými ložiskami - kruhový DN150; vor-var-v150/6"-al; Vmax= 220 m3/h; pc= 25 Pa; Pel= 34 W; Uel=230V; 50 Hz; krytie IPX4	ks	2,000
268	45.33.12	93040100	45.33.1293040100	Výrobky pre priame odsávanie	ks	2,000
				Kuchynský nerezový digestor odsávací podstropný 2400x1600x465 mm s osvetlením a tukovými filtrami, Vo= 2700 m3/h, s odvodným hrdlom 450x450 mm; VZT zar.č. 8F.12a	ks	1,000
				Kuchynský nerezový digestor odsávací podstropný 1000x1000x465 mm s osvetlením a tukovými filtrami, Vo= 480 m3/h, s odvodným hrdlom 200x200 mm; VZT zar.č. 8F.12b	ks	1,000
269	45.33.12	93050100	45.33.1293050100	Zariadenia na úpravu vzduchu, ohrievače vzduchu	ks	3,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Montáž vetracej rekuperačnej jednotky - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na podlahu + montážny a upevňovací materiál; pripojenie na médiá; oživenie; nastavenie; skúšky.	ks	3,000
270	45.33.12	93050200	45.33.1293050200	Zariadenia na úpravu vzduchu, chladiče vzduchu	ks	4,000
				Klimatizačné zariadenie Split Inverter vonkajšia kondenzačná jednotka chladenie/vykurovanie – power inverter - me-puhz-zrp100yka; chladenie Qch= 10,0 kW; vykurovanie Qvyk= 11,2 kW; chladiivo R410A; napätie 400 V; 50 Hz; Pel= 2,6 kW / EEL tr. A/A+; istič 16 A, rozmery Š-H-V= 1050-330-1338 mm; hmotnosť M= 124 kg; + interface pac-if012be; VZT zar.č. 6F.02a	ks	1,000
				Klimatizačné zariadenie Split Inverter vonkajšia kondenzačná jednotka chladenie/vykurovanie – power inverter - me-puhz-zrp50vka; chladenie Qch= 5,0 kW; vykurovanie Qvyk= 6,0 kW; chladiivo R410A; napätie 230 V; 50 Hz; Pel= 1,5 kW / EEL tr. A/A+; istič 16 A, rozmery Š-H-V= 809-300-630 mm; hmotnosť M= 46 kg; + interface pac-if012be; VZT zar.č. 6F.02b	ks	1,000
				Klimatizačné zariadenie Split Inverter vonkajšia kondenzačná jednotka chladenie/vykurovanie – power inverter - me-puhz-zrp100yka; chladenie Qch= 10,0 kW; vykurovanie Qvyk= 11,2 kW; chladiivo R410A; napätie 400 V; 50 Hz; Pel= 2,6 kW / EEL tr. A/A+; istič 16 A, rozmery Š-H-V= 1050-330-1338 mm; hmotnosť M= 124 kg; + interface pac-if012be; VZT zar.č.7F.02	ks	1,000
				Klimatizačné zariadenie Split Inverter vonkajšia kondenzačná jednotka chladenie/vykurovanie – power inverter - me-puhz-zrp140yka; chladenie Qch= 13,4 kW; vykurovanie Qvyk= 16,0 kW; chladiivo R410A; napätie 400 V; 50 Hz; Pel= 4,32 kW / EEL tr. A/A+; istič 16 A, rozmery Š-H-V= 1050-330-1338 mm; hmotnosť M= 132 kg; + interface pac-if012be; VZT zar.č.8F.02	ks	1,000
271	45.33.12	93070300	45.33.1293070300	Súčasti rozvodu vzduchu, hlavice	ks	5,000
				SPIRO - protidažďová strieška so sitom RH-100 (sito na objednávku)	ks	4,000
				SPIRO - protidažďová strieška so sitom RH-225 (sito na objednávku)	ks	1,000
272	45.33.12	93080102	45.33.1293080102	Potrubie kruhové, kovové	m	98,000
				Montáž kruhového potrubia - prenos na miesto osadenia; skúšky.	m	62,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Montáž tvaroviek kruhového potrubia - prenos na miesto osadenia; skúšky.	m	36,000
273	45.33.12	93080202	45.33.1293080202	Potrubie štvorhranné, kovové, pozinkované	m	144,000
				Montáž štvorhranného potrubia - vodotes. - prenos na miesto osadenia; skúšky.	m	144,000
274	45.33.12	93080300	45.33.1293080300	Potrubie-výustky, žalúzie, mreže	ks	50,000
				Montáž výustky - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál; nastavenie; skúšky.	ks	45,000
				Montáž lapača tukov - prenos na miesto osadenia; uvevnenie na potrubie + montážny a upevňovací materiál; nastavenie; skúšky.	ks	5,000
275	45.33.12	93080400	45.33.1293080400	Potrubie- príslušenstvo	ks	11,000
				Tlmič hluku do pozinkovaného potrubia IMOS THP 10 630x630-630 x 1000 – 1000 / 3.1 - šírka vložky 100 mm; výška vložky 630 mm; dĺžka vložky 1000 mm, pozinkované štvorhranné potrubie 630x630xL-1000 mm; VZT zar. č. 6F.03a	ks	2,000
				Tlmič hluku do pozinkovaného potrubia IMOS THP 10 630x630-630 x 500 – 700 / 3.1 - šírka vložky 100 mm; výška vložky 630 mm; dĺžka vložky 500 mm, pozinkované štvorhranné potrubie 630x630xL-700 mm; VZT zar. č. 6F.03b	ks	2,000
				Tlmič hluku do pozinkovaného potrubia IMOS THP 10 630x500-500 x 1000 – 1000 / 3.1 - šírka vložky 100 mm; výška vložky 500 mm; dĺžka vložky 1000 mm, pozinkované štvorhranné potrubie 630x500xL-1000 mm; VZT zar. č. 7F.03a	ks	2,000
				Tlmič hluku do pozinkovaného potrubia IMOS THP 10 630x500-500 x 500 – 700 / 3.1 - šírka vložky 100 mm; výška vložky 500 mm; dĺžka vložky 500 mm, pozinkované štvorhranné potrubie 630x500xL-700 mm; VZT zar. č. 7F.03b	ks	2,000
				Tlmič hluku do pozinkovaného potrubia IMOS THP 10 800x630-630 x 1000 – 1000 / 4.1 - šírka vložky 100 mm; výška vložky 630 mm; dĺžka vložky 1000 mm, pozinkované štvorhranné potrubie 800x630xL-1000 mm; VZT zar. č. 8F.03a	ks	2,000
				Tlmič hluku do pozinkovaného potrubia IMOS THP 10 800x630-630 x 500 – 700 / 4.1 - šírka vložky 100 mm; výška vložky 630 mm; dĺžka vložky 500 mm, pozinkované štvorhranné potrubie 630x630xL-700 mm; VZT zar. č. 8F.03b	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
276	45.33.12	93080500	45.33.1293080500	Potrubie- tesnenie	ks	347,000
277	45.33.12	93080600	45.33.1293080600	Potrubie- konštrukcie nosné a pomocné	t	0,351
	45.33.20			INŠTALOVANIE ZARIADOVACÍCH PREDMETOV V STAVEBNÝCH OBJEKTOCH		
278	45.33.20	88010102	45.33.2088010102	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, potrubie, rúry plastové	m	376,500
		8801010202		Kanalizačné potrubie z HT rúr DN 40, vr. tvaroviek, - dodávka, montáž,	m	29,000
		8801010202		Kanalizačné potrubie z HT rúr DN 50, vr. tvaroviek, - dodávka, montáž,	m	34,500
		8801010202		Kanalizačné potrubie z HT rúr DN 75, vr. tvaroviek, - dodávka, montáž,	m	49,000
		8801010202		Kanalizačné potrubie z HT rúr DN 110, vr. tvaroviek, - dodávka, montáž	m	166,000
		8801010202		Kanalizačné potrubie PVC DN 125, vr. tvaroviek, - dodávka, montáž	m	46,000
		8801010202		Kanalizačné potrubie PVC-U DN 160x3,9, vr. tvaroviek, - dodávka, montáž	m	15,000
		8801010204		Potrubie z plastických rúr PP D20/1.9 - PN10, polyfúznym zvaraním, vr. tvaroviek, - dodávka, montáž,	m	37,000
279	45.33.20	88010105	45.33.2088010105	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, potrubie, rúry oceľové	ks	83,000
		88010105000120		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	31,000
		88010105000130		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	26,000
		88010105000160		Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	26,000
280	45.33.20	88010190	45.33.2088010190	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, skúšky tesnosti	m	376,500
		88010105000120		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	376,500
281	45.33.20	88010901	45.33.2088010901	Zdravotechnicko-inštalačné práce kanalizácia, ostatné	ks	56,000
				D+M podlahového vpustu DN50	ks	4,000
				D+M podlahového vpustu DN110	ks	5,000
				Privzdušňovací ventil HL900	ks	3,000
				Zápachová uzávierka kondenzačná so suchym uzáverom HL138	ks	2,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				D+M žlabu, vrátane vpustu	ks	1,000
				D+M vpust alebo ekvivalent ACO vpust 157, jednodiel., 250x250, DN100, zvislý,	ks	5,000
				D+M odkalovbač alebo ekvivalent ACO odkalovač 157, zvislý, V2A	ks	5,000
				D+M rošt alebo ekvivalent ACO rošt mriežkový, protišmyk., 218x218mm, L15, V2A	ks	5,000
				Ventilačná hlavica z HT D75	ks	2,000
				Ventilačná hlavica z HT D 110	ks	5,000
				Čistiaca tvarovka DN110	ks	5,000
				Montáž a dodávka požiarnej upchávky do DN50	ks	2,000
				Montáž a dodávka požiarnej upchávky do DN75	ks	2,000
				Montáž a dodávka požiarnej upchávky do DN110	ks	10,000
282	45.33.20	88020103	45.33.2088020103	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, potrubie, rúry ocelové	m	100,000
		88020103010040		Potrubie z ocel. rúr pozink. bezšvík. bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	100,000
		88020103010410		Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	144,000
		88020103010430		Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25	ks	6,000
283	45.33.20	88020202	45.33.2088020202	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, potrubie, rúry plastové, ocelové	m	933,000
		8802020204		Vodovodné potrubie plasthliníkové D 16x2, vr. tvaroviek, armatúr, závesov - dodávka, montáž,	m	2,500
		8802020204		Vodovodné potrubie plasthliníkové D 20x2, vr. tvaroviek, armatúr, závesov - dodávka, montáž,	m	303,000
		8802020204		Vodovodné potrubie plasthliníkové D 26x3, vr. tvaroviek, armatúr, závesov - dodávka, montáž, skúšky, prepláchnutie a dezinfekcia	m	254,000
		8802020204		Vodovodné potrubie plasthliníkové D 32x3, vr. tvaroviek, armatúr, závesov - dodávka, montáž, skúšky, prepláchnutie a dezinfekcia	m	181,500
		8802020204		Vodovodné potrubie plasthliníkové D 40x3,5, vr. tvaroviek, armatúr, závesov - dodávka, montáž,	m	128,500
		8802020204		Vodovodné potrubie plasthliníkové D 50x4, vr. tvaroviek, armatúr, závesov - dodávka, montáž, skúšky, prepláchnutie a dezinfekcia	m	31,500
		8802020302		Vodovodné potrubie pozinkované DN63x4,5, vr. tvaroviek, armatúr, závesov - dodávka, montáž, skúšky, prepláchnutie a dezinfekcia	m	32,000
284	45.33.20	88020203	45.33.2088020203	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, príslušenstvo, armatúry požiarne, hydranty	ks	5,000
				Hydrant s tvarovo stalou hadicou 33/30+skrinka vrátane výpusťky	ks	5,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
285	45.33.20	88020221	45.33.2088020221	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, príslušenstvo, armatúry	ks	167,000
		88020221020010		Montáž a dodávka armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	98,000
		88020221020030		Montáž a dodávka armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	26,000
		88020221020110		Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút.plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	2,000
		88020221020120		Montáža dodávka ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	1,000
		88020221020130		Montáž a dodávka ventilu výtok., plavák.,vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1	ks	13,000
		88020221020140		Montáž a dodávka ventilu výtok., plavák., vypúšť.,odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 5/4	ks	27,000
286	45.33.20	88020224	45.33.2088020224	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod, príslušenstvo, vodomery	ks	14,000
		88020224020130		Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	14,000
287	45.33.20	88020230	45.33.2088020230	Hasiace prístroje	ks	52,000
				Hasiaci prístroj práškový - 6 kg	ks	42,000
				Hasiaci prístroj snehový - 5 kg	ks	8,000
				Hasiaci prístroj penový - 9 kg	ks	2,000
288	45.33.20	88020290	45.33.2088020290	Zdravotechnicko-inštalačné práce vodovod,skúšky	m	2 123,000
		88020190000030		Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	m	77,000
		88020190002010		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	1 023,000
		88020190005010		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	1 023,000
289	45.33.20	88050141	45.33.2088050141	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, záchody, záchody splachovacie	ks	73,000
		8805014101		Zariadenie predmety WC kombinované, dodávka a montáž vr., splachovača, sedátka	ks	73,000
290	45.33.20	88050142	45.33.2088050142	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, záchody, pisoáre	ks	20,000
		8805014101		Zariadenie predmety pisoárové stojiská, demontáž, dodávka a montáž	ks	20,000
291	45.33.20	88050243	45.33.2088050243	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, kúpeľne, umyvadlá	ks	71,000
				Zariadenie predmet umývadlo, dodávka a montáž vr. zápachového uzáveru, predstenového modulu, batérie	ks	71,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
292	45.33.20	88050246	45.33.2088050246	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, kúpeľne, kabíny a kúty sprchovacie	ks	291,000
				Zariadenie predmet sprcha, dodávka a montáž vr. zápachového uzáveru, vanicky, kút, zástena, v prípade invalidov madlo a sedačka, batéria	ks	16,000
				Zrkadlo lepené na stenu	ks	55,000
				Zásobník toaletného papiera	ks	55,000
				Dávkovač mydla	ks	67,000
				Zásobník na papierové utierky	ks	39,000
				Držiak na WC kefu pripevnenú na stenu do muriva	ks	11,000
				Polička a vešiak na uteráky - nerezové	ks	11,000
				Držiak na WC papier - nerezové	ks	11,000
				Dvojvešiak na oblečenie - nerezové	ks	18,000
				Madlo pevné nerezové osadené do muriva	ks	1,000
				Madlo pevné nerezové osadené do SDK	ks	1,000
				Sedačka do sprchy sklopná osadená do SDK	ks	1,000
				Madlo sklopné pri WC osadené do muriva	ks	1,000
				Nerezové madlo kotvené cez nerezovú platničku do SDK dĺ.3617 mm (14kg/ks)	ks	2,000
				Nerezové madlo kotvené cez nerezovú platničku do SDK dĺ.1983 mm	ks	2,000
293	45.33.20	88050347	45.33.2088050347	Zariadenie predmety, kuchyne, drezy	ks	5,000
		8805034701		Zariadenie predmet, kuchynský drez hranatý 600x600 mm, dodávka a montáž	ks	5,000
294	45.33.20	88050348	45.33.2088050348	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, kuchyne, výlevky	ks	8,000
		88050348000020		Zariadenie predmet výlevka, dodávka a montáž vr. batérie	ks	8,000
295	45.33.20	88050771	45.33.2088050771	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, ventily výtokové	ks	79,000
		88050771030010		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	79,000
296	45.33.20	88050772	45.33.2088050772	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie umývadlové, drezové	ks	31,000
		88050772010120		Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	31,000
297	45.33.20	88050773	45.33.2088050773	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie vaňové	ks	4,000
		88050773010010		Montáž batérie vaňovej nástennej G 1/2	ks	4,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
298	45.33.20	88050774	45.33.2088050774	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, batérie sprchové	ks	16,000
		88050774010010		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	16,000
299	45.33.20	88050776	45.33.2088050776	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, armatúry, uzávierky zápachové	ks	57,000
		88050776010111		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	31,000
		88050776010150		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	26,000
300	45.33.20	88050863	45.33.2088050863	Zdravotechnicko-inštalačné práce zariadenie predmety, ostatné zariadenia, dvierka	ks	11,000
		88050863010010		Montáž dvierok kovových lakovaných	ks	11,000
	45.34.10			MONTÁŽ OPLOTENIA A ZÁBRADLÍ		
301	45.34.10	67020101	45.34.1067020101	Zábradlie oceľové	m	11,000
				Oceľové zábradlie z profilov 50/50/2	m	11,000
302	45.34.10	67110200	45.34.1067110200	Oplotenie panelové plastové na stĺpiky oceľové	m	88,400
		6711020000015		Oplotenie plné doskové z recyklovaného plastu na stĺpikovej konštrukcii z oceľových trubiek a 2x vodorovných nosníkov	m	88,400
303	45.34.10	11030432	45.34.1011030432	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové pozinkované	ks	714,000
		1103043201		Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové, zabetónovanie pätky, alebo osadenie na ocel'. platňu	ks	714,000
304	45.34.10	67110109	45.34.1067110109	Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného	m2	2 229,700
		6711010902		Oplotenie z drôteného pletiva pozinkovaného, na stĺpiky oceľové pozinkované, vr.viazacieho a napínacieho drôtu	m2	2 229,700
305	45.34.10	67110500	45.34.1067110500	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	ks	4,000
		6711050002		Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia na stĺpiky oceľové vrátane stĺpikov a pri posuvných bránach aj s motorovým pohonom	ks	4,000
	45.34.21			MONTÁŽ SLABOPRÚDOVÝCH ROZVODOV A ZARIADENÍ		
306	45.34.21	91010201	45.34.2191010201	Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné	m	30,000
		9101020101		Úložný materiál - rúrky elektroinšt., ulož. voľne, ohybné plastové	m	30,000
307	45.34.21	91080101	45.34.2191080101	Káble Cu - NN silové	m	400,000
		9108010101		Káble Cu - NN silové ulož. voľne	m	370,000
		9108010108		Káble Cu - NN silové ulož. v chráničkách	m	30,000
308	45.34.21	91080118	45.34.2191080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	30,000
		9108011801		Káble Cu - NN zaťahovanie káblov do chráničiek	m	30,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
309	45.34.21	91100111	45.34.2191100111	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov	ks	20,000
		9110011104		Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN ukonč. celoplastových káblov páskami	ks	20,000
310	45.34.21	91200101	45.34.2191200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie	ks	4,000
		9120010101		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare osvetľovacie oceľové	ks	4,000
311	45.34.21	91200202	45.34.2191200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné	ks	167,000
		9120020202		Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá pouličné výbojkové	ks	167,000
312	45.34.21	91220702	45.34.2191220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi	ks	24,000
		9122070201		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky pre vedenia v zemi FeZn	ks	24,000
313	45.34.21	91221003	45.34.2191221003	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi Fe	m	240,000
		9122100303		Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi Fe pásové	m	240,000
314	45.34.21	92043501	45.34.2192043501	Slaboprúdové rozvody(vnútorne inštalácie) - Ukončenie - Káblov	ks	52,000
		92043501010010		Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na káblu do 5 x 2 mm	ks	52,000
315	45.34.21	92050502	45.34.2192050502	Slaboprúdové zariadenia - Požiarna signalizácia - Snímače	ks	43,000
		92050502010080		Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	43,000
316	45.34.21	92050802	45.34.2192050802	Slaboprúdové zariadenia - počítačová sieť a príslušenstvo	ks	6,000
		3582010426		Počítačová sieť a príslušenstvo Rozvádzač dvojdielny 18U, 900x600x515 mm (vxšxh) alebo ekvivalent KELINE alebo ekvivalent	ks	1,000
		3582010652		Počítačová sieť a príslušenstvo Rozvodný panel 19", 5x230V, prepäťová ochrana, filter, 2U, 3 m alebo ekvivalent KELINE alebo ekvivalent	ks	1,000
		3582010601		Počítačová sieť a príslušenstvo Ventilačná jednotka 19", 30W, 2U, (2x ventilátor) s termostatom alebo ekvivalent KELINE alebo ekvivalent	ks	1,000
		92050801030020		Montáž závesného rozvadzača dvojdielneho na stenu	ks	1,000
		92050801030320		Montáž rozvodného panelu, s prepäťovou ochranou	ks	1,000
		92050801040030		Montáž ventilacnej jednotky strešnej, alebo podlahovej, 2x ventilátor	ks	1,000
317	45.34.21	92060101	45.34.2192060101	Zariadenia rozhlasové - Hlasová signalizácia požiaru	ks	26,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
		92060101120531		Montáž reproduktora do 6W bez pripojeného regulátora hlasitosti,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	12,000
		92060101120536		Montáž reproduktora do 6 W nastenného skrinkového,upevnenie,pripojenie,odskúšanie	ks	14,000
	45.41.10			OMIETKARSKE PRÁCE		
318	45.41.10	13030808	45.41.1013030808	Vnútorne povrchy stien, stierka stien	m2	767,700
				stierková hmota alebo ekvivalent Aquapanel Q4	m2	80,400
				celoplošná stierka alebo ekvivalent Knauf board-finish	m2	687,300
319	45.41.10	13030910	45.41.1013030910	Vonkajšie povrchy stien, omietka marmolit	m2	94,900
				marmolitová stierka strednej zrnitosti hr.2 mm	m2	94,900
320	45.41.10	13091890	45.41.1013091890	Vonkajšie povrchy stien - Škárovanie	m2	12,500
		13091890008750		Vysekanie škár pri hĺbke škáry do 70mm v murive z tehál -0,01700t	m2	4,500
		13091890008810		Vysekanie škár pri hĺbke 70 do 120mm v murive z lomového kameňa -0,02700t	m2	8,000
321	45.41.10	13010303	45.41.1013010303	Vnútorne povrchy stropov, omietka hladká z malty vápennocementovej	m2	232,400
				Vápennocementová tenkovrstvá omietka hr. 6 mm	m2	232,400
322	45.41.10	13030101	45.41.1013030101	Omietskarské práce vnútorné povrchy stien, cementovanie cementovým mliekom	m2	12,380
		13030101102		Omietskarské práce vnútorné povrchy stien, cementovanie cementovým mliekom z bieleho cementu	m2	12,380
323	45.41.10	13030403	45.41.1013030403	Vnútorne povrchy stien, omietka štuková z malty vápennocementovej	m2	2 341,500
				tenkovrstvová omietka hr. 10 mm	m2	667,800
				vápennocementová omietka hr. 10 mm	m2	1 673,700
324	45.41.10	13031209	45.41.1013031209	Vnútorne povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	3 536,800
				cementový nástrek	m2	994,800
				penetračný náter	m2	2 542,000
325	45.41.10	13090203	45.41.1013090203	Vonkajšie povrchy stien, omietka hrubá zatrená z malty vápennocementovej	m2	202,900
				odstránenie mechanicky poškodených častí tenkovrstvej omietky hr. 2 mm v rozsahu 10% plochy steny+ spätná vysprávka	m2	202,900
326	45.41.10	13090909	45.41.1013090909	Vonkajšie povrchy stien, omietka šľachtená zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	4 292,300

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				silikátová tenkovrstvová roztieraná omietka - strednozná hr. 2 mm / farebný odtieň vid'. pohľady /	m2	4 292,300
327	45.41.10	13091209	45.41.1013091209	Vonkajšie povrchy stien, postrek, náter muriva zo suchých špeciálnych maltovinových zmesí	m2	4 292,300
				penetrácia	m2	4 292,300
328	45.41.10	61030109	45.41.1061030109	Vonkajšie povrchy stien, zateplenie stien	m2	3 818,000
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny hr. 80 mm + lepiaca malta+armovacia stierka + kotvy + lišty	m2	3 248,700
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny 100 + 80 mm + lep. Malta+armovacia mriežka +kovty+lišty	m2	12,800
				tepelná izolácia z extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm + lepiaca malta+armovacia stierka + kotvy + lišty	m2	119,300
				tepelná izolácia z kamennej minerálnej vlny hr. 80 mm + lepiaca malta+armovacia stierka + kotvy + lišty - kotvená cez existujúce zateplenie hr.100 mm	m2	437,200
329	45.41.10	69010203	45.41.1069010203	Priečky sadrokartonové	m2	557,900
				ľahká priečka alebo ekvivalent KNAUF W112, CW 75+2x2x12,5 = 125 mm, konštrukcia pre závesné WC, opláštená SDK akustickými doskami hr. 12,5 mm, zo strany kúpeľne použiť dosku alebo ekvivalent AQUAPANEL 2x12,5 mm, tr.horľavosti F 30	m2	2,300
				SDK2 - CW 75+2x2x12,5 = 125 mm, tr.horľavosti F30, impregnovaná zo strany kúpeľne do vlhkého prostredia	m2	327,600
				SDK3 - CW 75+2x12,5 = 100 mm, tr.horľavosti F30, impregnovaná zo strany kúpeľne do vlhkého prostredia	m2	153,200
				SDK4 - CW 75+2x2x12,5 = 125 mm, tr.horľavosti F30, impregnovaná zo strany kúpeľne do vlhkého prostredia, v=1200 mm	m2	15,300
				SDK5- CW 75+2x2x12,5 = 125 mm, v=1200 mm	m2	4,400
				SDK6 - CW 100+2x2x12,5 = 150 mm, tr.horľavosti F30, impregnovaná zo strany kúpeľne do vlhkého prostredia	m2	55,100
330	45.41.10	69040201	45.41.1069040201	Vnútorne povrchy stropov, podhlád sadrokartonový	m2	2 878,100
				sádkartónové stropné kazety hr. 12,5 mm skladané v modulovom rastru 600/600, hladké z bielych dosiek hr. 12,5 mm	m2	1 312,800
				sádkartónové stropné dosky hr. 12,5 mm vrátane pomocnej kovovej konštrukcie	m2	110,600

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				spätná montáž exteriérového podlahu + 20% dodávky nového materiálu	m2	1 454,700
	45.42.11			OSADZOVANIE DVERNÝCH ZÁRUBNÍ A OKENNÝCH RÁMOV		
331	45.42.11	12230317	45.42.1112230317	Parapetná doska	m	70,900
				Vnútorná parapetná doska - PVC kompozitná doska	m	70,900
332	45.42.11	66040202	45.42.1166040202	Výplne otvorov, okná plastové	ks	17,000
				Zasklená plastová stena v hornej časti sklápacie okná, spodné s pevným zasklením, zasklenie izolačným trojsklom bezpečnostným, rozmer 3000/2100 mm - PL1	ks	6,000
				Okno plastové dvojkrídlové, spodné krídlo otváravosklápacie, horné krídlo - PL4 sklápacie okno, zasklenie izolačným 3-sklom bezpečnostným, rozmer 1200x2100 mm	ks	1,000
				Okno plastové dvojkrídlové, spodné krídlo výsuvné, horné krídlo sklápacie okno, zasklenie izolačným 3-sklom bezpečnostným, rozmer 1200x2100 mm - PL5	ks	1,000
				Existujúce plastové výsuvné okno, zasklenie izolačným dvojsklom, zasklené okno bude zdemontované z m.č.75 a osadené v m.č. E 1.51, rozmer 1500/1200 mm	ks	2,000
				Okno plastové jednokrídlové , krídlo sklápacie, zasklenie izolačným trojsklom, rozmer 1200/900 mm - PL13	ks	7,000
333	45.42.11	66040217	45.42.1166040217	Výplne otvorov, dvere oceľové	ks	2,000
				Dvere z pozinkovaného oceľového plechu hr. 0,60 mm, s kruhovým presklením Φ 300 mm, rámik eloxovaný hliník, jednokrídlové + oceľová zárubň do priečky hr.125 mm, bez prahu, rozmer 800/1970 mm - O8	ks	1,000
				Dvere z pozinkovaného oceľového plechu hr. 0,60 mm, jednokrídlové + oceľová zárubň do priečky hr.125 mm, bez prahu, rozmer 800/1970 mm - O9,	ks	1,000
334	45.42.11	66050102	45.42.1166050102	Výplne otvorov, dvere plastové	ks	1,000
				Existujúce plastové jednokrídlové dvere - dvere budú zdemontované a novoosadené, rozmer 900/1970 - PL12	ks	1,000
335	45.42.11	66050201	45.42.1166050201	Výplne otvorov, dvere, dverné krídla drevené	ks	85,000
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, jednokrídlové otočné, bezprahové pre prúdenie vzduchu, s polodrážkou, uzamykací systém - zámok zadlabací vložkový, obojstranná kľučka, rozmer 600/1970	ks	29,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, jednokrídlové otočné, bez prahu, s polodrážkou, požiarne odolnosť - dvere a zárubeň obmedzujúca šíreniu tepla 45 min, uzamykací systém - zámok zadlabací vložkový, obojstranná kľučka, rozmer 900/1970 EW 45/D3+C	ks	1,000
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, jednokrídlové otočné, bez prahu, s polodrážkou, požiarne odolnosť - dvere a zárubeň obmedzujúce šíreniu tepla 30 min, uzamykací systém - zámok zadlabací vložkový, obojstranná kľučka, rozmer 900/1970 EI 30/D3+C	ks	3,000
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, jednokrídlové otočné, bez prahu, s polodrážkou, uzamykací systém - zámok zadlabací vložkový, obojstranná kľučka, rozmer 800/1970	ks	5,000
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, dvojkrídlové otočné, bez prahu, s polodrážkou, uzamykací systém - zámok zadlabací vložkový, obojstranná kľučka, rozmer 1600/1970	ks	2,000
				Drevené dvere vnútorné, hladké, plné, jednokrídlové s polodrážkou do drevenej zárubne, dyhované, zámok s vložkou, obojstranná kľučka, bez prahu, stavebný otvor 700/2020 mm, rozmer 600/1970 mm	ks	10,000
				Drevené dvere vnútorné, hladké, plné, jednokrídlové s polodrážkou do drevenej zárubne, dyhované, zámok s vložkou, obojstranná kľučka, bez prahu, stavebný otvor 900/2020 mm, požiarne odolnosť dverí so zárubňou EI 30/D3+C, rozmer 800/1970 mm	ks	10,000
				Drevené dvere vnútorné, hladké, plné, jednokrídlové s polodrážkou do drevenej zárubne, dyhované, zámok s vložkou, obojstranná kľučka, bez prahu, stavebný otvor 1000/2020 mm, požiarne odolnosť dverí so zárubňou EI 30/D3+C, rozmer 900/1970 mm	ks	1,000
				Drevené dvere vnútorné, hladké, plné, jednokrídlové s polodrážkou do drevenej zárubne, dyhované, zámok s vložkou, obojstranná kľučka, bez prahu, stavebný otvor 1000/2020 mm, rozmer 900/1970 mm	ks	1,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, jednokrídlové otočné, bez prahu, s polodrážkou, požiarna odolnosť - dvere a zárubeň brániace šíreniu tepla 30 min, uzamykací systém - zámok zadlabací vložkový, obojstranná kľučka, rozmer 800/1970 EI 30/D3+C	ks	11,000
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, jednokrídlové otočné, bez prahu, s polodrážkou, uzamykací systém - zámok zadlabací vložkový, obojstranná kľučka, rozmer 800/1970 mm	ks	6,000
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, posuvné bezfalcové so zárubňou bezpántovou, rozmer 900/1970 mm	ks	1,000
				Drevené okno podávacie, rozmer 800/1200 mm	ks	1,000
				Drevené dvere vnútorné, fóliované plné, jednokrídlové otočné, bez prahu, s polodrážkou, uzamykací systém - zámok zadlabací vložkový, obojstranná kľučka, rozmer 1100/1970 mm	ks	4,000
	45.42.12			OSTATNÉ ZÁMOČNÍCKE PRÁCE KOVOVÉ		
336	45.42.12	67010101	45.42.1267010101	Výplne otvorov, zasklená stena plastová	m2	159,100
				Existujúca zasklená plastová stena, v hornej časti sklápacie okno, spodná časť s pevným zasklením, zasklenie izolačným 3-sklom, rozmer 3000x2100 mm - bude zdemontovaná v m.č.25 a novoosadená v m.č.11 - PL2	m2	6,300
				Existujúca zasklená plastová stena, v hornej časti sklápacie okno, spodná časť s podacími predajnými oknami, zasklenie izolačným 3-sklom, rozmer 3000x2100 mm - bude zdemontovaná v m.č.11 a novoosadená v m.č.25 - PL3	m2	6,300
				Existujúca zasklená plastová stena, v hornej časti sklápacie okno, spodná časť s pevným zasklením, zasklenie izolačným dvojsklom bezpečnostným EXISTUJÚCE SKLO DOPLNIŤ O NEPRIEHLADNÚ FÓLIU, rozmer 3000/2100 mm	m2	25,200
				Existujúca zasklená plastová stena s pevným zasklením, zasklenie izolačným dvojsklom, rozmer 3350/3600 mm	m2	24,100
				Zasklená plastová stena, v hornej časti otváracie okno, spodná časť so sklápacími oknami, zasklenie izolačným trojsklom, v ráme okna vetracie štrbiny, rozmer 7500/1800 mm	m2	81,000
				Zasklená plastová stena, spodná časť s otváracími oknami, horná časť so sklápacími oknami, zasklenie izolačným trojsklom, rozmer 3000/2700 mm	m2	16,200
337	45.42.12	67010102	45.42.1267010102	Zasklené steny z hliníkových profilov	m2	179,300

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Exteriérová zasklená hliníková stena s dvojkrídlovými dverami 1800/2100, s prerušeným tepelným mostom, zasklenie izolačné dvojsklo 6-16-6 mm bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, rozmer 2000/3600 mm - AL1	m2	28,800
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarou odolnosťou - obmedzujúce šíreniu tepla 30 min, s jednokrídlovými dverami 900/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 1500/3000 mm EW 30/D3+C 4 ks - AL2	m2	18,000
				Zasklená hliníková stena s pevným zasklením brániaca šíreniu tepla 30 min., zasklenie izolačným trojsklom 2500/1800 mm - 1 ks - AL14	m2	4,500
				Exteriérová zasklená hliníková stena s dvojkrídlovými dverami 1800/2100, s prerušeným tepelným mostom, zasklenie izolačné dvojsklo 6-16-6 mm bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, rozmer 2000/3600 mm	m2	28,800
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarou odolnosťou - obmedzujúce šíreniu tepla 30 min, s jednokrídlovými dverami 900/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 1500/3000 mm EI 30/D3+C	m2	13,500
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s dvojkrídlovými dverami 1800/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 2000/3000 mm EI 30/D3+C	m2	6,000
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s jednokrídlovými dverami 1100/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné nepriehľadné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 1100/2100 mm EI 30/D3+C	m2	4,600
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s jednokrídlovými dverami 900/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 2125/3000 mm EI 30/D3+C	m2	6,400

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarovou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s dvojkrídlovými dverami 1800/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 2600/2700 mm EI 30/D3+C	m2	7,000
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarovou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s jednokrídlovými dverami 900/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 1575/3000 mm EI 30/D3+C	m2	4,800
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarovou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s dvojkrídlovými dverami 900+750/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 1650/2700 mm EI 30/D3+C	m2	4,600
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarovou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s dvojkrídlovými dverami 1800/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 3350/2700 mm EI 30/D3+C	m2	9,200
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarovou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s jednokrídlovými dverami 900/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 1125/3000 mm EI 30/D3+C	m2	7,200
				Interiérová zasklená hliníková stena s požiarovou odolnosťou - brániaca šíreniu tepla 30 min., s dvojkrídlovými dverami 1800/2100, zasklenie - sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, kľučka + samozatvárač, rozmer 2000/3000 mm EI 30/D3+C - AL3	m2	6,000
				Exteriérová zasklená hliníková stena, v hornej časti s pevným zasklením, spodná časť s posuvnými dverami a s pevným zasklením, zasklenie izolačným dvojsklom 6-16-6 mm bezpečnostným, rozmer 2500/3000 mm - AL11	m2	7,500
				Interiérová zasklená hliníková stena s dvojkrídlovými dverami 1800/2100, zasklenie sklo bezpečnostné, bez prahu, kovanie dverí - zámok cylindrický, rozmer 3900/3300+300	m2	14,000

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Exteriérové dvojkrídlové dvere hliníkové, zasklenie izolačným dvojsklom 6-16-6 mm bezpečnostným, rozmer 200/2100 mm, kovanie - cylindrický zámok, exteriér kľúčka, bez prahu	m2	8,400
338	45.42.12	67040100	45.42.1267040100	Repasie existujúcich okien a presklených stien - kovania a obvodového tesnenia	m2	454,600
				30% z existujúcich okien a preskl.stien (celkom 24ks - 100 m2)	m2	454,600
339	45.42.12	67040200	45.42.1267040200	Repasie existujúcich vnútorných dvier a zárubní	ks	160,000
				repasia povrchu 100 % + očistenie zárubne + 3xnáter zárubne + nové kovanie	ks	160,000
340	45.42.12	67120900	45.42.1267120900	Doplnky, atypické konštrukcie	kg	163,600
341	45.42.12	67130243	45.42.1267130243	Vnútorné žalúzie lamelové	m2	23,900
				Vnútorné žalúzie	m2	23,900
	45.42.13			OSTATNÉ STOLÁRSKE PRÁCE NEKOVOVÉ		
342	45.42.13	62050215	45.42.1362050215	Vnútorné povrchy stropov, obloženie podhl'adov doskami cementovými	m2	76,200
				Cementové stropné dosky alebo ekvivalent AQUAPANEL hr. 12,5 mm vrátane kovovej nosnej konštrukcie pod žb stropomna závesoch	m2	76,200
343	45.42.13	62060115	45.42.1362060115	Vnútorné povrchy podláh, podlahy z dosiek cementových	m2	291,800
				Suchá dutinová podlaha alebo ekvivalent KNAUF INTEGRAL GIFA FLOOR F182	m2	291,800
344	45.42.13	66070100	45.42.1366070100	Nábytok, kuchynské linky	ks	5,000
				Kuchynský nábytok vrátane drezu s odkladacou plochou, drez nerezový	ks	5,000
	45.43.11			VONKAJŠIE OBKLADANIE STIEN A POKLÁDKA DLAŽIEB		
345	45.43.11	67040200	45.43.1167040200	Repasia existujúceho vonkajšieho obkladu	m2	562,000
				Repasia existujúceho vonkajšieho obkladu z dosiek, vr. očistenia	m2	562,000
346	45.43.11	71020105	45.43.1171020105	Vonkajšie povrchy stien, obklad vonkajších stien kameňom	m2	16,900
				Výfahčené obkladové prvky z umelého kameňa s lepiacou maltou	m2	16,900
	45.43.12			VNÚTORNÉ OBKLADANIE STIEN A POKLÁDKA DLAŽIEB		
347	45.43.12	71010102	45.43.1271010102	Dlažby - podlahy keramické, hladké, protiskizové	m2	852,300
				Dlaždice z umelého kameňa, alebo ekvivalent GRESS 300/300 vr. soklíkov a ukončovacích líšt	m2	803,100
				Keramické dlaždice 300x300 s protišmykovou úpravou vr. soklíkov a ukončovacích líšt	m2	49,200
348	45.43.12	71010103	45.43.1271010103	Obklady - steny keramické, hladké, protiskizové	m2	1 496,900
				keramický obklad 200/200 /8 vr. rohových a kútových líšt	m2	1 496,900

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
349	45.43.12	71010107	45.43.1271010107	Obklady a dlažby mozaikové	m2	8,600
				sklenená mozaika 25 x 25/300x300/	m2	8,600
	45.43.21			KLADENIE PRUŽNÝCH DLAŽKOVÝCH KRYTÍN		
350	45.43.21	75030103	45.43.2175030103	Povlakové podlahy z textilu	m2	1 110,800
				Homogénna vinilová podlahovina s povrchom PVC celoplošne lepená Tr34(alebo ekvivalent commercial)JSO 10581 EN 649	m2	1 110,800
	45.43.22			KLADENIE OSTATNÝCH DLAŽKOVÝCH KRYTÍN		
351	45.43.22	73020103	45.43.2273020103	Syntetické, liate epoxidové	m2	318,600
				Hydroizolačná stierka s vyvedením na stenu	m2	38,000
				Mrazuvzdorná lepiaca flexibilná malta hr. 30 mm	m2	38,000
				Stierka alebo ekvivalent KNAUF NIVELERSPACHTEL 415	m2	242,600
	45.44.10			SKLENÁRSKE PRÁCE		
352	45.44.10	86030106	45.44.1086030106	Zasklievacie práce, strechy, svetlíky	m2	3 088,200
				Polygonálny strešný svetlík - nový navrhovaný hliníkový systém zasklenia na existujúcu strešnú konštrukciu, s povrchovou úpravou profilov v štandarde RAL Coatex Color 49.7G16 so strešným bezpečnostným 1.skлом, vrátane výroby dodávky a montáže (sklo alebo ekvivalent Single securit TVG+VSG 66.2 v celkovej hr. 13,5 mm	m2	3 088,200
353	45.44.10	86010109	45.44.1086010109	Zasklievanie stien a priečok	m2	10,100
				Existujúca zasklená plastová stena s dvojkridlovými dverami a s pevným zasklením, zasklenie izolačným 3-skлом, rozmer 7100x3600 mm - PL6 - výmena poškodených častí izolačným trojskлом - 1550x900 mm + 2100x1100 mm	m2	3,700
				Existujúca zasklená plastová stena so sklápacími oknami, v hornej časti s pevným zasklením, parapetné časti zdemontovať, nový rozmer 7100x1800 mm - PL7 - výmena poškodených častí izolačným trojskлом - 7100x900 mm	m2	6,400
	45.44.21			VNÚTORNÉ MALIARSKÉ A NATIERAČSKÉ PRÁCE V BUDOVÁCH		
354	45.44.21	84010110	45.44.2184010110	Náter oceľových konštr., farba polyuretanová	m2	17 747,000
				2x základný vodou riediteľný náter na báze polyuretánu 80 µm + 2x fixotropný vodou riediteľný univerzálny lak s mimoriadnou odolnosťou a vysokou krycou schopnosťou, vrátane mechanického očistenia od hrdze a nečistôt pre agresivitu prostredia C3 a max.životnosť náterového systému 15 rokov	m2	17 747,000
355	45.44.21	84020121	45.44.2184020121	Penetračný náter podláh	m2	3 104,400

P.C.	Číslo položky		POM1	Názov položky	M.J.	Množstvo
				Penetračný náter na betónové povrchy	m2	2 058,700
				Penetračný náter pod niveláciou so skleným vláknom pre stierkový polyuretánový systém	m2	1 045,700
356	45.44.21	84010210	45.44.2184010210	Nátery kovových konštrukcií , polyuretánové	m2	156,800
				Polyuretánový náter RAL 6029 s očistením a prebrúsením - existujúce kovové zárubne	m2	137,800
				Polyuretánový náter	m2	19,000
	45.44.23			MAĽBY A NÁTERY OSTATNÝCH STAVIEB		
357	45.44.23	84010207	45.44.2384010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	108,400
				Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová,	m2	108,400
358	45.44.23	84010402	45.44.2384010402	Náter potrubia a armatúr, farba syntetická	m2	46,000
		8401040201		Náter potrubia a armatúr, farba syntetická, do DN 50 mm (základný + vrchný 2xE)	m2	46,000
359	45.44.23	84010816	45.44.2384010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	2 791,800
				Penetračný náter	m2	2 791,800
360	45.44.23	84010890	45.44.2384010890	Oškrabanie starých náterov a malieb z omietok	m2	7 953,700
				Maliarsky náter - oškrabanie	m2	7 953,700
361	45.44.23	84010952	45.44.2384010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	108,400
		8401095202		Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia zinkom	m2	108,400
362	45.44.23	84019020	45.44.2384019020	Nátery ostatné - bezpečnostnými farbami šrafovaním	m	32,000
				Označenie vjazdov a ostení sekčných brán bezpečnostným šrafovaním - bezpečnostný pás 2 x 2000 x 100 mm, farba žltobiela	m	32,000
363	45.44.23	84020227	45.44.2384020227	Maľby stropov, zmesi tekuté	m2	2 791,800
				Maliarsky náter - 2x	m2	2 791,800
364	45.44.23	84020327	45.44.2384020327	Maľby stien, zmesi tekuté	m2	9 226,700
				Maliarsky náter - 2x	m2	9 226,700
365	45.44.23	84030209	45.44.2384030209	Lepenie bordúr na sklo	m	136,400
				samolepiaci pruh zo značiek 50x50 mm vzdialenými od seba najviac 150 mm, farebný odtieň RAL 9002, samolepiaca fólia bude vo v=400 mm a 1400 mm na sklo	m	136,400