ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok I. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:

Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(d’alej len ,,objednavatel™) a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

I1CO:

DIC:

IC pre DPH:

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR:
Statutarny zastupca:

Mesto Hanusovce nad Topl'ou

Mestsky urad HanuSovce nad Topl'ou
Mierova 333/3

094 31 HanuSovce nad Topl'ou

00332399

2020641018

PhDr. Stefan Straka, primator mesta

PhDr. Stefan Straka, primator mesta

Ing. Jan Estvanik, veduci oddelenia vystavby,
zivotného prostredia a miestneho hospodarstva
Vseobecna uverova banka, a. S.

SK14 0200 0000 0039 8176 3753

057 /488 38 90, 0902 970 857

sekretariat@hanusovce.sk / primator@hanusovce.sk

https://www.hanusovce.sk

Osoby opravnené rokovat vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

(dalej len ,,zhotovitel*)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuju, ze st plne spdsobilé na pravne ukony.

Clanok II. PREDMET PLNENIA

2.1  Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost dielo:
»RekonStrukcia obvodného zdravotného strediska na centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti HanuSovce nad ToplPou*:

e podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve - Zhotovitel' sa zavidzuje vCas zhotovené dielo
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odovzdat’ objednavatel’'ovi,
e vrozsahu odsuhlaseného rozpoctu zhotovitela spracovaného na zdklade vykazu vymer
objednavatela,

2.2 Objednavatel sa zavizuje:
e dielo zhotovené v sulade so zmluvou, prevziat' a zaplatit' dohodnuti cenu podla platobnych
podmienok v ¢lanku V. Zmluvy,
e poskytnut’ zhotovitel'ovi nevyhnutntl su¢innost’ potrebnu pre zrealizovanie diela.

2.3  Dielo pozostava z prac a dodavok uvedenych vo Vykaze — vymer.

Clanok III. CAS PLNENIA

3.1  Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1 Dokonc¢it’ a odovzdat’ dielo v termine: do 360 kalendarnych dni, odo diia prevzatia staveniska.
3.1.2 Vypracovat’ vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac v ¢leneni podla stavebnych
oddielov na zaklade triednika stavebnych konstrukecii a prac.

3.1.3 Dodat’ objednavatelovi d’alSie 2 vytlacky rozpoctu, ktory je sucastou ponuky zhotovitela: do
terminu odovzdania staveniska.

3.2  Objednavatel sa zavdzuje:

3.2.1 Dodat zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2 Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3 Odovzdat' zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 7 pracovnych dni od u€innosti zmluvy o dielo.

3.2.4 Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ existujuce podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a urCit’ miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3  Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeSkani s terminom dokoncenia diela,
uvedenym v bode 3.1.1. po dobu, po ktorii nemohol svoju povinnost’, stivisiacu s realizaciou predmetu
plnenia zmluvy plnit' nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade
mé zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokon&enia diela a na uhradu
preukazatel'nych zvySenych nakladov, ktoré mu z tohto déovodu vznikli.

3.4 Ak zhotovitel’ pripravi dielo schopné samostatného uzivania na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel’ moze, po overeni dokoncenia prac, dokoncené dielo prevziat' aj v skorSom
pontknutom termine.

3.5 Pred¢asné odovzdanie a uzivanie predmetu zmluvy je mozné len na zaklade pisomnej dohody
zmluvnych stran, ktora sa stane sucastou zmluvy. Dohoda musi obsahovat’ podmienky splatenia ceny
za dielo.

Clanok IV. CENA DIELA

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stilade s ustanoveniami zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni a je to cena
maximalna, ktort nie je mozné prekrocit’.

4.1.1 Cena musi byt stanovena ako platna pre verejnym obstaravatelom stanoveny rozsah zékazky,
ktory je dany cenou za prace Specifikované vykazom vymer. Uchadzac je povinny vSetky svoje naklady
suvisiace s plnenim zakazky zahrnut’ do vykazu vymer bez ohl'adu na to, ¢i je pre konkrétny naklad
vyclenend polozka.



4.2 Cena za zhotovenie diela podr'a ¢1. 1. je:

Cena diela bez DPH: EUR
DPH 20 % EUR
Celkova cena spolu s DPH: EUR

4.2.1 Cena pokryva vSetky zmluvné zavizky. Do ceny je mozné premietnut’ v sulade so znenim § 549
Obchodného zakonnika po obojstrannom potvrdeni dodatku ku zmluve aj zmeny, uvedené v bodoch 4.3
Zmluvy.

4.2.2 Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez suhlasu objednavatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3 'V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gidrzbu a vypratanie staveniska.

4.3  Stavebny dozor objednavatela je opravneny nariadit’ zmeny materialov a/alebo zvysenie/zniZenie
rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a boli odsthlasené projektantom. Pokial
nariadi zmeny, ktorych dovodom bolo poruSenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je
zhotovitel’ zodpovedny, vykona zhotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.

4.4  Predmet zmluvy bude financovany formou nenavratného finanéného prispevku z prostriedkov
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ako Sprostredkovatel'sky organ pre Integrovany
regionalny operacny program, kod vyzvy IROP-PO2-SC212-2018-33 a z vlastnych financnych zdrojov
verejného obstaravatela.

45  Objednavatel neposkytne preddavok alebo zalohu na plneniu predmetu tejto zmluvy.

Clanok V. PLATOBNE PODMIENKY, FAKTURACIA

5.1 Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade ¢iastkovych faktar
mesacnych a konecnej, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel’'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budu fakturované na zaklade overenych zist'ovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
5.1.2 Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5 pracovného dna od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma stpis prac chyby,
vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
5.1.3 Splatnost’ faktur je maximalne 60 dni. Faktira sa povazuje za uhradeni diiom odpisania
prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.
5.2  Faktaru vyhotovi zhotovitel' v sulade s platnou legislativou - zakon ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatel'ovi v 3 originalnych vytlackoch.
Faktra bude obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

e (islo faktary, resp. daniového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, peniazny Ustav, ¢islo uctu,
ICO a DIC zhotovitel’a, ICO objednavatela,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zépisu,
miesto a nazov diela, eviden¢né Cislo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
zdaniteI'né obdobie,
den odoslania a den splatnosti faktiry,
fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu po objektoch,
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
faktira bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac.
5.2.1 Uhradena faktiira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.2 Kone¢nu faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia. Jej
prijatie objednavatel'om vylucuje dodatocné naroky zhotovitel'a na ipravu ceny diela.

5.3 Splatnost’ jednotlivych faktar je max. 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi v sidle
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objednavatela.

Clanok VI. ZARUCNA DOBA, ZODPOVEDNOST ZA VADY

6.1  Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujucimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2  Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technoldgii. Za¢ina plynut’ odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Za vady
diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1 Zarucna doba neplynie v case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vad.

6.4  Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit” ich
nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnu
moznost' reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zidkonnika. Objednavatel
moze zjavné vady pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6 Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a pozadovanym skiskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7  Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8  Objednavatel sa zavizuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni a
to pisomnou formou.

6.9 Zhotovitel’ sa zavdzuje zaCat' s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatel’a a vady odstranit’ v ¢o najkratSom
technicky moznom c¢ase. Termin odstranenia vad dohodni zmluvné strany pisomne pri reklamacnom
konani.

6.10 Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich v rezime podl'a bodu 11.2.

6.11 Za skody, ktoré vzniknu predasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku ku zmluve na naklady
objednavatela.

6.12 Vady projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budii zmluvné strany riesit’ podl'a § 551 -

§ 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII. VYKONANIE DIELA

7.1  Zhotovitel' vykonava cinnosti, spojené¢ s predmetom diela na vlastnu zodpovednost’ podla
zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZzi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
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a zabezpecit na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré
su opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podl'a zdkona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni a Vyhl. SBU a
SUBP ¢&. 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

7.3.1 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpeCenie poziarnej ochrany v zmysle zakona NR SR ¢. 314/2001
Z. 7. 0 ochrane pred poziarmi v platnom zneni a vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. a za zabezpecCenie
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €.
396/2006 Z. z..

7.3.2 V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zzivotného
prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat existujicu faunu a fléru, v maximalnej

miere vyuzivat existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato
zabezpecit’ proti inikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3 Vsulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli
Vv suvislosti s realizaciou diela. Odpady, najma z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu likvidovat’
spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti separovat. Bezné
odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatel'né odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné
odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny pri kazdom tniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat uZzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci
s uzivatel'om na svoje naklady.

7.3.5 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pred realizaciou stavby vytycCenie sieti a V pripade posSkodenia
sieti zabezpecit’ opravu na vlastné naklady.

7.4  Zhotovitel' zodpovedd za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spinat’
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 436/2001 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

7.5 Objednavatel’ je opravneny vykonavat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju
alebo skladuju materialy.

7.5.1 Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:

e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje,

e prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytycenie stavby,

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohladu
pocas realizacie stavby,

e zabezpecCit' zhotovitelovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského dozoru,

e zabezpecit’ kontrolu doplfiovania a zakresl'ovania zmien do PD, podl'a ktorej sa stavba realizuje,
kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu,

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych dokladov,
ich stlad s podmienkami zmluvy,

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi,
kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu,

e kontrolu plnenia odstihlaseného skusobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a
pod.),

e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a Stavebnym

zékonom,

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby,
kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov,

kontrolu vypratania staveniska.



7.6  Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol tak,
aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7  Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného diia. Vz4jomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dnioch sa stanti pokynom pre
zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8  Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho ..........ccccovovveennne. , osvedCenie o
vykonani odbornej skasky ¢C. ................ .

7.9  Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokoncenia diela, uvedenym v bode 3.1.1.

7.10 K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:
e | sadu projektu stavby, v ktorom budi zakreslené vsetky zmeny, ku ktorym doslo v priebehu
vystavby,
e stavebné denniky,
o doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f, § 47
Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, zakona ¢. 90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch v platnom zneni a zdkona NR SR ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody v platnom zneni a vyhlaskou Ministerstva
vystavby a regionalneho rozvoja SR €. 558/2009 Z. z.,
e zapisy o vykonanych skuskach,
e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,
e porealizaéné zameranie stavby.
7.11 Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacicho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

7.12 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1 Prevzatie diela alebo jeho casti méze objednavatel’ odmietnut’ pre vady a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.13 Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

7.15 Vlastnikom stavby je objednavatel. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a
materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie znaSa zhotovitel do protokolarneho prevzatia diela

objednavatel'om.

7.16 Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17 Objednavatel’ zabezpedi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18 Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.19 Zhotovitel je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.



Clanok VIII. STAVEBNY DENNIK

8.1  Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sulade so Stavebnym zakonom a
vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona,
odo dia zacCatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii
stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
zhotovitel v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

8.2V denniku budu zapisané najma tieto udaje:

8.2.1 Denny zapis:

datum (mesiac, rok, nazov dna),

udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota,

udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec,

pracovnici a ich pocty,

mechanizmy,

¢asovy postup prac na stavbe.

8.2.2 Ostatné udaje, napr.:

vyjadrenie stavebného dozoru k zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku a naopak,
vyjadrenie projektanta k zapisom v stavebnom denniku,

zaznamy z vykonavaného autorského dozoru projektanta,

poziadavky zhotovitel'a na objednavatel’a a naopak,

prerusenie stavebnych prac s odévodnenim,

zaznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac,

zapisy o vykonanych skuskach,

zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej projektovej dokumentacie,
zapisy o dohodéach zhotovitela s objednavatel'om a projektantom,

poziadavky stavebného dozoru objednavatel’a na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela,
Skody na stavbe,

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

8.3 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov $tatnej spravy.

8.4  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazujii za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1 Zhotovitel' zaplati za omeskanie s plnenim zmluvnych zavidzkov zmluvnii pokutu pokial
omeskanie vzniklo z dévodov na jeho strane:

9.1.1 V sume, ktora sa rovna vySke podielu vypocitaného na zaklade vzorca PCV/PLV (PCV —
ponukovad cena vystavby vratane DPH, PLV — ponukova lehota vystavby v kalenddarnych dnoch) za
kazdy zacaty den omeskania s odovzdanim dokonceného diela v dohodnutom termine.

9.1.2 Za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani a prevzati diela v
dohodnutej lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 100,00 EUR denne az do jeho
odstranenia.

9.1.3 Za omeskanie s odstranenim vad reklamovanych v zaru¢nej dobe 100,00 EUR denne az do ich
odstranenia, a to za kazd vadu osobitne.

9.14 V pripade, ze zhotovitel nebude viest’ stavebny dennik v stlade so zmluvou, stavebny dozor
neprevezme vykonané prace a nepodpise supis vykonanych prac.

9.2  Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy tyzden omeskania.

9.3  Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu,
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ktora vznikla nesplnenim zavéazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

9.4  Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X. OSTATNE USTANOVENIA, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Zmluvné strany sa zavédzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouziji na iné ucely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel' prehlasuje, ze zabezpeci pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajtacich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavéazuje sa dodrziavat' vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto zmluvy.
Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednéavatel'a, zdpismi
a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran.

10.4 Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maja prioritu:
e zmluva o dielo,

sut'azné podklady objednavatela,

ponuka zhotovitel'a — rozpocet,

technicka sprava,

projektova dokumentacia.

10.5 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,
e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
vady neodstrani v dohodnutych terminoch alebo terminoch uréenych objednavatel'om.

10.6 Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavézky, a tym zhotovitelovi znemoziuje vykonanie diela.

10.7 Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a § 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a opraviiuje na jednostranné odstipenie od
zmluvy obe zmluvné strany.

10.8 Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstupeni musi byt uvedeny dovod, pre
ktory strana od zmluvy odstupuje. Odstapenie od zmluvy je ucinné dinom dorucenia oznamenia
0 odstapeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.

10.9 V pripade, ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.5., resp. 10.6., vykonané prace budu
oductované fakturou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitel'ovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.10 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje prave neprijat’ ani jednu ponuku a neuzavriet Zmluvu

0 dielo so ziadnym uchadzaCom v pripade, Ze ceny uvadzané v ponukach presiahnu stanoveny limit
finan¢nych prostriedkov, pridelenych na predmet zakazky.

Clanok XI. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

11.1 'V sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a ustanoveniami § 8a zékona ¢.
365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchéadzani v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminéciou a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (antidiskrimina¢ny zakon) sa zmluvné strany dohodli, ze pocas
doby plnenia tejto zmluvy bude zhotovitel v mieste zhotovovania diela realizovat pre ludi
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znevyhodnenych na trhu prace do¢asné vyrovnavacie opatrenia.

11.2 Zhotovitel' je pocCas doby realizacie stavebnych prac podla tejto zmluvy povinny zamestnat
podla zakona &. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace), miniméalne 2 osoby spiiiajuce podmienku dlhodobo
nezamestnaného v zmysle §8 zakona ¢. 5/2004 Z. z o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

11.3 Zhotovitel' je povinny do 7 pracovnych dni odo dna zacatia realizacie stavebnych prac podl'a
tejto zmluvy a do 3 dni odo dna obdfzania vyzvy objednavatela na predlozenie dokladu, dorucit’
objednavatel'ovi doklad preukazujuci splnenie tejto povinnosti.

11.4 Pod pojmom ,,zamestnat™, sa rozumie uzatvorenie zmluvného typu s vybranym uchadzacom o

zamestnanie podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace: pracovnej zmluvy na dobu urditu,
pracovnej zmluvy na dobu neurciti alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru.

11.5 Uchadza¢ uzatvori pracovnu zmluvu alebo dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru s uchadzaCom o zamestnanie najneskor pétnast (15) pracovnych dni pred datumom zacatia
stavebnych prac tak, aby uchddza¢ o zamestnanie vykonaval pracu podla pracovnej zmluvy alebo
dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru najneskor odo dna zacatia stavebnych prac
podla tejto Zmluvy. Uchéadza¢ je povinny preukdzat’ uzatvorenie pracovnej zmluvy alebo dohody o
pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s uchadzaCom o zamestnanie Objednéavatelovi
bezodkladne po jej uzatvoreni.

11.6 Ak v priebehu plnenia zmluvného vztahu pride z akéhokol'vek dovodu k ukonceniu pracovnej
zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru s osobami, ktoré Zhotovitel’
zamestnal podla tohto ¢lanku, tak ma Zhotovitel' povinnost’ najneskor do sedem (7) dni od ukoncenia
pracovnej zmluvy alebo dohody o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru zamestnat’ iného
uchadzata o zamestnanie spiiiajiceho danti podmienku.

11.7 Objednavatel’ pozaduje od zhotovitel'a poistenie diela, komplexni poistna ochranu, proti
vSetkym rizikdm spojenym so stavebno-montdznou ¢innostou. Doklad o poisteni, predlozi zhotovitel
najneskor do 10 dni odo dna prevzatia staveniska.

11.8 Dodavatel' je povinny strpiet vykon kontroly / auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku, a nasledne pocas najmenej dalsich piatich rokov (monitorovacie obdobie), a to
opravnenymi osobami a poskytnit’ im vSetku potrebnu sti¢innost’.
Opravnené osoby su:
a) Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby;
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského organu a nimi poverené
osoby;
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpecujici ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok XII. VYKONOVA ZABEZPEKA

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy, uhradi na ucet
Objednavatel’a vykonovu zabezpeku pre pripad, ze Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti
podl’a tejto Zmluvy a Objednavatel'ovi vo¢i nemu vznikne pohl'adavka (dalej len ,,Vykonova
zabezpeka") v hodnote 10 % z ceny diela s DPH.

Objednavatel’ je opravneny pouzit' Vykonovl zabezpeku alebo jej Cast’ po dobu realizacie diela az
po jeho ukoncenie a odovzdanie objednavatelovi a to v pripade, ak:



a.  Zhotovitel’ porusi niektord svoju povinnost’ uhradit’ penazné zavazky vratane
zmluvnych pokut vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

b. pre pripad neuspokojenia akejkol'vek pohl'adavky objednavatela vyplyvajtcej
z tejto zmluvy.

12.2 'V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej ¢asti Objednavatelom bude  Zhotovitel’ bez
zbytocného odkladu povinny doplnit’ Vykonova zabezpeku do plnej  vysky, t. j. do vysky 10 % z
ceny diela s DPH ,a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

12.3 V pripade, ak Zhotovitel’ nedoplni na ucet Objednavatel'a Vykonovu zabezpeku V lehote podla
¢lanku 12 bodu 12.2 je Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si na tarchu zhotovitel'a zmluvnti pokutu v
sume 100,- € za kazdy den omesSkania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 50 % z
Vykonovej zabezpeky.

12.4 Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ na ucet Zhotovitel'a Vykonovu zédbezpeku nasledovne:
- polovica sumy je splatnd do 14 dni po doruceni pisomnej ziadosti Zhotovitela po
preukazanom riadnom odstraneni vSetkych vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela

- zostavajuca Cast’ je splatna do 30 dni po doruceni pisomnej ziadosti Zhotovitel'a po uplynuti
zaruénej doby podrla ¢l. 6.2 tejto zmluvy (60 mesiacov) za podmienky, ze k tomuto datumu
nebude existovat’ Ziadny neuspokojeny narok voc¢i Zhotovitel'ovi tykajici sa vykonavania
Diela, ktory bol riadne vzneseny Objednavatel'om do dna uplynutia zaruénej doby a Zhotovitel’
ho dévodne nespochybnil.

12,5 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny namiesto uhrady Vykonovej zabezpeky
predlozit’ Objednavatel'ovi bankovl zaruku (d’alej len ,,Bankova zaruka"), ktora bude vystavena
najmenej na sumu 10 % z ceny diela s DPH a ako jedina podmienka jej Cerpania bude stanovena
ziadost’ Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel'ovi neprindlezia uroky z Vykonovej zabezpeky.

Clanok XIIl. ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1 Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Uginnost’ zmluvy je defi po
zverejneni na webovej stranke objednavatel’a.
13.1.1 Verejny obstaravatel’ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponuk.
13.1.2 Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s ponukou predlozenou
uspesnym uchadzac¢om alebo uchadza¢mi.
13.1.3 Verejny obstaravatel’ bude postupovat’ pri uzatvoreni zmluvy podla § 56 Zakona.
13.1.4 Zmluva s tispesnym uchadzacom alebo uchadza¢mi musi byt uzavreta v sulade s § 11 Zakona.
13.1.5 Uspesny uchadza¢ alebo uchadza¢i s povinni poskytnit’ verejnému obstaravatelovi riadnu
sucinnost’ potrebnill na uzavretie zmluvy, ak boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.
13.1.6 Uzavretd zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi, s ponukou/ponukami
predlozenou /predloZzenymi Gspesnym/tspesnymi uchadzacom/ uchadzac¢mi.
13.1.7 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo pred podpisom zmluvy rokovat s uspeSnym
uchadzacom o nepodstatnych ustanoveniach zmluvy, ktoré neboli predmetom vyberového konania a
ktoré nemaju vplyv na jeho vysledok.
13.1.8 Verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo neprijat’ ponuku, ktorej celkova cena prevysi
predpokladant hodnotu zakazky.
13.1.9 Uspesny uchadza¢ alebo uchadzagi st povinni poskytnit’ verejnému obstardvatelovi a
obstaravatelovi riadnu sucinnost’ potrebnil na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté do 5
pracovnych dni odo dna uplynutia lehoty podl'a § 56 ods. 2 az 7 ZVO, ak boli na ich uzavretie pisomne
vyzvani.
13.1.10 Ak uspesny uchadza¢ alebo uchadzaCi odmietnu uzavriet zmluvu alebo nie st splnené
povinnosti podl'a § 56 ods. 8 ZVO, verejny obstaravatel’ a obstaravatel mozu uzavriet zmluvu s
uchadzacom alebo uchadza¢mi, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi.

10



13.1.11 Ak uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako druhi v poradi odmietnu uzavriet’ zmluvu,
neposkytnu verejnému obstaravatelovi riadnu sucinnost’ potrebnu na ich uzavretie tak, aby mohli byt
uzavreté do 5 pracovnych dni odo dna, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani, verejny obstaravatel
mozu uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadza¢mi, ktori sa umiestnili ako treti v poradi.

13.1.12 Uchadza¢ alebo uchadzaci, ktori sa umiestnili ako treti v poradi, si povinni poskytnut
verejnému obstaravatel'ovi riadnu si¢innost, potrebnl na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byt uzavreté
do 5 pracovnych dni odo diia, ked’ boli na ich uzavretie pisomne vyzvani.

13.2 Zmluva méze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne po predchadzajicej
dohode obidvoch zmluvnych stran a stant sa neoddeliteI'nou sti€ast'ou tejto ZoD.

13.3 Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vzt'ah fiou zaloZeny ustanovenia
Obchodného zakonnika.

13.4 NeoddeliteI'nou sucast’ou zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocet) podl'a cenovej ponuky (ako
priloha ¢.1 k ZoD); vecny, ¢asovy a finanény harmonogram postupu prac, vypracovany v zmysle bodu
3.1.2 zmluvy (ako priloha ¢.2 k ZoD) a zoznam subdodavatel'ov (ako priloha ¢.3 k ZoD), v ktorom
uchadzac uvedie, ¢i uchadza¢ bude vyuzivat' subdodavky (v tom pripade vyplni d’al$ie udaje uvedené v
tomto vyhlaseni, napr. zoznam subdodavatel'ov a pod.) alebo uvedie, Ze nebude vyuzivat’ subdodavky a
celé plnenie zmluvy zabezpeci sam.

13.5 Ugastnici zmluvu pregitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne vlastnoruéne
podpisali.

13.6 Zmluvné strany prehlasuji, ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

13.7 Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch (rovnopisoch), z ktorych dva st uréené pre
objednavatel’a a dva pre zhotovitel’a.

V HanusSovciach nad Toplou, diia ................. Vo ,dNa e,

objednavatel zhotovitel

PhDr. Stefan Straka
primator mesta
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Priloha ¢.3 k ZoD

Zoznam subdodavatelov

Subdodavatel’ Popis prac POd'e! Podiel plnenia
. . vykonavanych plnenia
(obchodné Kontaktna . , zmluvy vo
, b subdodavatel’om | zmluvy v % .
P& meno, 51_dlo osoba (r_neno (odkaz na 7 celkového finan.
’ alebo miesto a priezvisko, tel. stavebny obiekt obiemu vyjadreni

podnikania, gislo, e-mail) stavebny 0bjekd, jemu v EUR bez

I 0) jeho cast, stavebnych DPH

pripadne polozky) | prac
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