

Rekapitulácia dielov stavby

Stavba: Snehová jama - škôlka Vavrečka

Objednávateľ: LESY Slovenskej republiky, š. p.

Zhotoviteľ: HOLLSTAV, s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 18.08.2015

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2015/08/25	Snehová jama - škôlka Vavrečka	78 859,30	15 771,86	0,00	94 631,16	0,00	78 859,30	0,00	0,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	70 281,78	14 056,36	0,00	84 338,14	0,00	70 281,78	0,00	0,00	0,00
1	Zemné práce	7 428,85	1 485,77	0,00	8 914,62	0,00	7 428,85	0,00	0,00	0,00
2	Zakladanie	14 905,72	2 981,14	0,00	17 886,86	0,00	14 905,72	0,00	0,00	0,00
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	23 031,59	4 606,32	0,00	27 637,91	0,00	23 031,59	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konštrukcie	19 103,33	3 820,67	0,00	22 924,00	0,00	19 103,33	0,00	0,00	0,00
5	Komunikácie	1 599,04	319,81	0,00	1 918,85	0,00	1 599,04	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	79,01	15,80	0,00	94,81	0,00	79,01	0,00	0,00	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 360,37	272,07	0,00	1 632,44	0,00	1 360,37	0,00	0,00	0,00
99	Presun hmôt HSV	2 773,87	554,77	0,00	3 328,64	0,00	2 773,87	0,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	8 577,52	1 715,50	0,00	10 293,02	0,00	8 577,52	0,00	0,00	0,00
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	7 317,23	1 463,45	0,00	8 780,68	0,00	7 317,23	0,00	0,00	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 260,29	252,06	0,00	1 512,35	0,00	1 260,29	0,00	0,00	0,00
Celkom		78 859,30	15 771,86	0,00	94 631,16	0,00	78 859,30	0,00	0,00	0,00