

KRYCÍ LIST

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------|---------|
| Názov stavby | Prestavba Domu smútku - REVÍZIA č.1 | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Pezinok |
| Objednávateľ | Mesto Pezinok | IČO | |
| Projektant | Ing. arch. Pavlína Kašparová | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Spracoval | upravil - Ing. arch. P. Kašparová | | |
| Rozpočet číslo | Dňa | Položiek | CPV |
| | 10. 1. 2019 | | CPA |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | |
|--------------------------|--------------|---------|------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------|
| 1 | HSV | Dodávky | 0,00 | 8 | Práce nadčas | | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | | Montáž | 0,00 | 9 | Bez pevnej podl. | | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV | Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | | Montáž | 0,00 | 11 | | | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" | Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | 0,00 | 12 | DN (r. 8-11) | | 19 | VRN (r. 13-18) | 0,00 |
| 20 | HZS | | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |
| Projektant | | | | | | | D Celkové náklady | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 0,00 |
| Objednávateľ | | | | | | | 24 | DPH 20,00 % z 349 500,62 | 0,00 |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | 0,00 |
| Zhotoviteľ | | | | | | | E Prípochty a odpochty | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| | | | | | | | 27 | Klízáva doložka | 0,00 |
| | | | | | | | 28 | Zvýhodnenie | 0,00 |

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Prestavba Domu smútku - REVÍZIA č.1

Objednávateľ: Mesto Pezinok

Zhotovitel':

Miesto: Pezinok

Spracoval: upravitel - Ing. arch. P. Kašparová

Dátum: 10. 1. 2019

[illegible]

Celkom

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■