



POZNÁMKA

- EXISTUJÚCE A NAVRHÁVANÉ ZÁKLADY PREVIAZAŤ POMOCOU BETONÁRSKEJ VÝSTUŽE
- DOČISTENIE ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY PREVIESŤ RUČNE
- PRI ZISTENÍ HLADNÝ SPODNEJ VODY VO VÝKOPCH TREBA UROBIŤ HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM A PREHODNOTIŤ ZALOŽENIE STAVBY
- PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA ZÁKLADOV JE POTREBNÉ VYZNAČIŤ MIESTA A VYNECHAŤ PRESTUPY PRE PRECHOD KANALIZAČNÉHO A VODOVODNÉHO POTRUBIA CEZ ZÁKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
- PRED ZAČATÍM BETÓNOVANIA ZÁKLADOVEJ DOSKY JE POTREBNÉ ULOŽIŤ LEŽATÉ ROZVODY KANALIZÁCIE
- PRI BETONÁŽI ZÁKLADOV OSADIŤ ZEMLACI PÁS BLESKOZVODU + ZEMLACIE TYČE NA ZVODY VIÔ ČASŤ ELEKTRO
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA
- VŠETKY ZISTANA ODLIŠNÉ OD PREDPOKLADOV TOHTO PROJEKTU KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VÝKRESY EXISTUJÚCEHO STAVU SÚ VYPRACOVANÉ NA ZÁKLADE SKUTOČNÉHO ZAMERANIE OBJEKTU A PŮVODNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- VŠETKY ZÁKLADOVÉ KONŠTRUKCIE SÚ PODROBNE ROZKRESLENÉ (VVRÁTANE VÝSTUŽE) V ČASŤI DOKUMENTÁCIE: STATIKA

± 0,000 = EXISTUJÚCA ÚROVEŇ PODLAHY NA 1.NP

HLAVNÝ INŽ. PROJEKTU: Ing. Martin Jahodník

ZOD. PROJEKTANT: Ing. Martin Jahodník		Ing. Martin Jahodník	
PROJEKTANT: Ing. Martin Jahodník		INPOSTAV	
VYPRACOVAL: Ing. Martin Jahodník		Horná 336/17	
INVESTOR: Obec Nitrianske Pravno		97211 Lazany	
		IČO: 51 457 628	
		tel.č.: +421 905 847 689	
NAZOV: PRÍSTAVBA A PRESTAVBA		ÚČEL: RP	
Miesto: Nitrianske Pravno parc.č. 1180, 1183/1		Č. ZAK.: 04/18	
Objekt: SO01		DATUM: 04/2019	
VÝKRES: Pódorys základov - navrhovaný stav		FORMÁT: 10x A4	
		MÉRITKO: 1 : 50	07