

Stavba : Výmena vonk. rozv. ÚK a TV v tep. okruhu Kotelňa Sever Rajec					Miesto:			
JKSO :								
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		Dňa: 17.02.2019		
Odberateľ: BINEKO s.r.o. Rajec					IČO:			
					DIČ:			
Dodávateľ:					IČO:			
					DIČ:			
Projektant:					IČO:			
					DIČ:			
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:				6	Práce nadčas		
2	PSV:				7	Murárske výpomocy		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	iné:				9			
5	Súčet:				10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:					22	DPH 20 % 20 %	593 831,92	118 766,38
					23	DPH 0 % 0 %		
					24	Súčet riadkov 21 až 23:	712 598,30	
					F			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ			Duálne oceňovanie - SKK: Bez DPH: S DPH:			
podpis:		podpis:						
dátum:		dátum:						
pečiatka:		pečiatka:						