

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Čakanovce	IČO	IČ DPH
Projektant		00324051	2021235876
Zhotoviteľ	LAMI BP spol. s r.o.	36579645	SK2021882753
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	27. 4. 2019		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 62 715,41	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 101 911,08	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 36 452,20	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 27 906,57	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 3 523,21			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 6 518,75			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 239 027,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 239 027,22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 239 027,22 47 805,44
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24) 286 832,66
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzáva doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie 0,00