

CS-PROJEKT S.R.O.

Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota

tel.: +421 915 474 642

<http://www.cs-projekt.sk>

e-mail: cs-projekt@cs-projekt.sk

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba:

Názov stavby : Rozšírenie kapacity materskej školy

Miesto stavby : Jesenské

Katastrálne územie : Jesenské

Číslo parcely: 19/2

Obec : Jesenské

Okres : Rimavská Sobota

Kraj : Banskobystrický

1.2. Investor:

Názov : Obec Jesenské

Adresa : Obecný úrad, Sobotská 10, 980 02 Jesenské

IČO:00318833

1.3. Projektant:

Názov : CS-PROJEKT s.r.o.

Adresa : Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota

IČO : 47217391

DIČ : 202379512

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Alexander Pelle

Architektúra: Ing. Peter Csank

Statika: Ing. Igor Zigo

Protipožiarna ochrana: Ing. arch. Alexander Pelle

Projektové hodnotenie energetickej náročnosti: Ing. Martin Magic

Ústredné vykurovanie: Ing. Martin Magic

Elektroinštalácia: Ing. Štefan Sztankovics

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

2.1. Charakteristika územia:

Záujmové územie sa nachádza v intraviláne obce Jesenské. Obec Jesenské sa nachádza na štátnej ceste II. triedy č.571, cca 8 km južne od okresného mesta Rimavská Sobota a cca 7 km severne od štátnej hranice s Maďarskou republikou.

2.2. Zdôvodnenie stavby a jej umiestnenia:

Dôvodom, pre ktorý sa investor rozhodol pre rozšírenie kapacity materskej školy je demografický vývoj v obci. S rozšírením kapacít materskej školy sa zabezpečia optimálne hygienické, klimatické a bezpečnostné podmienky pre výučbu detí predškolského veku. Stavba sa nachádza na pozemku investora.

2.3. Prevádzkovanie stavby:

Stavba je a bude prevádzkovaná ako materská škola.

2.4. Vplyv na životné prostredie:

Celkové umiestnenie stavby v okolitom prostredí neohrozuje životné prostredie ani ekológiu, nevzniká pri prevádzke nadmerný hluk ani iné negatívne prejavy.

3. Prehľad východiskových podkladov

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady :

- kópia z katastrálnej mapy
- obhliadka terénu a zameranie stavby
- Slovenské technické normy, zákony a vyhlášky

4. Členenie stavby na prevádzkové súbory

Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty:

Rozšírenie kapacity materskej školy

Etapy výstavby:

- I. Rozšírenie kapacity materskej školy

5. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu

Výstavba nie je časovo ani vecne obmedzená.

6. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

Prevádzkovateľom je investor a užívateľom stavby deti predškolského veku.

7. Termín začatia a ukončenia stavby

Doba výstavby: 8 mesiacov

8. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Skúšobná prevádzka nie je požadovaná.

9. Celkové náklady stavby

Celkové predpokladané náklady stavby: podľa rozpočtovej časti