



NÁVRH

Zmluvy o dielo na stavebné práce časť č. 2
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi

I.

Zmluvné strany

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti:

EKOM PLUS, s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti:

Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda

IČO:

36236403

DIČ:

2020197476

IČ DPH:

SK2020197476

Bankové spojenie:

TATRA BANKA, a.s.

IBAN:

SK8011000000002628210766/TATRSKBX

Zastúpený:

Ing. Ernest Szomolai, Mgr. Darina Szomolaiová

Tel:

031 552 4361

E-mail:

sekratariat@ekomplus.sk, v.pelech@gmail.com

Zapísaný v Živnostenskom registri
/ďalej len „zhotoviteľ“/

OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T

a

Objednávateľ:

Názov:

So sídlom :

Zastúpený :

IČO :

telefónne číslo:

e-mail:

Web:

(ďalej ako „objednávateľ“)

II.

Úvodné ustanovenia

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok podlimitnej zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „**Cyklistické trasy v Želiezovciach - zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy**“



Druhá časť zákazky: **„Verejné osvetlenie“** (Kód projektu v ITMS2014+ 302011M339). Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou 17715-WYP, zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 243/2018 zo dňa 11.12.2018

2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže.

III.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

3.1 Predmetom tejto zmluvy je **„Cyklistické trasy v Želiezovciach - zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy“** (Kód projektu v ITMS2014+ 302011M339)

Druhá časť zákazky: **„Verejné osvetlenie“** v súlade Výkazom výmer a Návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve a v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela).

3.3 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

3.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.

3.5 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ma štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

3.6 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť predmet diela na taký počet stavebných objektov, na aký bude mať zabezpečené finančné prostriedky.

3.7 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

3.8 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so

všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.

3.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je podstatným porušením Zmluvy o dielo a objednávateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

3.10 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom období 2014 -2020 z Integrovaného regionálneho operačného programu a z vlastných zdrojov objednávateľa.

3.11 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. **Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

IV.

Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1 Predmetom obstarávania je dielo „**Cyklistické trasy v Želiezovciach - zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy**“ Druhá časť zákazky: „**Verejné osvetlenie**“

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce za 12 celých kalendárnych dní po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 tejto zmluvy).

4.3 Nedodržanie termínov uvedených vo vecnom a časovom harmonograme sa v súlade s ustanoveniami bodu 14.1 tejto zmluvy považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času jeho predloženia považuje za neodovzdané.

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto



prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela.

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávateľom.

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

V.

Cena za dielo

5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 85.062,45 eur

5.1.2 sadzba 20 % DPH 17.012,49 eur

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 102.074,94 eur

(slovom stodvatisí sedemdesiatštyri eur a deväťdesiatštyri centov s DPH)

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

5.3 Zvýšenie zmluvnej ceny diela je neprípustné, a to za žiadnych okolností. Zníženie zmluvnej ceny diela je možné v prípadoch, ktoré vyplývajú zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy o dielo.

5.4 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer a podľa platnej projektovej dokumentácie predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

5.5 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na písomné odsúhlasenie.



5.6 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

VI.

Platobné podmienky

6.1 Cena diela bude fakturovaná dvoma faktúrami a to: po preinvestovaní zhotoviteľa vo výške 50% ceny diela, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámí zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa.

6.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi druhú faktúru, konečnú cenu za dielo na základe protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a odstránení všetkých väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.

6.4 Faktúra konečného vyúčtovania bude vystavená do 15 dní od preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa bez väd a nedorobkov.

6.5 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.

6.6 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

6.7 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.

6.10 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.

6.11 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

6.12 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VII.

Zmluvné záruky

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami realizačnej projektovej dokumentácie a výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo výrobkov.

7.4 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo.

7.5 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

7.6 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

7.7 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.

7.8 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby. V prípade výskytu



vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v uvedenej lehote neodstráni, má objednávatel' právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.

VIII.

Postup a organizácia práce

8.1 Objednávatel' je povinný odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

8.2 O dobu omeškania objednávatel'a s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávatel'a sa táto lehota predlží o jeden deň.

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, plánom organizácie výstavby, koordinácie prác s tretími osobami.

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávatel'ovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávatel'a žiadnu súčinnosť či zázemie.

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávatel'a, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy.

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávatel', stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávatel' alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné a odôvodnené stanovisko.

8.12 Poverený zástupca objednávatel'a je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú skutočnosti.



8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorm objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.



8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred.

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania nedošlo k narušeniu plynulosti prác.

IX.

Kontrola uskutočnenia diela

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného diela, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- h) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- i) Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- j) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- k) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
- l) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- m) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- n) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

9.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

9.3 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

9.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa uvedeného v zozname v Prílohe č. 4 počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa.

X.

Poistenie a ochrana zdravia

10.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH.

10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.

10.6 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

XI.

Sankcie

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách, ktoré má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa:

11.1.4 omeškanie s ukončením diela, zmluvná pokuta vo výške 0,30 % z ceny diela za každý deň omeškania, nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných termínov harmonogramu prác,

11.1.5 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na diele zmluvná pokuta vo výške 50,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.1.6 omeškanie s odstránením väd a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady zmluvná pokuta vo výške 50,- Eur za každý aj začatý deň omeškania,

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny za dielo podľa splátkového kalendára

tvoriaceho prílohu tejto zmluvy a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku zmluvnej pokuty.

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií.

XII.

Vlastníctvo diela

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

XIII.

Odovzdanie a prevzatie diela

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.



13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej lehote.

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

13.5 Najneskôr 3(tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach, ak sú pre niektoré časti diela vyžadované,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,

13.8 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

XIV.

Odstúpenie od zmluvy

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:

- a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
- b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho častí oproti termínu uvedenému v časovom harmonograme o viac ako 30 dní,
- c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
- d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,



- e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva viac ako 20 % diela prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
- f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,
- g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.4 tejto zmluvy,

h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane . Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

- a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,
- b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,
- c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od účinnosti odstúpenia,
- d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

14.4 Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

XV.

Doručovanie

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,

15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.



15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.

15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia faxom.

XVI.

Záverečné ustanovenia

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom **je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.**

16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.

16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatok je možné podpísať oboma zmluvnými stranami až po schválení dodatku poskytovateľom.

16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.

16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahrádza.

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.



16.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia diela

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií a položkovitý ocenený výkaz výmer

Príloha č. 3 Vecný a časový harmonogram

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 5 Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu

V Dunajskej Strede, dňa 15.01.2019

V..... dňa

Ing. Ernest Szomolai

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cyklistické trasy v Železovciac - zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy

Objednávateľ: Mesto Železovce

Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o.

Miesto: Železovce

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO600	SS600 NN prípojka VO	1 629,01	325,80	1 954,81
SO601	SO 601 Verejné osvetlenie	64 568,17	12 913,63	77 481,80
SO650	SO650 Preložba telekomunikačných káblov	18 865,27	3 773,05	22 638,32
		85 062,45	17 012,49	102 074,94

Názov zákazky : **KOMUNIKÁCIA PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV - ŽELIEZOVCE**
SO 600 Prípojka NN

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Montáž v€
Montáž základná C-210 M							

		RÚRKY					
1	210 01-0234	ocel. chránička 90mm na stĺp	m	3,00	3,50		10,50
		KÁBEL 1 KV ULOŽENÝ VOĽNE					0,00
2	210 90-2362	NAYY-J 4 x 25	m	20,00	1,15		23,00
		PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV					0,00
3	210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	2,00	0,45		0,90
		KONCOVKA 1KV TEPLOM ZMRŠTITELNÁ - TZH					0,00
4	210 10-0602	do 4x25	ks	2,00	7,95		15,90
		POISTKY					0,00
5	210 12-0101	poistky závitové	ks	6,00	0,95		5,70
		PRÍPOJKOVÉ SKRINE					0,00
6	210 19-3043	Montáž prípojkového skrine S/S na stĺp	ks	1,00	35,50		35,50
		UZEMŇOVACIA SIEŤ					0,00
7	210 22-0021	Pásik FeZn 30x4	m	10,00	1,25		12,50
8	210 22-0301	Svorka SP1	ks	1,00	1,55		1,55
9	210 22-0301	Svorka SJ 02	ks	4,00	1,45		5,80
10	210 22-0361	Zemniaca tyč ZT	ks	2,00	6,95		13,90
=====							
		montáž základná C-210 M					125,25
		PPV 1.00 %			1,25		1,25
=====							
		montáž základná C-210 M					126,50
Nosný materiál pre zákl.montáž							

		RÚRKY					
1	materiál	ocel. chránička 90mm na stĺp	ks	3,00	6,25		18,75
2	materiál	Príchytka pre rúrku	ks	9,00	1,35		12,15
3	materiál	Označovací štítok na kábel	ks	2,00	0,05		0,10
		KÁBLE AYKY 1 KV					0,00
4	materiál	NAYY-J 4 x 25	m	21,00	1,65		34,65
		UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU					0,00
5	materiál	pre 25 Al	ks	8,00	3,25		26,00
		HADICE TEPLOM ZMRŠTITELNÉ S LEPIDLOM					0,00
6	materiál	Koncovka EPKT 0015	ks	2,00	5,25		10,50
		POISTKY					0,00
7	materiál	Poistka E33 50A komplet	ks	3,00	1,07		3,21
		SKRINE					0,00
8	HASMA	Skrinka na stĺp SPP0 A IV P0 komplet	ks	1,00	35,55		35,55
		UZEMŇOVACIA SIEŤ					0,00
9	materiál	Pásik FeZn 30x4mm	kg	10,00	0,95		9,50
10	materiál	Svorka SP1	ks	1,00	0,39		0,39
11	materiál	Svorka SJ 02	ks	4,00	1,25		0,00
12	materiál	Zemniaca tyč ZT	ks	2,00	10,95		21,90
=====							
		nosný materiál pre zákl.montáž					172,70
		podružný materiál 3.00 %					5,18
=====							
		nosný materiál pre zákl.montáž					177,88
		PPV 1.00 %			1,73		1,73
=====							
		nosný materiál pre zákl.montáž					179,61
zemné práce C-460 M							

		VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA					
1	460 01-0024	v zastavanom priestore	km	0,01	1 250,00		12,50
		HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY					0,00
2	460 20-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	10,00	7,55		75,50
		OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL.VEDENIA					0,00
3	460 26-0011P	Zavrtávanie zemniacich tyčí do zeme	ks	2,00	5,95		11,90
		ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT.					0,00
4	460 42-0372	tehlami na šírku kábla 35cm	m	10,00	2,35		23,50
		FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC					0,00
5	460 49-0012	šírka 33 cm	m	10,00	0,45		4,50

Názov zákazky : KOMUNIKÁCIA PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV - ŽELIEZOVCE
SO 600 Prípojka NN

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Montáž v€
		ZÁSYV KÁBLOVEJ RYHY					0,00
6	460 56-0164	35/ 80 cm, zemina tr.4	m	10,00	2,65		26,50
		ÚPRAVA TERÉNU					0,00
7	460 62-0014	provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	6,00	2,25		13,50

Názov zákazky : KOMUNIKÁCIA PRE PEŠÍCH A CYKLISTOV - ŽELIEZOVCE
SO 600 Prípojka NN

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Montáž v€
		=====		=====		=====	
		zemné práce C-460 M					167,90
		odborná prehliadka a skúšky					
		Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky,					
		vypracovanie správy	hod	10,00	16,50		165,00
		=====		=====		=====	
		odborná prehliadka a skúšky					165,00
		HZS					
		=====					
1		manipulácia v rozvodnej sieti NN	hod	6,00	35,00		210,00
2		zaistenie vypnutého stavu	hod	8,00	60,00		480,00
3		komunikácia so ZEZ	hod	6,00	25,00		150,00
4		mechanizmy pre stavbu vo výške/žeriav,plošina	hod	6,00	25,00		150,00
		=====		=====		=====	
		hzs				990,00	990,00
		SPOLU				1 629,01	

Názov zákazky :

P.č.	Cenník.pol.	Skrátený popis	mj	Množstvo	Jed.cena v €	Dodávka v €	Montáž v €
		Montáž základná C-210 M					

		RÚRKA OHYBNÁ LPE-DO LIATEHO BETÓNU					
	1 210 01-0006	FXP 40mm	m	140,00	0,85		119,00
		KÁBLE ULOŽENÉ VOĽNE					0,00
	2 210 80-0107	CYKY-J 3C x 1.5	m	200,00	0,75		150,00
	3 210 90-2361	NAYY-J 4 x 16	m	1 120,00	0,85		952,00
		PRÍPLATOK NA ZAŤAHOVANIE KÁBLOV					0,00
	4 210 95-0101	označovací štítok na kábel	ks	68,00	0,48		32,64
	5 210 95-0201	zaťažovanie do váhy 0,75kg/m	m	110,00	0,55		60,50
		UKONČENIE KÁBLOV					0,00
	6 210 10-0251	do 4 x 10	ks	34,00	2,65		90,10
	7 210 10-0601	do 4 x 16	ks	68,00	3,55		241,40
		POISTKOVÁ SKRIŇA					0,00
	8 210 19-1563	Skrinka RVO	ks	1,00	115,00		115,00
		SVIETIDLÁ VýBOJKOVÉ					0,00
	9 210 20-1430	LED svetidlo na stožiar	ks	33,00	187,25		6 179,25
	10 210 20-1430	LED svetidlo na stožiar solárne	ks	1,00	10,50		10,50
	11 210 20-4011	stožiar oceľový v = 5m	ks	34,00	39,50		1 343,00
	12 210 20-4201	stožiarová svorkovnica pre 1 okruh	ks	34,00	10,95		372,30
		UZEMŇOVACIE VEDENIE					0,00
	13 210 22-0021	FeZn 30x4 v zemi	m	1 120,00	1,04		1 164,80
	14 210 22-0022	FeZn do 10 v zemi	m	34,00	1,03		35,02
		BLESKOZVODOVÉ SVORKY					0,00
	15 210 22-0301	typ SP1	ks	34,00	1,54		52,36
	16 210 22-0302	typ SR 02 pásik-pásik	ks	110,00	1,35		148,50
	17 210 22-0301	typ SR 03 pásik-vodič	ks	68,00	1,54		104,72
	18 210 22-0302	zváranie spojov v zemi	ks	178,00	2,66		473,48
	19 210 22-0302	Svorka SJ 02	ks	4,00	1,54		6,16
	20 210 22-0361	Zemniaca tyč ZT 2m	ks	2,00	4,98		9,96
		=====					
		montáž základná C-210 M			116,61		11 660,69
		PPV 1.00 %					116,61
		=====					
		montáž základná C-210 M					11 777,30

Nosný materiál pre zákl.montáž

TRUBKA OHYBNÁ PRE ZALIEV.DO BETONU

1 materiál

FXP 40

m

147,00

0,55

80,85

2 materiál

VÝSTRAŽNÉ TABULKY

označovací štítok na kábel

ks

68,00

0,05

3,40

3 materiál

KÁBLE CYKY 750 V

m

210,00

0,38

79,80

4 materiál

NAYY-J 4 x 16

m

1 176,00

1,17

1 375,92

5 materiál

UKONČENIE VODIČOV- KÁBLOVÉ OKÁ CU

koncovka HCZ4 4x16

ks

68,00

2,99

203,32

6 materiál

do Al 16mm

ks

272,00

3,05

829,60

7 materiál

ROZVÁDZAČE

ks

1,00

1 255,00

1 255,00

8 materiál

SVIETIDLÁ + SVETELNÉ ZDROJE

LED svetidlo SL street slim 2850-23W-stmievanie

ks

33,00

255,25

8 423,25

9 materiál

LED svetidlo SL street pilow 5000 solárne

ks

1,00

265,52

265,52

10 materiál

STOŽIARE A PRÍSLUŠENSTVO

stožiar St 150/60 v = 5m

ks

34,00

155,74

5 295,16

11 materiál

stož.rozvod. GURO do 4x16 pre 1 okruh

ks

34,00

22,35

759,90

12 materiál

Poistky E27/ 16A + vym.kružok E27/16A

ks

34,00

0,39

13,26

13 materiál

UZEMŇOVACIE VEDENIE

vodič FeZn 30x4 mm / 0,6kg/m

kg

1 120,00

0,95

1 064,00

14 materiál

vodič FeZn 10 mm / 0,6kg/m

kg

34,00

0,98

33,32

15 materiál

BLESKOZVODOVÉ SVORKY

typ SP1 /pripojovacia/

ks

34,00

0,38

12,92

16 materiál

Antikorózný náter-asfalt

kg

2,00

19,95

39,90

17 materiál

typ SR 02

ks

110,00

0,55

60,50

18 materiál

typ SR 03

ks

68,00

0,57

38,76

19 materiál

svorka SJ 02

ks

4,00

0,98

3,92

20 materiál

zemniaca tyč ZT 2m

ks

2,00

11,25

22,50

špecifický nosný materiál

podružný materiál 3.00 %

=====

=====

595,82

19 860,80

špecifický nosný materiál

PPV 1.00 %

=====

=====

204,57

20 456,62

204,57

špecifický nosný materiál

20 661,19

Zemné práce C-460 M

1 460 01-0024	VYTÝČENIE TRASY KABLOVÉHO VEDENIA v zastavanom priestore	km	1,10	1 015,00	1 116,50
2 460 05-0004	VÝKOP JAMY úplne v rovine, stožiar 6-8m , tr.zemix 4	ks	34,00	34,52	0,00
3 460 10-0026	OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE NADZEM. VEDENIA Stož.púzdro VO	ks	34,00	34,52	1 173,68
4 460 26-0011P	OSTATNÉ PRÁCE PRI STAVBE KÁBL. VEDENIA Zavrtanie zemniacich tyčí do zeme	ks	2,00	5,65	0,00
5 460 27-0061	ZAMUROVANIE ,ZABETÓNOVANIE SKRÍŇ RVO	ks	1,00	39,95	11,30
6 460 20-0164	HĽBENIE KÁBLOVEJ RYHY 35/ 80 cm, zemina tr.4	m	900,00	7,35	0,00
7 460 20-0304	50/ 120 cm, zemina tr.4	m	110,00	11,95	6 615,00
8 460 42-0371	ZRIAD.KAB.LOŽKA Z PIESKU 10CM SO ZAKRYT. tehľami v smere kab.na š.35 cm	m	900,00	2,25	1 314,50
9 460 49-0012	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC šírka 33 cm	m	1 100,00	0,18	0,00
10 materiál	výstražná fólia 33cm	m	1 100,00	0,04	198,00
11 460 51-0022	KÁBLOVÝ PRESTUP z chráničky svetlosti do 110 mm	m	110,00	24,95	44,00
12 460 56-0164	ZÁSYP KÁBLOVEJ RYHY 35/ 80 cm, zemina tr.4	m	900,00	2,54	0,00
13 460 56-0304	50/ 120 cm, zemina tr.4	m	110,00	2,99	2 744,50
14 460 07-0133	PRETLÁČANIE POD CESTOU Výkop jam pre pretláčanie	ks	8,00	49,87	0,00
15 460 40-0051	Zriadenie paženia v jame	ks	8,00	154,25	398,96
16 460 30-0202	Pretláčanie rúrok pod cestou	m	60,00	47,75	1 234,00
17 460 40-0151	Odstránenie paženia	ks	8,00	31,55	2 865,00
18 460 12-0002	Zásyp jam	ks	8,00	31,55	252,40
19 460 12-0061	ODVOZ ZEMINY Odvoz zeminy	m3	56,00	27,75	252,40
20 460 62-0014	ÚPRAVA TERÉNU provizórna úprava terénu zeminou tr.4	m2	800,00	3,42	0,00
21 materiál	ZEMNÉ ZNAČKY betón 250	m3	34,00	65,25	2 736,00
					0,00
					2 218,50

22 materiál	FXKVS 110	m	190,00	2,33	442,70
	=====		=====		=====
	zemné práce C-460 M				31 024,97

odborná prehliadka a skúšky

Prevedenie odbornej prehliadky a skúšky
vypracovanie správy

=====

hod	45,00	15,55	699,75
	=====		=====
odborná prehliadka a skúšky			699,75

hzs

1	mechanizmy pre stavbu VO/žeriav,plošina	hod	32,00	2,66	85,12
2	funkčné skúšky	hod	16,00	19,99	319,84
	=====		=====		=====
	hzs				404,96
	Spolu				64 568,17

ROZPOČET

Stavba: Cyklistická trasa pozdĺž c.III/1584 v Želiezovciach
Objekt: SO 650 Preložka telekomunikačných káblov a zariadení
Objednávateľ: MESTO ŽELIEZOVCE, MsÚ Želiezovce, Ulica SNP p. číslo 2, 937 01 Želiezovce
Zhotoviteľ: EKOM PLUS s.r.o.

Projektant:
Dátum: 11.1.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednoková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Práce a dodávky M								
D	D							
1	K	922	22-M	Montáž oznam. a zabezp. zariadení	ks	2,000	75,55	151,10
2	K	922		Stožiar J jednoduchý dĺžky 7/1 m,palka EZP 11-290, impregn bez výstroje a zem.prác na rovine	ks	2,000	37,75	75,50
3	MAT			Demontáž Stožiar J jednoduchý dĺžky 7/1 bez výstroje a zem.prác na rovine	ks	2,000	195,55	391,10
4	K	922		Stožiar J jednoduchý dĺžky 7/1 m,palka EZP 11-290, impregn bez výstroje a zem.prác na rovine	m	145,000	1,45	210,25
5	K	922		Vedenie nadzemé úplná demontáž	m	145,000	6,15	891,75
6	K	922		Vedenie nadzemé úplná montáž	m	320,000	3,99	1 276,80
7	K	922		Montáž (voľné uloženie) do lôžka alebo žlabu vrátane uzavretia koncov - FLE do 200 XN 0,4-0,6 mm	m	320,000	1,78	569,60
8	K	922		Ostatné práce, kábel do váhy 9 kg/m	pár	580,000	1,65	957,00
9	K	922		Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod signalizácie vrátane vypracovania meracieho protokolu	ks	6,000	9,95	59,70
10	K	922		Skorka rozpojovacia skúšobná vrátane montáže skrinky be z murárskych prác	ks	6,000	6,24	37,44
11	K	922		Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	št	290,000	8,95	2 595,50
12	K	PK	MV	Jednosmerné kontrolné merania káblov, pri kratších vložkách resp. rekonštrukciách(do 10 m) štvorica	%	11,560	0,92	10,64
13	K	PK	PM	Murárske výpomoci	%	3,450	4,15	14,32
14	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	11,560	1,25	14,45
15	K	946	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	km	0,070	34,52	2,42
16	K	946		Vytýčenie trasy káblového vedenia, vo voľnom teréne	m	70,000	8,13	569,10
17	K	946		Hĺbenie káblovej rýhy 40 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 4	ks	2,000	41,41	82,82
18	K	946		Jama pre jednoduchý sľp pakovaný	m3	9,000	0,15	1,35
19	K	946		Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m	70,000	1,12	78,40
20	M	MAT	5815233000	Piesok zlievarenský prany T2 S-hrubý	t	10,000	55,12	551,20
21	M	MAT	5921201100	Betónová doska krycia 500x300x30	ks	140,000	4,32	604,80
22	K	946	460420501	Križovatka so silovým káblom, úprava dna výkopu, polozenie betón. žlabu vrátane zakrytia-bez záspy.	ks	3,000	7,15	21,45
23	K	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	220,000	0,21	46,20
24	M	MAT	2830002000	Fólia v m	m	220,000	0,45	99,00
25	K	946	460510131	Káblové priestupy v prellačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm	m	70,000	4,12	288,40
26	M	MAT	3450705300	Chránička FKKVR 110	m	70,000	3,05	213,50
27	M	MAT		Delená chránička KSHR 160/150	ks	150,000	50,18	7 527,00
28	K	946		Uloženie káblov a zariadení do delených chrániček	m	150,000	2,99	448,50
29	K	946	460580164	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 40 cm širokej, 80 cm hlbokaj v zemina tr. 4	m	70,000	1,65	115,50
30	K	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	10,000	6,25	62,50
31	K	946	460600092	Skládka zeminy	m3	10,000	5,44	54,40
32	K	PK	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	16,460	1,25	20,58
	D	D	000	Geodetické práce			0,00	0,00
	D	D	0	Inžinierske práce			0,00	0,00
33	K	PK	CGPT1-T116	Digitálne zameranie a vyhodnotenie PD skutočne položených káblov	km	0,220	1750	385,00
34	K	PK	HZS-018	Dozor prevádzkovateľa káblov pri montážnych prácach	hod	24,000	18,25	438,00
Celkom								18 865,27

Pozn. Zemné práce a výkopy pre úseky 1 a 2, t.j. v dĺžke 150 m sú rozpočtované v SO 101