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-  Predpokladá  sa vyspravenie  vonkajších povrchov  stien  po uvoľnených častiach  fasády (cca 20% z plochy)
-  Pred zatepľovaním na stenu  prikotviť  príponky na uchytenie parapetov okien  viď  -  Detaily 
-  Sedvičovú  obvodovú stenu  hr. 300mm  pred zatepľovaním zosilniť   dodatočným prikotvením  membrány- podrobnejšie viď. Statika 
-  Zateplenie vyhotoviť na základe požiadaviek a postupov uvedených v  ETICS ! Použiť certifikovaný zatepľovací systém .Lepenie platní z    
  mineralnej vlny použiť  celoplošne.
-  Pred zateplením vyhotoviť odtrhovú skúšku.
-  Všetky rozmery kontrolovať na stavbe !
-  V pôdorysoch a rezoch PD- sú zakótované stavebné otvory okien a dverí bez zateplenia !
-  Zateplenie vyhotoviť podľa odporúčaných skladieb vybraného dodávateľa zatepľovaciého systému pri dodržaní všetkých zásad a pokynov.
-  Pred montážou okien a dverí je potrebné vykonať meranie stavebných otvorov na mieste vybraným dodávateľom okien a dverí.
-  Všetky výmery je potrebné pred realizáciou skontrolovať dodávateľmi.
-  Táto dokumentácia nenahrádza dielenskú dokumentáciu dodávateľa.
-  Všetky nejasnosti ako aj možné zmeny v projektovej dokumentácii je potrebné riešiť s autorom projektu.

POZNÁMKY:

Pozn. 1: Hydroizoláciu obvodových stien vyviesť min. 300 mm nad okolitý úpravený terén.
Pozn. 2: Okapové chodníky a spevnené plochy spádovať 4% smerom od budovy.
Pozn. 3: Zateplenie soklovej časti muriva - XPS soklová doska min. 600 mm pod upraveným terénom a max  do 
600mm nad terénom 
Pozn. 4  Na logiiách vyhotoviť  zeteplenie  stien do výšky 300mm od podlahy  extrudovaným polystyrénom, zvašok 
doskami z kamennej vlny 
Pozn. 5. Vysprávka omietok po výmene výplňových konštrukcii a výmaľba dotknutých plôch
Pozn. 6: Zredukovať  počet vetracích otvorov Ø50 strechy v obvodovej stene ,každý druhý  otvor   upchať minerálnou 
vlnou 

POZNÁMKY:

P1 - Exteriérová silikátová fasádna omietka napr. (Baumit SilikaTop, ... )- Farbu určí investor
P2 - Dekoratívna omietka z farebných kamienkov na sokel, napr. (Baumit MosaikTop, ...)- Farbu určí investor
P3 - Plastove okná  a hliníkové dvere s izolačným trojsklom, farba biela, resp. odtieň na výbere investora 
P4 - Bezpečnostná okenná mreža, farba na výbere investora 
P5 - Fasádne vetracie mriežky hlinikové s pevnými lamelamy,Farbu určí investor
P6 - Oceľové zábradlie - Farbu určí investor

POZNÁMKY:
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SO 01 - Domov dôchodcov a sociálnych služieb

Pohľady SV, SZ- nový stav

7xA4
DSP
PS

CSS Letokruhy, Žilina
Stavebné úpravy –zateplenie obvodového plášťa, ul. Karpatská 8

N1 Zateplenie stien minerálnou izoláciou hr.200mm určenou na kontaktné zatepľovanie fasád
N2 Zateplenie stien minerálnou izoláciou hr.50mm určenou na kontaktné zatepľovanie fasád /* pri loggiách  bude zateplenie

prevedené do v=300mm od podlahy extrudovaným polystyrénom, zvyšná časť steny  bude zateplená minerálnou izoláciou/
N3 Zateplenie sokla- izoláciou na báze expandovaného polystyrénu - soklová doska hr.150mm
N4 Montáž okien vrátane vonkajšieho a vnútorného parapetu + Vyspravenie omietok vnútorných ostení
N5 Montáž bezpečnostnej ochrannej mreže
N6 Montáž nových exteriérových dverí
N7 Napenetrovanie podkladu suterénnej steny   asfaltovým náterom, natavenie hydroizolácie, uloženie soklového polystyrénu a

nopovej fólie s geotextíliou, zasypanie a zhútnenie štrkom a vyhotovenie  nového okapového chodníka zo zámkovej dlažby
N8 Spätná montáž bleskozvodu
N8a Montáž bleskozvodu-doplnenie k existujúcemu -viď. projekt Bleskozvod
N9 Montáž nového oplechovania atiky plochej strechy +  prelepenie   PVC fóliou  so strechou
N10 Montáž  nových vetracích  mriežok
N11 Montáž oplechovania striech nad lodžiami
N13 Montáž zábradlia francúzskych okien
N15 Vyhotovenie novej schodiskovej steny s oknami,/ Pórobetónové murivo  hr.250mm +200mm zateplenie  doskami z  minerálnej

izolácie určenej na kontaktné zatepľovanie fasád/
N19 Železobétónové parapety balkónov z vonku presieťkovať a opatriť novou silikátovou omietkou /alt. premaľoval novou silikátovou

fasádnou farbou /
N20 Stropy balkónových dosiek zo spodu presieťkovať a opatriť  omietkou a maľbou
N22 Vyhotovenie nového oplechovania na balkónoch a spätná montáž   upravených madiel
N23 Vyhotovenie nového oplechovania základových pásov loggiových stien
N24 Vyhotovenie novej podlahy  z keramickej dlažby v 1.NP  a montáž okapnice  balkónu
N25 Montáž vetracích mriežok odvetrania strechy

Nový stav :
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