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VEC:  Vysvetlenie a doplnenie podkladov  

 

  

 

 
Na základe Vašej výzvy, týkajúcej sa stavby :  

   „ Predajňa Stavebnín a železiarskeho  tovaru“ v Sobranciach, fy. TAMALEX s.r.o., parc.č. 323/2 

Dávame toto vyjadrenie: 

1. Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie nasledovných podkladov:- kanalizácia vonkajšia, vnútorná- 
rozvody vody vonkajšie a vnútorné- plynovod- ústredné kúrenie- bleskozvod- elektroinštalácia. Prosíme o doplnenie projektovej 
dokumentácie ako aj výkazov výmer. 

Vysvetlenie:   
Projekt je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie bez dokumentácie inžinierskych sietí, daná 
rozpočtová špecifikácia nie je  predmetom v tomto stupni dokumentácie, s ohľadom časového dodania PD 
v danom termíne a v závislosti nedostatku ľudských zdrojov na vypracovanie PD. Cena je stanovená odhadom, 
pre daný typ stavby.  
 
Obstarávateľovi odporúčame vylúčiť z necenenia stavby tieto položky:  

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia    

 

58 721170032-1 
Dodávka a montáž vnútorných a vonkajších rozvodov 
kanalizácie vrátane prípojky    SUB 1,000 

 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod      

59 722171113-1 
Montáž a dodávka vnútorného rozvodu vody, vrátane 
vodovodnej prípojky    sub 1,000 

60 722250005-1 
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 
25, vrátane rozvodu požiarnej vody    súb. 1,000 

 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod      

61 723100152-1 
Dodávka a montáž vnútorného plynovodu vrátane 
zriedenie prípojky    sub 1,000 

 

 

 21-M Elektromontáže      

131 210220001-1 Dodávka a montáž Bleskozvodu vrátanie uzemnenia    SUB 1,000 

132 210411001-52 
Montáž a dodávka vnútornej elektroinštalácie vrátanie 
svietidiel a doplnkov    sub 1,000 

 
 

 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá      

85 735153116-25 Montáž a dodávka ústredného vykurovania    sub 1,000 



 I N G  . J Á N  J A N E J K A  , 0 7 2 3 1  V I N N É  5 2 1   
J J A N E J K A @ G M A I L @ C O M ,  M O B I L  0 9 0 7  6 0 7  8 7 7   

 

2  

 

 
2. Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie výkresu výplní otvorov. Vo výkaze výmer uvedené výplne otvorov 

nesúhlasia s predloženou projektovou dokumentáciou.   
Vysvetlenie:   

Projekt je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie, daná špecifikácia nie je predmetom v tomto stupni 
dokumentácie. Presná definícia  bude definované v ďalšom stupni PD, prípadne pri realizácii stavby ( výrobca - 
druh, farbu materiálu, celkové rozloženie). Je potrebné neceniť položku vo výmere tak ako je zadefinovaná. 
Ak došlo k chybe, bude sa predmetná vec riešiť pri realizácii stavby formou dodatku k zmluve. Konečné veľkosti 
výplní otvorov budú zadefinované až po realizácií konečného riešenia PD – usporiadania interiéru predajne. 
 

3. Vo výkresovej dokumentácii sa nachádza strešný nadsvetlík, vo výkaze výmer nie je uvedený. 
Vysvetlenie:   

Projekt je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie, daná špecifikácia nie je predmetom v tomto stupni 
dokumentácie. Presná definícia  bude definované v ďalšom stupni PD, prípadne pri realizácii stavby ( výrobca - 
druh, farbu materiálu, celkové rozloženie). Ak došlo k chybe, bude sa predmetná vec riešiť pri realizácii stavby 
formou dodatku k zmluve. Konečné veľkosti výplní otvorov a strešných nadsvetlíkov, budú zadefinované až po 
realizácií konečného riešenia PD – usporiadania interiéru predajne, a možností konečného riešenia strešného 
plášťa. 
 

4. Prosíme verejného obstarávateľa zosúladiť výkaz výmer zariaďovacích predmetov zdravotechniky s výkresovou 
dokumentáciou. 

Vysvetlenie:   

Projekt je vypracovaný ako projekt pre stavebné povolenie. Presná definícia  bude definované v ďalšom stupni 
PD, prípadne pri realizácii stavby ( výrobca - druh, farbu materiálu, celkové rozloženie). Je potrebné neceniť 
položku vo výmere tak ako je zadefinovaná . Ak došlo k chybe, bude sa predmetná vec riešiť pri realizácii 
stavby formou dodatku k zmluve. Konečné množstvo ZTI, obkladu stien a dlažieb, bude zadefinované až po 
realizácií PD konečného riešenia – usporiadania interiéru predajne, a možností konečného riešenia strešného 
plášťa. 

V Michalovciach dňa 16.10.2019   

S pozdravom                                                                                                Ing. Ján Janejka  


