PRILOHA C. 1 SUTAZNYCH PODKLADOV

Verefny obstardvatel:

Obec Prakovce, Prakovee 333, 055 62 Prakovee, ICO: 00329517

Predmet zctkazky:

~LniZenie energetickej naro¢nosti budovy OU v obei Prakovee — vymena strechy™

Titulny list ponuky
[dentifika¢né (idaje uchadzaca

PONUKA

Predklada uchadzaé:

Obchodné meno alebo nazov uchadzada:
uplné oficidlne obchodné meno alebo ndzov MIGI, spol. s1. 0.
uchadzaca

Sidlo alebo miesto podnikania

L.IChE%dzaéa: . . L 053 21 Matejovece nad Hornadom 96
uping adresa sidla alebo miesta podnikania

uchdadzaca

ICO: 36187232

DIC: 2020033554

IC DPH: SK2020033554

Zapis uchadzada v Obchodnom registri:
o-nacenie Obchodnélio registra alebo inef
evidencle, do kioref je uchddzaé zapisany podia OR 0OS KE 1. Oddiel:Sro. V1.¢.:10620/V
pravaeho poriadku Statu, ktor'm sa spraviufe, : ) o
a &islo zdpisu alebo tidaj o zdpise do tohto registra
alebo evidencie

* nehodiace skrtnite

MSP je skratka mikro, malych a strednych podnikov.
(Mikropodniky: podniky, kloré zamestnavajl menej neZ 10
osGb akiorych rofny obrat a/alebo celkova rofnd sivaha
neprekraduje

2 miliony EUR.

Uchadzaé je MSP: ano Malé podniky: podniky, ktoré zamestnivajd menej ako 50
osdb a kterych roény obsat a/alebo celkovd rotnd siivaha
neprekraduje 10 milionov EUR.

Stredné podniky: padniky, ktoré nie s mikropodnikmi ani
matymi podnikmi a ktoré zamestnavaji menej ako 250 osb

a ktorych rogay obrat nepresahuje 30 milidnov EUR a/alebo
celkova roéna siivaha nepresahuje 43 milionov EUR.)

Statutérny organ, mobil, e-mail: Henrich Hadu$ovsky,

kontaktna osoba, mobil, e-mail: Henrich HaduSovsky

kontaktna osoba pre elektronickl aukciu,
mobil, e-mail:

V Spisskej Novej Vsi, diia 19.9.2019
Mena osdb opravnenych konat’ v mene uchdadzada: Henrich HaduSovsky.

Podpisy 0s6b opravnenych konat’ v mene uchadzaca: ...



PRILOHA C. 2 SUTAZNYCH PODKLADOV

NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Vel'ej%l'y . Obec Prakovce, Prakovee 333, 055 62 Prakovce
obstaravatel”
Typ zédkazky: Podlimitnd zakazka na stavebné prace
Postup: verejna sttaz, podlimitnd zakazka bez vyuzitia elektronického trhoviska
P: {price)
Predimet zikazky: »ZniZenie energetickej naro¢nosti budovy OU v obci Prakovee — vymena
4 strechy*
Predklada uchadzaé:
Obchodné meno
alebo nazov MIGI, spol. sr.0.
uchadzada:
Sidlo alebo
miesto podaikania | 053 21 Matejovee nad Homéadom 96
uchadzada:
ICO: 36187232 DIC: 2020033554 IC DPH:SK2020033554
pozicia platcu dane z pridanej hodnoty: Platca DPH

Statutarni zastupcovia:

Meno a priezwsk.(? kontaktnej e-mail: Telefon:
osoby::
Henrich HaduSovsky migispoll @gmail.com (053/4421944
Kritérium: Navrh Sna d};ineme:
Cena celkom za predmet zakazky EUR bez DPH SPHa EUR s DPH

Cena celkom za predmet zdkazky” v EUR s
DPH, je cenou, ktorou sa rozumie cetkova
zmhivna cena za uskutotnenie celého predmetu
zakazky v rozsahu podl'a opisu predmetu
zdkazky, uvedenom v kapitole 199,224 97 39.844,99 | 239.069,96
C. Opis predmetu zakazky v EUR s DPH,
vypotitani a stanovena podla Prilohy ¢. 3-2
sutazmych podkladov — Vykaz viymer, a

v stilade s kapitolou D. Spdsob uréenia ceny.

V Spisskej Novej Vsi, diia 19.9.2019

Men4 os6b opravnenych konat’ v mene uchadzada: Henrich HaduSovsky

Padpisy 0s6b opravinenych konat’ v mene uchadzaca: ... e



Vereiny obstaravatel:
Obec Prakovce. Prakovee 333, 055 62 Prakovce. ICO: 00329517
Predmet zdlazhy:
~ZniZzenie energetickej nirocnosti budovy OU v obei Prakovee — vymena strechy”

PRILOHA . 4 SUTAZNYCH PODKLADOV

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Ghchodného zdkennika v zneni neskorgich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”} a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplnent niektorych zdkonov {dalej len ZoVO)

1.1

1.2

Objednavatel
Nazov organizdcie:
Sidlo organizécie:
Statutdrny organ:
1Co:
DIC:
(C DPH:
Bankové spojenie:
Cislo GEtu/IBAN:
Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:
Cislo telefénu:
Email;
Web:
{dalej len “Objednéavatel ")

Zhotovitel

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

1I&o:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:
Cislo Gétu:

Zastupca splnomocneny na
rokovanie vo veciach:

{dalej v texte len ,Zmluva®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Obec Prakovce,

Prakovce 333, 055 62 Prakovce
Mgr. Pavol Lukas, starosta obce
00329517

2021259427

nie je platca DPH

SLSP, a.s.

SK19 0900 0000 0001 5139 2015

Mgr. Pavol Lukas, starosta obce
Michal Gordan,

+421(0)53 418 20 31
starcsta@prakovee.sk

www, prakovee sk

MIG], spol. sr.o.

053 21 Matejovce nad Hornadom 96
Henrich HaduSovsky

OR OS KE, Odd.: Sro, VLE.: 10620/V
36187232

2020033554

SK2020033554

SLSP

SK&3 0900 0000 0005 2037 7610



2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

a) zmiuvnych: Henrich HaduSovsky

b) technickych: Henrich HaduSovsky
Cisto telefénu; 053/4421944
Email: migispoll@gmail.com

(dzlej len “Zhotovitel”)

Objednavatel a Zhotovite! dalej aj ako ,zmiuvna strana” alebo ,zmluvné strany” vo vietlych
tvaroch, uzatvaraji tite Zmluvu o Dielo.

Clanok 11
PREAMBULA

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pinenie — uskutoénenie stavehnych prac — realizacia diela, ktoré
bude zhotaovitel' poskytovat na zaklade tejto Zmiluvy odielo (dalej aj ako ,Zmluva”), bude
financované z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Zmliuvné  strany  rzadvazne  wvyhlasuji, Ze  budd  spolofne  koordingvat  postup
a poskytovat si poZadovand sicinnost pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizicii diela.

Tito Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako
Uspesnym uchadzadom vo verejnom obstardvani vyhlasenom na predmet zakazky ,ZniZenie
energetickej ndroénosti budovy OU v obci Prakovce ~ vymena strechy”, ako wsledok zadévania
podlimitnej zdkazky postupom bez vyuZitia elektronického trhoviska, zverejnenim Vyzvy na
predkladanie pondk vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 176/2019 zo dia 02. 09 2019 pod
znackou 23687-WYP.

Tato zmluvu  uzatvdrajd  zmiuvné  strany v silade so  sufainymi podkladmi
aich prilochami, v sdlade s vysvetleniami a doplhovanim  sutaznych podkladov
a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak kvysvetfovaniu a dopliiovaniu sutainych podkladov
a inej tendrovej dokumentacie doslo, a v sulade s predloZenou ponukou tspeéného uchadzada.

Clanok NI,
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Zze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace — realizacia
diela ,ZniZenie energetickej naronosti budovy OU v obci Prakovece — vymena strechy” (dalej aj
ako ,Dielo”). Predmet zmluvy — Dielo, je $pecifikovany v Prilohe &. 1 Projektovd dokumentacia
{dalej ako ,Priloha &. 1" alebo ,Priloha ¢. 1 PD”) a jeho rozsah je Specifikovany v Prilohe €. 2
Oceneny vykazy vymer —rozpolet (dalej ako , Priloha €. 27 alebo Priloha &. 2 VV-rozpodet”), tejto
Zmluvy o dielo, ktoré tvoriz neoddelitelna sicast tejto Zmluvy o dielo.

Predmet zakazky, jeho rozsah je plne ureny podia Prilohy €. 2 VV-rozpocet.

Projektovd dokumentédcia {Priloha & 1 PD), je doplfujicim informativhym dokumentom pre
uréenie opisu predmetu zdkazky aje vyhotovend viirSom rozsahu ako je predmet zakazky
definovany v Prilohe €. 2 VV -rozpocet, urleny ako rozsah predmetu zékazky. Pre rozsah uréenia
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

predmetu zakazky — rozsah a Specifikéciu Diela je preto rozhodujlci rozsah stavebnych pric —
Dielo urCeny v Prilohe £. 2 VV-rozpoclet,

Dielo bude realizované v sulade s Prilohou ¢. 1 PD, a s Prilohou €. 2 VV-rozpocet, ktoré tvoria
neoddelitelnt sdcast tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednédvatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve,
a to najma:

- podla technicke] Specifikacie;

- podla ¢asového harmonogramu;

- podla oceneného vykazu vymer;

- podla svojej ponuky predlofenej vo verejnom chstardvani, na ziklade ktorej bol
vyhodnoteny a vybrany ako Uspesny uchadzaf a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii,
Ze. méd odbornu  kvalifikdciu, kitord sa viaZe kplneniu  predmetu  Zmluvy
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré sd k realizacii Diela a k pIneniu
Zmluvy potrebne a nevyhnutné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v
sulade s Uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli vywhotovené Uplne a kompletne a
Zhotovite! do nich zahrnul vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stivisiosti s realizaciou
Diela, resp. Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plnenivzniknut,

Dielom sa tieZ rozumeji vietky pripravné prace a sluzby stvisiace s realizaciou predmetu plnenia
Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a jej priloh. V predmete Zmluvy su tieZ obsiahnuté vietky
plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v dokumentacii pre vyber Zhotovitela diela, opise dieia
Objednavatelom alebo ostatnych siéastiach a prilohach tejto Zmluvy o dielo, ale st nevyhnutné
na vykonanie Diela podla tejto Zmiuvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na viastné odborné
znalosti s vynalozenim vietkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol.

Sufastou Diela, nad rdmec vysiie uvedeného, sU aj povinnosti Zhotovitela ku ktorym
sa zavldzuje a to:

a) udelif Objedndvatelovi vietky licenéné prava k predmetu Zmiuvy,

b) previest na Objedndvatela vietky prevoditelné autarské a priemyseiné prava k predmetu
Zmluvy;

c) vietky dalSie blizSie neSpecifikované prace a dodavky potrebné pre kompletné

vyhotovenie a cdovzdanie Diela.

Zhotovitel na svoje ndklady zabezpedi tiez vietky dokumenty, povolenia a oznamenia, ktoré by
mohli byt potrebné pri realizécii diela.

Zhotovitel sa zavizuje, fe nim realizované Dielo bude spifiat kvalitativne a kvantitativne
poziadavky definované Ohjedndvatelom, a bude realizované sv silade s platnymi normami STN a
vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi. Vietky plainé normy STN
sa stavaju tymto ustanovenim zdvazné pre Zhotovenie diela podla tejto Zmluvy ¢ dielo.
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4.1

4.2

43

4.4

4.5

51

52

Clanok IV,
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory  je predmet  Zmluvy - Dielo uréené
a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sttlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizdcii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v stilade s prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi  predpismi, ak s0 tieto predpisy v stlade s pravom Eurdpske] dnie
a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projekiovou dokumentaciou a je
viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije materialy, o ktorych je v
¢ase jeho pouitia zname, 7e st $kodlivé. Zhotovitel vwhradne pouzije materidly, ktoré splfaji
podmienky a poziadavky uvedené v zakone c. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnent niektorych zakonov v platnom zneni a Vyhiaskou
MV SR & 94/2004 Z. z, ktorou sa ustanovuji  technické  poZiadavky
na protipoziarnu bezpeénost privystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavateiom poskytnuté, a s ktorymi sa spdja realizacia Diela a je si
vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizdcie Diela nemdZe si uplatiovat naroky na tpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené vtejto zmluve a ktoré st pripustné
v zmysle zakona o verejnom obstardvani, ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial
sa na danych zmenach zmluvné strany dohodnd.

Zhotovitel' zarovern wyhlasuje, Ze poskytnuié podklady boli postadujice adplne
na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako (dspesny uchadzal
a su rovnako Uplné a dostatofné na ccenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpelenstvo,
s odbornou  starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi  normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobeene zavaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podfa podmienck tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmiuvnych strdn v
silade s ust. zdkona &. 18/1996 Z. 2. o cendch v zneni neskordich predpisov a vyhladkou &
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon Nérodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskoriich predpisov, podla rozpoltu tvoreného jednotlivymi polozkami, podia
oceneného vykazu vymer — rozpoltu ktory tvori predmet zakazky a to podla Prilohy & 2 Vv-
rozpolet k tejto Zmluve a ktory tvori nedelitelnu saéast tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 168.224,97 EUR
DPH 20%: 29.844,99 EUR
Celkova cena diela s DPH: 239.069,96 EUR
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53

5.4

5.5

56

57

5.8

5.9

5.10

Celkova cena diela s DPH sfovom:
Dvestotridsatdevittisiciestdesiatdevit 96 /100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto Elanku Zmluvy je doloZend rozpoftom - ocenenim vykazu
vymer, ktory tvorf Prilohu €. 2 VV -rozpodet k tejto Zmluve,

Al zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmiuvy, realizécie Diela, sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, fe dohodnutu cenu neprekrodi. Zhotovite! je povinny dovtedy
nevyfakturovand ast ceny znizit o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny poZadovat, ndrokovat si alebo domahat sa zvyienia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto Clanku Zmluvy.

Zhotovitel nemobze Ziadat o zvySenie ceny Diela ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku viastnych
{Zhotovitelovych} chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoénej koordindcie pri
realizdcii Diela, pri kontrole realizécie Diela alebo v ddsledku viastného omylu pri oceneni
predmetu Zmluvy alebo pri samotne] realizacii Diela.

Zmiuvna cena sa dohodou zmluvnych strdn méie zmenit v pripade, ak:

- dbjde v priebehu realizdcie Diela k zmenam sadzieb DPH (za 2zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutolnost], Ze sa Zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH),

- dbjde kpracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa wyiaduju
na riadne plnenie a realizaciu Diela,

- déjde vpriebehu realizdcie Diela kznizeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatela na menej prac.

K zmene ceny mbze dbjst aj na zaklade nasledovnych skutofnosti :

a} ztitulu preukdzatelnej inflicie ato wyluéne len ak té& presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike wvyhldsene] Statistickym Uradom Slovenske] republiky,
a to o sumu stitinu miery inflicie v Slovenske] republike za beiny kalendarny rok a vysky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych
v beinom kalenddrnom roku, a to vo vztahu k vietkym jednotkovym cendm
za sluzby, a

b) z titulu zmeny vieobecne zdvdznych pravnych predpisov, a 10 o sumu zedpovedajicu
rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvyseni, a to vo vztahu k
tym jednotkovym cendm za stavebné price alebo sluzby, ktorych sa takdto zmena tyka,

¢)  ztitulu zvySenia preukdzatelnych nakladov Zhotovitela zdoévodov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov - napr,
za noénd pracu, pracu nadéas, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych
prispevkov na iné zamestnanecke benefity a pod.), priCom tieto zmeny cien jednotlivych
poloziek predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zékazy
sa povazuje za zmenu zmluvy, ktord si nebude vyiadovat podas trvania Zmluvy potrebu
nového verejného obstardvania a ku ktorej mdie déjst ku diiu nadobudnutia dlinnosti
citovanych dbvodov, ktoré takito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena mbie byt zvyiend len o cenu naviac préc, pricom spdsoh urfenia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmiuvy urfeny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:
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5.11

5.12

513

5.14

5.15

5.16

- poloiky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predioienom ocenenom
vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 VV - rozpocet, tejto Zmiuvy a ktory bol prediozeny v
ponuke podanej Zhotovitelom, na zdklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako Gspesny
uchdadzac a na zéklade foho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt
nacenené podia tohto oceneného vykazu wymer,

- poloZky naviac prac, kioré sa nenachddzaji v predloZenom acenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu &. 2 tejto Zmiuvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitelom, na
zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako dspedny uchadzac a na zdklade ¢oho bola
dohodnutad zmluvna cena v zmysle tejto Zmiuvy, budd nacenené podla programu CENKROS,
jeho aktudlinej verzii platnej ku diu uplynutia lehoty na predioZenie ponuky v predmetnom
verejnom obstardvani. Pri naceneni tychto poloZiek podla programu CENKROS sa vylutuje,
aby dodlo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca,
priamych nakladov obsahujicich najmd mzdy, stroje a materid! a nepriamych nakladov
chsahujtcich najma ceny za vyrobnd réZiu, spravnu reziu, zisk a odvody. Zhotovitel nesmie
vykonat v programe CENKROS zmeny alebo upravy, kioré by mu umeinili zvySenie konecnej
ceny za vykonaneé stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 3 {tri) pracovné dni pred uskutoénenim prac naviac predlozi oceneny vykaz
vymer prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objedndvatelovi, ktory si vyhradzuje pravo
na odsuhlasenie/neadsthlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného oceneného
vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesdhlasit s navrhovanym rozpottom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac préc, ak dany rozpolet anavrhovand cena prac naviac nebol
vyhotoveny v sitlade so spdsobom urCenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto
Zmluve. Zhotovite! je v danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prislusne poloZky
prac naviac podla pokynov Objednavatela a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutocne vykonane naviac prace, a to podfa rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela —plnenia predmetu zmluvy dbjde k znizeniu rozsahu prac
— k menej pracam, zmluvna cena bude zniZend o cenu tychto menej prac, ktord bude vyCislend
podla cien poloZiek tychto menegj prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory
tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmiluvy a ktory bol predlozeny
v ponuke podanej zhotovitelom, na zdklade ktorého bol zhotovitel wyhodnoteny
ako uspedny uchddzad a na zdklade foho bola dohodnutd zmiuvnd cena v zmysle tejto Zmiuvy,
vietko viak po odsuhlaseni Objednavatefom, pricom hodnota tychto menej prac bude
odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa mdiu uskutoénif vyhradne na zdklade odsiihlasenia Objednavatela
ato formou pisomnych dodatkov, priom ich uzatvorenie podlieha spineniu zmluvnych
podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o vergjnom obstaravani
a prisluSnymi podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami poskytovatela financnych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to refevantné vo vztahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Daf z pridanej hodnoty bude (&ovanad Zhotovitefom vo vyike uréenej prisludnym pravnym
predpisom v dobe zdanitelného plnenia.
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517

5.18

5.15

5.20

5.21

522

5.23

5.24

Cena za Dielo je urend v Prilche & 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujy,
Ze Priloha €. 2 je urfujica pre Cenu za Dielo, je to dokument dpiny a zavézny a k jeho zmene
moéZze  dbjst  vyluéne na  ziklade pisomnych  dodatkov  k  tejto ZImluve,
a to postupom, ktory je v stlade so zikonom o verejnom obstaravani avstlade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfna vietky ndklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
toute Zmiuvou, k vyskiSaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajiich nakladov na
zrladenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.),
dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skiadky, poistného, vykonania
predpisanych skasok, zabezpelenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych
komunikacidch, odvozu stavebnych odpadov, ako aj nakiady na vodné, stocné, elektrickl energiu
a pod.

Zhotovitel vyhiasuje, Ze dohodnuta zmluvna cena Diela je s ohladom na vietky okolnosti a rozsah
Diela primerana aZe akceptuje vsetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moinymi zmenami
podla tohto &lanku Zmiuvy.

Objednavatel sa zavdzuje zaplatif dohodnutd Cenu za Dielo, ktora je vypodlitand a dohodnutd v
silade so Zmluvou vo vyske uvedenej vtomto Clanku Zmluvy av lehotach urfenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchéadzajaceho pisomného sthlasu Objednavatela menit
obsah a rozsah dodavanych préac, nez ake si uvedené v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodaveok a prac formou jedneg]
Ciastkovej faktury, vystavenej po uplynuti dvoch mesiacov, v ktorom sa dodavky a stavebné
prace uskutofnili a jednej zdverefnej faktdry, po ukonéeni realizicie diela vyhotovi zhotovitel
koneénu faktlru. Zhotovitel je oprdvneny wvyhotovit konelnt faktdiru po protokoldamom
odovzdani Diela, vietko viak po ukonceni a protokolarnom odovzdani Diela Objednavatelovia to
na zéklade stipisu dodavok a vykonanych prac schvéfeného stavebnym dozorom. Prilohou faktir
budt: podrobné sdpisy dodanych uskutoénenych stavebnych prac tovarov a vykonanych slufieb
za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitefa a odsihlasené stavebnym dozorom.
Zhotovitel zasle Objedndvatefovi 2 {dva) originaly prislusnej faktlry a zavdzuje sa na potiadanie
Objedndvatela vystavit v oddvodnenych pripadoch daldie origindly dotknutej faktary.

faktura je splatna do 60 dni od dorucenia Objednévatelovi. Lehota splatnosti zagina plynat driiom
nasledujicim po dni, v ktorom bola faktdra preukazatelne dorudend Objednévatelovi. Cena bude
uhradena na GCet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola
stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

v

Faktira musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona & 222/2004 Z. z. odani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmiuvné strany dohodli, e predloZend fakitira bude
obsahovat aj Gdaje, ktoré nie s uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktary,

- forma Ghrady,

- oznafenie pefiainého dstavu a &islo Ufty, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtladok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktdry.
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5.25

5.26

5.27

6.1

6.2

6.3

Prilohou kazdého vyhotovenia faktdry bude:

- dodaci list ~ stpis dedanych prac za fakturované obdobie s vyznalenim jednotkovej ceny za
fakturovant poloiku polet jednotiek, celkova cena, odsuhiaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturavanych stavebnych prac a dodavok.
Za odsuhlaseny supis prac a doddvok sa povaiuje taky stpis, ktory je na kafdej strane
oznadeny petiatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela,

- s(pis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktira {dafiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neipiné ddaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel je
opravaeny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktlru {dafiovy doklad)
podia charakieru nedostatku opravit, alebo vystavit novt.
Po dobu opravy tj. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nedplnej faktiry
nie je Objednavatel v omedkani s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravene] resp. doplnenej
faktdry zaéne plyndf od nasledujdceho diia po jej doruteni Objednavatelovi podia tohto &lanku
Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona/vykoné bez pisomného prikazu Objednévatela alebo odchylne
od projektove] dokumentacie bez pisomného prikazu Objednévatela
a dojednanych  zmluvnych  podmienok, Objedndvatel neuhradifresp. neodpocdita
od zékiadne] zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel vykonad/nevykond price bez pisomného prikazu
Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych zmluvnych
podmienck na vyzvu Objedndvatela ich Zhotovitel na vlastné nédklady odstrani, pokial sa
nedchodne inak.. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel
na naklady Zhotovitela.

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy podla rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel zavizuje
dodat/vyhotovit a Dielo realizovat vurfenom rozsahu najneskdr do 4 mesiacov odo dfa
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitefom. Lehota plnenia predmetu
Zmluvy zafina plyndt od nasledujiceho dfia po protokoldrnom odovzdani staveniska
Zhotovitelovi.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat stavenisko najneskér do 14 dni po nadobudnuti Géinnosti
Zmluvy, vietko S0 zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych
na pinenie predmetu zakazky v zmysle dehodnutého ¢asového harmonogramu podla Prilohy €. 3
tejto Zmluvy a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat v poZadovanom rozsahu a kvalite,
riadne a bez vad.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytndt plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsthlaseny a podpisany zmiuvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddeliteind sufast Zmluvy ako stcast Prilohy &. 3 k tejto Zmluve.
Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmiuvy.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

5.10

6.11

Dodriiavanie terminov podla harmonogramu je podmienené riadnym a véasnym
spolupdsobenim Objednavatefa {poskytnutim sudinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meSka spinenim podfa tejto Zmiuvy z dbévodov nie na strane
Cbjednavatela, resp. nie z dovodov vyisej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody,
pricom Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitelovi primerany, dodatoény ¢as —
dodatotnu lehotu plnenia Zmluvy. Pricom po marnom uplynuti tejto dodatofne stanovenej
primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela nenastane zo strany Zhotovitela
naprava, moze Objedndvate! uplatnit voli Zhotovitelovi sankcie a mdie uplatnif pravo
na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerudit price v pripade vy&ej moci {vojna, povoded, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekaiky, ktoré
nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti
a ak nemoino rozumne predpokladat, e by Zhotovitel tuto prekdiku odvratil,
alebo predpokladal, a ktord by v ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v
omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ
§tatnej spravy. Prace je Zhotovitel opravneny prerudit len na nevyhnutne nutnid dobu, Tieto
skutofnosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku,

O ditku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dbvodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel  opravneny  uplatnit  prave
na predifenie terminu — lehoty na dokonéenia Diela. Preruienie realizicie Diela
je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednavatefovi a sulasne ozndamit
predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spbsobila
preruienie plnenia Zmluvnych zdvdzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodny
na inych opatreniach, prip. na inych postupoch daliej realizdcie Zmliuvy. QObdobny narok
ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z ddvodu na strane Objednavatela.
Névrh, pripadné Zmiluvné upravy predlozi Zhotovitel najneskdr do 5 (pdt) pracovnych dni,
od kedy skoncili ddvody prerugenia.

V pripade, ak Objednavatel rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajliceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokonéenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Upravu lehoty pinenia bude uplathovat len v pripade,
Ze z dovodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne Cast Diela dokoncit
za  dohodnutych  podmienok v Zmluvnej lehote.  Zhotovitel sa  zavdzuje,
Ze 1 v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrZaniu pévodne] lehoty pre dokondenie
Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, kiord pouiil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie realizacie Diela ien
z dovodov wvyS3ej moci, vykonu Uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade
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7.1

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Prdva a

v zaujme predchadzania vzniku $k6d na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela
na zdklade vyzvy Objedndvatela sa doha zhotovenia Diela automaticky predlivje o dobu
prerudenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny
vykanat len préce, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial zhotovenom Diele a je povinny
Objednavatela upozornit na vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku dfiu prerusenia
zhotovenia Diela.

Clanok Vil.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZIVILUVY

Miesto plnenia predmetu Zmiuwvy:

Obec Prakovce, Prakovce 333, 055 62 Prakovce; katastrdlne dzemie: Prakovce; pozemok parc. £.:
1006/104; okres: Gelnica, kraj: Kosicky, bliz3ie podla Projektovej dokumentédcie Priloha & 1
Zmluvy,

Clanok VI,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatela

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadaf,
aby Zhotovitel odstranil vady wvzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej
ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odstihlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstlpit
od Zmluvy.

Planovane kontroly budl vykonavané minimaine jeden krdt za 14 dni a pred planovanym
vystavenim fakttry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela
na zaklade vyzvy niektorgj Zmluvnej strany, alebo na zdklade dasového pldnu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v tejto Zmluve.

povinnosti Zhotovitela.

8.14

815

Zhotovite! je povinny na viastné ndklady zabezpedit Cinnost potrebnu na zabezpefenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovite! je povinny uviest zoznam svojich subdodavatefov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizdcii Diela v Prilohe €. 4 Zoznam subdodavatefov a podiel
subdodavok {dalej ako ,Priloha . 4 Subdodavatelia“}, tejto Zmluvy. Zhotovite! je opravneny
zmenit subdodédvatefa len s predchadzajucim pisomnym sdhlasom Objedndvatela. Ziadost
o zmenu subdodavatela pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych
dni pred planovanym datumom zmeny subdodévatela. Zhotovitef je v silade s § 41 ZoVO
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8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.8

8.1.10

8.1.11

8.1.12

povinny uvadzat aktudlne ddaje o svojich subdodavateloch, (daje o osobach oprédvnenych konat
za subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, ddaje
0 predmete subdodévky a podiele subdodéavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel' v Prilohe £.4 Subdodavatelia tejto Zmiuvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od
subdoddvatelov poskytovanie aktudlnych Gdajov podia predchadzajicej vety a je povinny
hezodkladne poskytovat aktualizované ddaje Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny pinit vietky
povinnosti podla zakona o verejnom ohbstardvani a inych suvisiacich préavnych predpisov {o. i
zakon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov}, najma:

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udriiavat svoj aktualny  zdznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii) zabezpelit splnenie povinnosti  podla pism. i) u kaidého subdoddvatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia
suvista s plnenim predmetu tejto zmiuvy,

i) oznamovat Objedndvatelovi aktudine ddaje o svojich subdoddvateloch, udaje
o osobdch opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zikona
o0 verejnom obstardvani, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdoddvatel
na plneni predmetu zmiuvy,

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia
a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zédkaz poZivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podfa tejto
Zmluvy. Porudenie tejio povinnosti sa povaZuje za zavaine porusenie Zmluvy;

Zhotovite!l je povinny fikvidovat odpady v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedif, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodriiavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmene] tri dni vopred infermovat Objednavatela o tom,
Ze vykaonané prace budd zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porudené tejto povinnosti je povinny umoinit Objednavatelovi
vykonanie dodatotnej kontroly a znasat ndklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpelovand prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR
€. 124/2006 o bezpefnosti a ochrane zdravia pri prdci a o zmene
a splneni niektorych zikonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou
sa ustanovujit podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sGvisiacich a podrobnosti o odborne] spOsobilosti na vykon niekiorych

pracovnych Cinnosti a dalsimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpednosti
a ochrany zdravia pri praci, vrdtane zabezpelenia informaci, vzdelavania
a organizacie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde price vykenava,

Zhotovitef je povinny vykondvat €innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spifaji predpokdady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najméd na vysledok
postdenia ich zdravotne] spbsobilosti na priacu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbomnd
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8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.2

83

8.4

8.5

9.1

sposobilost podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie hezpefnosti a ochrany
zdravia pri praci,

Zhotovitel' je povinny vykonavat Cinnosti a pinif pracovné povinnosti s vy8sim rizikom, pri ktorych
méze vzniknit zavainé poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych &astejsie vznikd poskodenie ich zdravia, mdZe zamestnanec Zhotovitela len na
zaklade platného preukazu, osvedlenia alebo dokladu. Zhotovitef je povinny odbornd
spdsobilost potrebnd na vykon prace preukdzat prislusnou dokumentdciou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré
su vykonavané pravidelné kontroly alebo skd3ky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpecdit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zikonom MV
SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskordich predpisov pri ¢innostiach spojenych
s0 zvysenym nebezpelenstvom vzniku poZiary, ak také Einnosti vykondva;

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim
a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitefa v sllade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzda prace Objednavatelovi
a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerand lehotu na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel’ sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu
Zmiuvy a naloiit s nim v sdlade so zdkonom ¢ 79/2015 Z. z. © odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel zodpoveda
za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na viastné naklady denne
odstrafiovat odpad a nefistotu spdsobentl jeho Cinnostou. Pri realizdcii prac musi zabezpedit
pracovisko tak, aby nedochadzalo k znefisteniu okolitych priestorov.

Ak Objednadvatel neuhradi Zhotovitelovi faktiry v lehote splatnosti, uvedene]
v tejto Zmluve, je povinny zaplatit Zhotovitefovi trok z omeskania vo wyike urfenej véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Kafdd Zmluvnd strana je povinndg bezodkladne informovat druhd Zmluvnd  stranu
o okolnostiach, resp. prekédzkach, ktoré jej mdzu branit riadne plnit predmet Zmluvy.,

Kaida Zmluvnad strana je tieZ povinnd informovat druhi Zmiuvnd stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v plédnovanom termine,

Zmluvné strany nie sU v omeskani v pripadoch vySSej moci, ak tieto skutofnosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vyisej moci vieobecne mméame.

Clanok 1X.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:
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{(doplni verejny obstardvatel aktualne v rdmci su¢mnasti pred podpisom zmluvy)

Stavebny dozor Objednavatelza bude osobne a systematicky sledovat postup prac Zhotovitela
pri realizdcii Diela, ich kvalitu a vykondvat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitef je povinny mu
toto denne umoiznit. Tym Objedndvatel nepreberd v zmysle zikona & 50/1976 Zb. Stavebny
zakon v zneni neskordich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon”) zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinaleif Zhotovitelovi,

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za realizaciu Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing, Michal Kropafev osvedenie
o odbornej spdsobilesti pre Cinnost stavbyvedticeho €.: 04212%10-23-24*

Stavbyvedlci alebo jeho zastupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt
na stavbe, resp. mieste wvykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat
na stavenisku neustdle zodpovednd osobu, ktord zodpovedd za kontrolu préce,
je povinnd informovat Objednavatela, resp. jeho zadstupcov o vietkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celd dobu pinenia zavdzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladé Stavebny zakon, vyhlaka
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat svoje stanovisko do troch pracovnyeh dni
odo dfia zapisu, ak to vyZaduje povaha zéznamu v stavebnom denniku. V pripade, 7e Zhotovite!
povaiuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutoénost v zdzname uviest
a bezodkladne o tejto skutofnosti informovat stavebny dozor, resp. poverent:t osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vietky Gdaje, ktoré su déleiité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
majl vplyv na pinenie zdvdzku zo Zmluvy, najmé Udaje o stave staveniska a pracoviska, pofasia,
rozsahu a spbsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetickd siet stavby, popr. Objednavatefa, Udaje o zafati a ukonfeni prace & udalosti
a prekdzok, vztahujice sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDARNIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel bude informovat pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku Objedndvatela
o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimdlne &ri pracovné dni vopred. Nasledne
si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokonéené Dielo v silade s touto Zmluvou podla Easového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokelom o odovzdani a prevzati Diela, kiorého

Strana 13z 23



10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.5

16.10

10.11
10.12

navrh pripravi Zhotovitel. Protokel bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych
stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budd prilohou protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.

Objednavatel prevezme Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podldadov,
projektovej dokumentacie, zaviaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému
Gcelu,

Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objedndvatelovi ozndmi pisomne,
K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podla tohto clanku Zmluvy.

Zhaotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vietky
doklady osvedéujice kvalitu a kompletnost Diela najma:

- Prislugng képiu Casti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skidok — bez zavad,

- Vysledky merani a skdSok platné ku difu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo
iné dokumenty vyvhradenych technickych zariadeni,

- Doklady o preukazani zhody wyrobkov s  technickymi  Specifikaciami,
resp. certifikdty,

- Osveddenia o vykonanych skidkach pouZitych materidlov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu pric zakryté,
alebo sa stali nepristupnymi,

- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

- Dokumentacia skutoiného vyhotovenia Diela nasledovne tlafené wvyhotovenie a

jedenkrat v CD/DVD formate,

Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v tomto Elanku, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaiuje sa Dielo za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade mé&ie Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budld zistené vady alebo nedorobky, nepovaiuje
sa prislusny £ast Diela za riadne wvwykonand a zavdzok Zhotovitela sa nepovaZuje
za riadne a v€as splneny. Objednavatel je opravneny takto pondknuté Dielo neprevziat.

Za defl odovzdania alebo dent ukondenia tspedného preberania Diela sa rozumie deft podpisu
protokolu o odovzdania prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudlne vady Diela, podliehajice zaruke (Clanok XL} nie
je odovzdanim Diela dotknuté.

V dohodnutej lehote sa zéstupca Objednavatela zcasini prehliadky dokonéovaného Diela, pri
nej bude postdend jeho kvalita a dplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokelarmou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednévatela aspon pat dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutofiiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané dfiom podpisu preberacieho protokelu
poslednej asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
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11.2

11.3

114

11.5

116

11.7

- kompletny stavebny dennil;
- iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moiné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela.

Clanok X1.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v silade
s ustanovenim Clanku 1Il. a budd maf vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavdzuje dodaf predmet Zmluvy (Diela), uvedeny v Clanku Ill. tejto Zmluvy
v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi
normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu £ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodivatelmi
poskytnuta dlhsia zaruéna doba.

Plnenie ma vady ak:
- nieje dodané v dohadnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.]. nie je pinené v celom deohodnutom rozsahu.

Pre nadrcky zo =zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujuce Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnd reklamdciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zalat odstrafiovat
vadu do 8 hodin od jej oznamenia a odstranit ju najneskdr do 24 hodin
od jej telefonického nahlasenia. V pripade zdvainej reklamacie ktorej rieSenie si vyZaduje viac
fasu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zépis, ktory urdl podmienky rieenia
reklamacie a ktory obe strany na znak sthiasu podpisu.
Za pisomne uplatnend reklamaciuv sa povaiuje aj reklamdacia, ktori Objednavatel zalle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven dopini do 3 pracovnych dni doporucenou listovou
zasielkou, priom za defi nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre poéitanie
a dodrianie leh&t sa povazuje def odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny vyjadrit sa k oczndmeniu Objednévatela o vadach predmetu Zmluvy bez
zhytocného odkladu, najneskér viak do 3 dni odo dna jeho dorudenia. Za tym ufelom sa
Zmluvné strany zavdzuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat
pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych strdn, v ktorom
dohodnu aj termin zaCatia a ukonenia odstrafnovania reklamovanych vad. Zhotovitel sa zavdzuje
pocas zarutnej doby bezplatne odstranit vady predmetu Zmluvy ocznédmené mu Objednavatelom,
a to v termine stanovenom v protokale z obhliadky reklamovanej vady. Za tym ulelom je
Objednavatel povinny umoinit Zhotovitelovi vstup do priestorov Objednavatela.

Zdrutna doba zacina plynat diiom nasledujicim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad, t. j. dfiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diiom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré holi zistené pri preberani Diela,
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121

resp. jeho dasti. Plynutie zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objedndvatela na
odstranenie vad doruéenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaiujld
za  konetnd  moinost  reklamacie  zjavnych vad  zo  strany  Objednavatela
a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objedndvatelom v zmysle ustanovenia
§ 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel ma pravo
ich odstrénit na naklady Zhotovitela.

Materidly, stavebne diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiskam, musi
Zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoinit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatefa je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zdrulnej doby odstranit vietky
vady a nedostatky Diela, vzdjomne odsihlasené, na svoju zodpovednost a naklady,
bez ohladu ¢&i uZ vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montdzou alebo poufitim
nevhodného materidly, alebo z ineho dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel  preberd zavdzok odstrdnenia  v3etkych vzdjomne  odsuhlasenych  vad
v zaruCnej dobe a sUlasne sa zavdzuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, slvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uZ zrealizovanych prac a to pofinajic kontrelou doddvanych materidlov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac
a &innosti svojich pripadnych subdodévatelov.

Zarufna lehota na reklamovanu gast Diela sa predlZuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dia podpisania protokolu o odstréneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim ziruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela
a Objednéavatela pripadne ich prdvnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garantnej prevadzky
a zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamovaneé vady. Konanie zvola ktorakolvek zo Zmiuvnych
stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarutnej doby.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy a udriby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a udribe zhotoveného Diela. Pokial takéto pokyny nebudid Objednévatelovi
odovzdané, nemdie Zhotovitel pri reklaméacidch odmietnuf vadu s tym, Ze vada wvznikla
nedostatofnou alebo vadnou Udrzbou alebo obsluhou.

€lanok XIl.
VYKONOVA ZARUKA

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny poskytnit Objednavatelovi wkonovi zaruku
vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH ato ku dnu protockolarneho odovzdania a prevzatia
staveniska, a to formou:
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- vinkuldciou finanénych prostriedkov vo vyike urfenej podla tohto bodu na bankovom G(éte
Zhotovitefa, najneskdér ku dfiu  uréenom na poskytnutie  vykonovej  zaruky
a do Ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zloZenim finangnych prostriedkov vo vyske uréenej podfa tohto bodu na Gcet Objednavatela,
najneskor ku diu uréenom na poskytnutie vykonovej zéruky a do Géinnej doby vyuZitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

aftebo

- bankovou zarukou vo vyske urfenej podla tohto bodu, s platnostfou od nasledujiceho diia
po dni urfenom na poskytnutie vykonovej zdruky, strvanim pofas Géinne] doby wyuzitia
tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmiuvy.

Objednavatel neumoziiuje poskytnutie vykonovej zaruky inym spdsobom ako sa uvadza vtomto
bode Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom proickole Diela, resp. v protokoloch o odovzdani £asti Diela,
bude mu vykonova zéruka vo vyske 2 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade
jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddelitefnou prilohou je protokol o odstréneni vad a
nedorobkov podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani,
zabezpedi ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objedndvatel

je opravneny pohfadavkuy, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitefa,
jednostranne zapocéitat s vwkonovou zdrukou. V pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratend
vykenova zaruka, zniZend o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zidruky (ak boli zloZené na dGéet
Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Cbjedndvatelovi, a teda Objedndvatelovi patria
aj Uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho Géet.

Clanok XIil.
ZODPOVEDNOST ZA 3KODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikntl Objedndvatelovi v ddsledku porudenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vyiky vzniknutej Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze odskodni Objedndvatela v savislosti s akoukolvek $kodou, ktord bola
Objednavatelovi spésobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokdt alebo inych sankeii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednévatelovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy ktorejkofvek Zmluvnej
strane, méa druhd strana narok na dhradu vzniknutej Skody.

Strana 17 z 23



141

14.2

14.3

Clanok Xiv.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porulenia zavdzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si nizdie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny tieto
poluty Objedndvatelovi uhradit:

- Za nedodrianie terminu dokonfenia Diela, resp. jeho <dasti  zmluvnd pokutu
vo vyike 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy zalaty kalendarny dei
omeskania.

- Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstréaneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel zavdzuje zaplatit zmluvnd pokutu vo
vyske 2 000,00 € za kazdy defl omeSkania Zhotovitela aZz do doby ich skutoéného
odstranenia.

- Za nezaatie realizdcie stavebnych prac alebo oprdv (vedtane zarutnych)
v termine podla harmonogramu prac zmluval pokutu vo wvyske 0,10 %
z celkove] Ceny za Dielo za kaZdy zafaty kalendérny defl omeskania.

- Za porusenie povinnosti vyplyvajtcich zo zdkona 49/2002 Z .z, 0 ochrane pamiatkového
fondu zmluvni pokutu vo vyske 1% z celkovej Ceny za Dielo za kaidé porusenie tejto
povinnosti, ak je dodrianie danych pavinnosti pri realizacii Diela relevantné. Takéto
porusenie bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnaych latok alebo précou ped ich
vplyvom, v pripade zistenia porudenia zdkazu fajéit v Objektoch Objednivatela,
u pracovnikov Zhotovitela, zmluvnd pokutu vo vyike 1 000,00 € za kaZdého pracovnika
za kaizdé jednotlivé poruSenie a to aj opakovane zistenéd. Tymto nezanikd ndrok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

-V pripade porudenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktord nie je urfend individudina sadzba zmluvnej pokuty,
zmliuvnt  pokutu vo wySke 2 000,00 € za kaidé jednotlivé porudenie,
a to aj opakovane.

-V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajlice] sa subdodavatelov alebo zékazov
uvedenych vZmluve sa toto poruSenie povaiuje za podstatné porusenie Zmiuvy
a Objednavatel ma pravo: odstdpit od Zmluvy

a zarovefi

- ma narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé poruSenie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstdpenie od Zmluvy neznamend zénik naroku na zmluvad pokutu alebo na nahradu Skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na néhradu Skody

v zmysle ust. § 373 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.
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Clanok XV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavdzuje Ze ku diu uzatvorenia Zmluvy, bude mat uzatvorené poistenie
zodpovednosti za 3Skody, ktoré by v slvislosti s vykonavanim stavebnych préc mohol
Objednavatelovi spdsobit sém, prip. ktoré by mohli spdsobit Objedndvatelovi tretie osoby {napr.
subdodavatelia) na sumu minimaine do vySky hodnoty Zmluvnej ceny (poistenie zodpovednosti
za Skodu spdsobent pri wkone povolania alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela).

Zhotovitel je povinny poistenie podla tohto &lanku udriiavat po cely Cas trvania tejto Zmluvy
a tito skutotnost kedykolvek na poZiadanie Objednédvatela, v lehote piatich {5) pracovnych dni
od doruenia tejto pofiadavky, aj preukdzat Objednavateiovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned informovat Objednavatela
o poistnej udalosti, zabezpelit vietky dokazy a iné doklady newyhnuiné k zabezpeceniu
poistného plnenia a postupovat v stilade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Zhotovitel' je povinny doruéit Objedndvatelovi najneskdr do troch pracovaych dni po
nadobudnuti Géinnosti tejto Zmiuvy kdpiu dokladu o poisieni zodpovednosti za skody, kioré by
v sudvislosti s vykondvanim prac mohol Objedndvatelovi spdsobit sam, prip. ktoré by mohfi
spdsobif Objednavatelovi tretie osoby {napr. subdodavatelia) na sumu minimélne do vyiky
hodnoty hodnoty zmluvnej ceny Diela - képiu zmluvy o poisteni.

Kdpia poistenej zmluvy bude tvorit neoddeliteind sdfast tejto Zmluvy ako Priloha ¢.5.

Clanok XVI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidIne czndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd uvedené v
liste, podpisanom opravnenym zdstupcom Zmluvnej strany, ktord oznadmenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky oznamenia budd
zasielané doporudenym listom s doruCenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy a na niZdie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zdlezZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Henrich HaduSovsky
Tel: 0905 294 278

Email:migispoll@gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Henrich HaduSovsky

23 Objedndvatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

Emails i
Za technicke riedenie:

Strana 19 z 23



16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

171

=]
Emails i

Zmliuvné strany sa dohodli, Ze vietky skutolnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvne] strane dozvedia sa povaiuju za obchodné tajomstvo podia § 17
Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vzniknt z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie
sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne riedit vzdjomnymi zmierovacimi rokovaniami
a dohodami. V pripade, Ze sa wvzdjomné spory Zmluvnych strdn  vaniknuté
v stvislosti s plnenim zdvdzkov podla Zmluvy alebo v stvislosti s fou nevyriedia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, ze vietky spory vzniknuté zo Zmiuvy, vritane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukonCenie, budd rieSené na miestne a vecne prisfusnom sdde Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za  okolnosti  wyluujice zodpovednost Zmluvnych  strén  podla tejto  Zmluvy
sa povaiuje prekdika, ktord nastala nezdvisle od vble Zmluvnej strany a brani
jej v spineni jej povinnosti, ak nemoino rozumne predpokiadat, Ze by Zmluvnad strana tito
prekdzku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vezniku zavizku tdto
prekazku predvidala.  Utinky  vylutujice  zodpovednost si  obmedzené  iba
na dobu dokial trva prekdika, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylutuje prekdika, ktord nastala aZ v Case, ked bola Zmluvnd strana v omesSkani s plnenim
svojej povinnosti, alebo veznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutolnit len pisomne
vo forme dodatku{ov) k Zmluve, podpisanymi oprdvnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je
zmena &i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstardvani.

Tate Zmluva podlieha podla zakona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objedndvaiela na zverejnenie
tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom ddva
stthlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilchy v plnom rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu obomi zmluvaymi stranami, resp. poslednou
zo zmluvnych stran, a Gcinnost ditiom nasledujlicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatela.

Clanok XVII.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy — lehota realizécie Diela je 4 mesiace a zafina plynat
od nasledujticeho difia po protokoldrnom odovzdani staveniska a jeho prevzati Zhotovitelom.
Lehota pinenia predmetu zmiuvy je stanovena v sitlade
s predioZzenym harmonogramom a s ohsahom predloZene] ponuky.
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Riadne ukoncenie zmluvnéheo vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmiuvného vztahu vypiyvaiiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek spbsobu skonéenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, Objednavatel vysporiada pohladavky
Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto &lanku Zmiuvy.

Od Zmluvy moiZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstapif v pripadoch podstatného porusenia
Zmiuvy.

Na Glely Zmluvy sa za podstatné porudenie Zmluvy sa povaZuje najma:

- preukazané porulenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych strén,;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych strdn vyplyvajacich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmiuvy z ddvodov na strane Zhotovitefa, pricom toto
zastavenie realizédcie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatefa;

- wyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela
do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho é&asti od Zhotovitela s vadami (vady
v mnolstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urfuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uzZivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti Zhotovitelom v omeskani voli fasovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1 Zmiuvy o viac ako 7 dni,

- iné podstatnée porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravneng od Zmiuvy odstipi
bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomio poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana,
ktord je v omedkani, nespini svoju povinnest ani v dodatofne] primeranej lehote, ktora jej
na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmiluvy je Zmluvnd strana opravnena
postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruenie Zmiuvy
bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Od Zmluvy je moZné odstupit aj zddvodu ak dbjde k neschvaleniu procesu verejného
obstardvania poskytovatelom finanCnych prostriedkov na financovanie predmetu zmluvy - Diela.

Odstipenie od Zmluvy je uinné dilom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narckov na
nahradu 3kody, narokov zmiuvné, resp. zdkonné sankcie, kioré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmiuvnej strany pred Ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po Uéinnosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objedndvatela a
narokov vyplyvajicich z ustanovent tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstupenia zrealizovane.

Vysporiadanie pohfadavolk z titulu odstipenia od Zmluvy:
- {tast dodaného a zhotoveného predmetu Zmiuvy a uhradend Objednavatelom zostdva

viastnictvom Objedndvatela,
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- Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvateiom do dnia
nadebudnutia ifinnosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel vystavi vylétovaciu faktdru do 21 dni od nadobudnutia Glinnosti odstdpenia
od Zmluvy. Pre splatnost faktdry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmiuvy.

Clanok XVIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajiice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupraveng
sa primerane vztahujl prisludné ustanovenia Obchodného zdkonnika a sdvisiacich vieobecne
zavdznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel sa ravdzuje pofas realizécie Diela strpieft wykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s uskutodfiovanymi  stavebnymi  pracami  a poskytovanymi  sluzbami,
a to kedykolvek pocas trvania platnosti a ucinnosti Zmluvy vykonavany na to urenymi a
opravnenymi osobami azavdzuje sa zaroven poskytnutf tymto osobam vietku potrebnt
stcinnost v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotéch.

Opravnenymi asobami na vykon kontroly/auditu/overovania si:

a} Poskytovatel'a nim poverené osoby,

b} Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢} Najvy3si kontrolny drad SR, prislusnd Sprava finantne] kontroly, Certifikadny orgén
a nimi poverené osoby,

d} Organ audity, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocnenizastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v silade s prisludnymi pravnymi
predpismiSR a EU.

g} Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly,

h} Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatelom,

i} Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly podia platnych
pravnych predpisov.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a vfasnej sGcCinnosti tohto Elanku  Zmluvy
zo strany Zhotovitela povaZuje sa za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednévatelovi 3koda alebo majetkovd alebo nemajetkovd ujma ztitulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitela, uplatni si jef nahradu v plnej vySke Objednavatel u Zhotovitela

Neoddelitend siéast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Pritoha &islo 1 — Projektova dokumentacia {dopini Objednavatel)
Priloha &islo 2 — Vykazy vymer stavebnych objektov ~ rozpolet
Priloha Cislo 3 — Harmonogram

Priloha Cislo 4 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha ¢islo 5 — Poistna zmluva/kdpia

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane Objednavatel a dva
exempldre Zhotovitel.
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V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedi¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto  Zmluvy, ktoré zostdvaji  platné
a Gdinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavdzujl dodatkom k tejto Zmluve nahradif
neplatné alebo neddinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo Géinnym znenim, ktoré
¢o najlepsie zodpovedd pdvodne zamyslanému G€elu ustanovenia neplatného alebo nedéinného.
Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajica pravna dprava vieobecne zéviznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a ddsledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym éinkem z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urdité
a zrozumitefhé. Podpisujuice osoby st opravnene k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vdZneho suhlasu ju podpisali.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Této zmiuva podlieha
povinnému zverejfiovaniu zmldv podla osebitného predpisu.

Této zmluva podlieha povinnému zverejfiovaniu zmldv podia oschitného predpisu.

Pre nadobudnutie Géinnosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viaZu na
nadobudnutie Gfinnosti tejto zmluvy a to podfa podmienck uvedenych v tejto Zmiuve a podla
platnych predpisov.

Objednavatel: Zhotovitel:

................ ,dia V Spisskej Nove] Vsi, dfia 19.9.2019

Mgr. Pavel Lukas Henrich Hadu3ovsky

starosta ohce konatef
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REKAPITULACIA STAVBY

Kad: 0285
Stavba: Znizenie energetickej naro€nosti budovy Ou v ohci Prakovee_vymena strechy - ostatné polozky
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 16.9.2019
Objednavatel: 1C0:
1€ DPH:
Zhotovitel: 1CO:
IC DPH:
Projektant: 1C0:
I& DPH:
Spracovatel; ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 199 224,97
Sadzba dane Z3kiad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
zZnizena 20,00% 199 224,97 39 844,99
Cena s DPH v EUR 239 069,98‘
Projektant Spracovate!
Datum a podpis: Petiatka Caturmn a podpis: Pediatka
Chjednavatel Zhotovitef
Catum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Pediatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 0265
ZniZzenie energeticke] naroénosti budovy Ou v obci Prakovece_vymena strechy - ostatné polozky

Stavba:

Miesto: Datum: 16.9.2019

Objednavatel; Projektant:

Zhotovitef: Spracovatel:

i Kad Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

L 1 e s

Naklady z rozpodiov 199 224,97 239 069,96
1 Vymena strechy - ostatné polozky 34 657,85 41 589,42
2 Vymena strechy 164 567,12 197 480,54
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba;

Znizenie energetickej narocénostt budovy Ou v obci Prakovce_vymena strechy -

ostatné poloZzky

Objekt:
1 - Vymena strechy - ostatné polozky
JKSO: KS:
Miesto: Datum; 16.9.2019
Objednavatel: iICO:
iC DPH:
Zhatovitel: [CO:
IC DPH:
Projektant: ICO:
1€ DPH:
Spracovatel: 1CO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 34 657,85
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
ZniZzena 34 657,85 20,00% 6 931,57
Cena s DPH v EUR 41 589,42
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Petiatka Daium a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Petiatka Datum a podpis: Petiatka
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PRILOHA C. 7 SUTAZNYCH PODKLADOV

Verejny obstaravatel: Obec Prakovee, Prakovee 333, 055 62 Prakovcee, 1ICO: 00329517
Predmet zdkazky: JZniZenie energetickej naroénosti budovy GU v obei Prakovee — vimena strechy*

Zoznam subdodavatel’ov a podiel subdedavok

Uchadzad: MIGI, spol. s r.o0., #53 21 Matejovce nad Hornddom 96, 1CO: 36187232,
(obchodné meno/nazov. sidlo. ICO),

ktory predklada ponuku na predmet zakazky: ,, Znifenic energetickej nirocnosti budovy OU v obci
Prakovee — vimena strechy*

vyhlasujeme ku ditu predloZenia ponuky, Ze:

a) nebudem vyuZivat’ subdodivky a celé plnenie zabezpetim sam (tym nie je vyliena
neskorsia moznost zmeny, aviak za splnenia pravidiel zmeny subdodavatel'ov poéas plnenia
zmluvy, ktoré st uvedené v Zmluve o dielo a boli uvedené vo vyzve),

b) budem vyuZivat’ subdodavky a na tento el uvadzam:

1. Podiel zikazky, ktory mam v amysle zadat’ tretim osobam:

3%, t. z. 5.976,75 EUR bez DPH

2. Navrhovani subdoddvatelia:’

Obchodné meno Adresa sidia 1CO Udaje o osobe opravnenej konat’
subdoddvatel’a: subdodavatel’a za subdodavatel’a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, ditum
narodenia
KROPACEV., s.r.0. Koladrska 2691/1,052 01 | 45535485 ST T T
Spisska Nova Ves

3. Predmety subdodavok:’

Obchodné meno Predmet subdodivky Vyika Vyska subdodavky
subdodavatela subdodavky (v EUR)

(v %)
KROPACEV, s.r.o, stavbyvedicl 3 5.976,75

Je mi zname, Ze méze dojst” k zmene danych informécii ku diiu uzatvorenia zmluvy alebo v priebehu
plnenia.

V Spisskej Novej Vsi, dila 19.9.2019
Meno opriavnenej osoby uchadzadéa: Henrich HaduSovsky

Podpis opravnene] osoby uchadzada: .o

' Doplait tabulku podla potreby/mehodiace sa z obsahu dokumentu vypustit/vymazat/vyéiarknit — (budem/nebudem
vyuZival subdodavky)



PRILOHA C. 8 SUTAZNYCH PODKLADOV

Verejm® obstaravatel Obec Prakovee, Prakovee 333, 055 62 Prakovee, ICO: 00329517
Predmet zdkazky: . ZniZenie energetickej naroénosti budevy QU v obei Prakovee — v¥mena strechy™

Cestné vyhlasenie
ku konfliktu zdujmov a k etickému kddexu uchadzada

Uchadzad: MIGI, spol s r.o., 053 21 Matejovce nad Hornadom 96, 1CO: 36187232
{obchodné meno/nazov, sidlo, 1CO)

Ako uchddzag, ktory predklada ponuku na predmet zakazky: ,Zniienie energetickej ndrocnosti
budovy OU v obei Prakovee — vpmena strechy™ tymto

cestne vyhlasujem

podl’a m6jho najlepsicho vedomia a svedomia a podla mojich vedomosti, Ze ako uchddzad, ktory
predklada ponuku v danom verejnom obstardvani:

- Ze nie je znamy Zziaden konflikt zaujmov, s ohl'adom na doteraji priebeh verejného obstaravania,
pokial’ ide o mne znadme hospodarske subjekty a zdstupcov verejného obstaravatela, ktoré boli
zapojené akymkolvek spdsobom do procesu verejného obstaravania,

- nie si mi zndme Ziadne skutoénosti alebo okolnosti, €t uZ minulé alebo sii¢asné a/ alebo ktoré by
mohli nastat’ v dohl'adnej budticnosti, ktoré by mohli spochybnit” moju nezavislost' a zvyhodiiovat’
miia ako uchadzaca v danom procese verejneho obstardvania
z pohl'adu ktorejkol'vek strany, ktord je ucastnikom daného procesu alebo jeho vyhlasovatel'om,

- ak zistim. alebo ak sa pofas ktorejkol'vek etapy verejného obstardvania sa ukdZe,
ze akykol'vek potencialny konflikt zaujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danu
skutofnost’ ozndmim verejnému obstaravatelovi a budem akceptovat’ rozhodnutie verejného
obstardvatela o prijati vSetkych opatreni na odstranenie zisteného konfliktu, pokial' tymto
rozhodnutim neddjde k neoddvodnenému obmedzeniu asti mojej spoloénosti v danom postupe a
pokial’ nebude mozné riesit vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutim o zrudeni daného
postupu alebo vyludenim mia ako uchadzaca v danom veregjnom obstaravani,

- som sa oboznamil s etickym kodexom zaujemcu/uchadzada vo verejnom obstaravani, ktory je
zZvergjneny na adrese: htipsy/www, uve. sov.skieticky-kodex-zaujemeu-uchadzaca-34b. hinl

- a v nadviiznosti na uvedené vyhlasujem. so zretefom na povinnost’ uplatfiovania principov
rovnakého zaobchadzania, nediskrimindcie, transparentnosti, hospodarnosti a efektivnosti,
zabezpedovania Cestnej hospodéarskej sutaze, vykondvania prav a povinnosti v stlade s dobrymi
mravmi a so zasadami poctivého obchodného styku, Ze budem tieto pravidla aplikovat’ v rdmci
daného postupu vergjného obstaravania,

- budem =zachovavat ddévernost vietkych mmne poskytnutych informacii sdvisiacich s danym
postupom a obsah dokumentov, kforé mi poskytol verejny obstardvatel nebudem poskytovat
tretim osobam, a ani inak ich vyuZivat’ na iny Gcel ako je G¢ast’ v danom verejnom obstardvani,
pokial’ o to vyhradne nepoziada verejny obstaravatel.

V Spigskej Novej Vsi, diia 19.9.2019

Mena 0sdb opravnenych konat’ v mene uchadzaéa: Henrich HaduSovsky

Podpisy 0s6b opravnenych konat' v mene uchddzada: ..o



Cestné vyhldsenie uchadzada- ekvivalenty

ako uchédza¢ v predmetnom verejnom obstardvani tymto vyhlasujem, Ze:

- v predloZenej ponuke neuplatiiujem ekvivalenty.

V Spisskej Novej Vsi, diia 19.9.2019

Henrich Haduovsky

konatel’ spolo¢nosti



