

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Hronsek, Rekonštrukcia b.č.21, EV.ZN. 55 90 028

Objednávateľ: MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava

Zhotoviteľ: Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s r.o.

Miesto: Hronsek Dátum: 14.8.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	<b>Hronsek, Rekonštrukcia b.č.21, EV.ZN. 55 90 028</b>	<b>335 544,94</b>	<b>67 108,99</b>	<b>402 653,93</b>	<b>1 677,20</b>	<b>332 747,74</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01</b>	<b>SO-01 Rekonštrukcia karantény-služobné psi (b.č.22)</b>	<b>64 897,39</b>	<b>12 979,48</b>	<b>77 876,87</b>	<b>1 131,20</b>	<b>63 766,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a	HSV + PSV	61 719,35	12 343,87	74 063,22	840,00	60 879,35	0,00	0,00	0,00
a	Oplotenie + brána	4 735,83	947,17	5 683,00	840,00	3 895,83	0,00	0,00	0,00
b	Blok bývalej karantény s koterami	56 983,52	11 396,70	68 380,22	0,00	56 983,52	0,00	0,00	0,00
2a	Elektroinštalácia	2 850,95	570,19	3 421,14	291,20	2 559,75	0,00	0,00	0,00
3a	Vodovod	327,09	65,42	392,51	0,00	327,09	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>	<b>SO-02 Rekonštrukcia ustajňovacích priestorov-služobné psi (b.č.21)</b>	<b>270 647,55</b>	<b>54 129,51</b>	<b>324 777,06</b>	<b>546,00</b>	<b>268 981,55</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	HSV + PSV	243 914,07	48 782,81	292 696,88	0,00	242 794,07	1 120,00	0,00	0,00
a	Oplotenie kovové bl.A,B,C,D,E,F,G	3 016,98	603,40	3 620,38	0,00	2 456,98	560,00	0,00	0,00
b	Oplotenie betónové bl.A,B,C,D,E,F,G	19 728,14	3 945,63	23 673,77	0,00	19 168,14	560,00	0,00	0,00
c	Ustajňovacie priestory-psi v kurzoch-bl.A,B,C,D,E,F,G	221 168,95	44 233,79	265 402,74	0,00	221 168,95	0,00	0,00	0,00
cA	Blok A (9k) HSV+PSV	32 912,78	6 582,56	39 495,34	0,00	32 912,78	0,00	0,00	0,00
cB	Blok B (9k) HSV+PSV	32 912,78	6 582,56	39 495,34	0,00	32 912,78	0,00	0,00	0,00
cC	Blok C (9k) HSV+PSV	32 912,78	6 582,56	39 495,34	0,00	32 912,78	0,00	0,00	0,00
cD	Blok D (9k) HSV+PSV	33 527,52	6 705,50	40 233,02	0,00	33 527,52	0,00	0,00	0,00
cE	Blok E (8k) HSV+PSV	29 636,24	5 927,25	35 563,49	0,00	29 636,24	0,00	0,00	0,00
cF	Blok F (8k) HSV+PSV	29 636,31	5 927,26	35 563,57	0,00	29 636,31	0,00	0,00	0,00
cG	Blok G (8k) HSV+PSV	29 630,54	5 926,11	35 556,65	0,00	29 630,54	0,00	0,00	0,00
2	Elektroinštalácia	20 415,95	4 083,19	24 499,14	546,00	19 869,95	0,00	0,00	0,00
3	Vodovod	6 317,53	1 263,51	7 581,04	0,00	6 317,53	0,00	0,00	0,00

<b>Celkom</b>	<b>335 544,94</b>	<b>67 108,99</b>	<b>402 653,93</b>	<b>1 677,20</b>	<b>332 747,74</b>	<b>1 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------