



Obstarávateľ:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
IČO: 35 914 939

dňa 20.decembra 2019

Vec:

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

Úprava súťažných podkladov č.1

A) Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

V prebiehajúcom verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky s názvom predmetu „Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou“, vyhlásenej v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod označením 2019/S 233-572726 z 03.12.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2019 zo dňa 04.12.2019 pod značkou 34706-MSS, bola obstarávateľovi Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. so sídlom Rožňavská ul. 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939 (ďalej len „Obstarávateľ“) prostredníctvom IS EVO ver. 18.0 doručená žiadosť o vysvetlenie podľa § 48 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Obstarávateľ žiadosť o vysvetlenie preskúmal a poskytuje nasledovné vysvetlenie, ktoré zverejňuje v profile obstarávateľa na linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835>

I.

Označenie verejného obstarávania, v ktorom sa žiada vysvetlenie

Predmet zákazky s názvom „Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou“.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie pod označením 2019/S 233-572726 z 03.12.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2019 zo dňa 04.12.2019 pod značkou 34706-MSS.

II.

Poskytnuté vysvetlenie obstarávateľa na doručенú žiadosť

1. Obstarávateľ v časti B.4 Tabuľka návrhov uchádzača a v časti B.3 Rámcová dohoda v Prílohe č.1 Rozsah opravy a cenník opravy dvojkoľesí/ dvojkoľesí s prevodovkou súťažných podkladov uviedol:

„Pre vykonanie naviacprác je stanovený záväzný neprekročiteľný limit 30,00 EUR bez DPH/1 Nhod naviacprác.“

Otázka č. 1 Záujemcu:

V dokumentu „B4 Tabuľka návrhov uchádzača“ je na jejím konci uvedeno, že pro vykonání naviacprác je stanoven nepřekročitelný limit 30,00 bez DPH EUR/Nhod.

Náš dotaz zní: Chápeme správně, že tento limit je pouze pro neuvedené práce v tabulkách v tomto dokumentu, tzn. pro nepředvídané a neuvedené práce v dokumentu „B4 Tabuľka návrhov uchádzača“?

Odpoveď na otázku č.1:

Áno, limit 30,00 EUR bez DPH/ Nhod naviacprác uvedený ako upozornenie pod Tabuľkou návrhov uchádzača z časti B.4 súťažných podkladov a v Prílohe č.1 k Rámcovej dohode je platný len pre práce neuvedené v Tabuľke návrhov uchádzača.

2. Obstarávateľ v časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov v Čl. II., bode 2.5. uviedol:

„2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať predmet Diela k preprave do opravy do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky objednávateľa. Za doručenie mailovej požiadavky objednávateľa sa považuje moment jej odoslania z e-mailovej adresy objednávateľa na e-mailovú adresu zhotoviteľa.“

Otázka č. 2 Záujemcu:

V návrhu Rámcové dohody je uvedena maximálna lhůta pro převzetí předmětu díla 3 pracovní dny ode dne doručení požadavku objednatele (odst. 2.5.).

Náš dotaz zní, zda je možné navýšení tohoto termínu? V takto krátkém termínu lze jen obtížně zaplánuvat daný předmět díla do výroby. Kapacity se plánují minimálně na kvartál, ideálně na rok dopředu. Souvisí s tím i zabezpečení strategického materiálu, některé položky mají dodací lhůty překračující dva kalendářní roky. Neuvažuje zadavatel o vytvoření např. ročního plánu, podle kterého by byly jednotlivé kusy představovány?

Odpoveď na otázku č.2:

Obstarávateľ s predĺžením lehoty na prevzatie predmetu Diela do opravy 3 pracovné dni odo dňa doručenia požiadavky nesúhlasí. Uvedenú lehotu sa uplatňuje aj v súčasnosti a javí sa ako vyhovujúca.

Predpokladaný počet opráv dvojkoľesí na obdobie trvania rámcovej dohody (ďalej len „RD“) je uvedený v Prílohe č.1 k RD. Predpokladaný počet na obdobie jedného roka je cca štvrtina celkového predpokladaného počtu. Predpokladané počty opráv dvojkoľesí boli odhadované na základe skutočností z minulých rokov.

3. Obstarávateľ v časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov v bode 3.3. a v bode 3.5. uviedol:

„3.3.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy, v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa schválenia Zápisu z KP oprávneným zástupcom objednávateľa.“

„3.5.Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že lehota na vykonanie diela určená podľa bodu 3.3 a/alebo 3.4 nesmie presiahnuť Maximálnu lehota na vykonanie diela, ktorá je 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia DV do opravy. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné strany dohodli, že DV sa považuje za prevzaté do opravy podpísaním Protokolu o odovzdaní dvojkolesia/dvojkoľesi typu... do opravy podľa bodu 2.6 tejto Zmluvy alebo dňom, kedy mal zhotoviteľ dvojkoľesie prevziať do opravy podľa bodu 2.5 Zmluvy.“.

Otázka č. 3 Záujemcu:

V návrhu Rámcové dohody je uvedená lehota pro vykonání díla 10 kalendářních dní, maximálně 30 dnů po vzájemné písemné dohodě (odst. 3.3. a odst. 3.5.).

Náš dotaz zní, zda je možné prodloužení těchto termínů? Navrhujeme prodloužení těchto termínů na 30 kalendářních dnů, maximálně 60.

Odpoveď na otázku č.3:

a) Obstarávateľ upravil znenie časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov, časť A Dohody, Čl. 2, bod Maximálna lehota na vykonanie Diela, prvá veta a časť B Dohody, Čl. III., bod 3.3 nasledovne:

Časť A Dohody, Čl.2.:

Čl. 2. Maximálna lehota na vykonanie Diela: prvá veta znie:

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a odovzdať predmet Diela objednávateľovi v lehote 10 pracovných dní odo dňa schválenia zápisu z komisionálnej prehliadky oprávneným zástupcom objednávateľa.“.

Časť B Dohody, Čl. III. znie:

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy, v lehote do 10 pracovných dní odo dňa schválenia Zápisu z KP oprávneným zástupcom objednávateľa.

Úprava súťažných podkladov bola zverejnená na linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835>

b) Lehotu 30 kalendárnych dní uvedenú v časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov, časť B Dohody, Čl. III., bod 3.5 považuje obstarávateľ za vyhovujúcu a v tomto bode znenie rámcovej dohody neupravuje.

4. Obstarávateľ v časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov v bode 2.7. uviedol:

„Komisionálna prehliadka (KP)

Po odovzdaní predmetu Diela do opravy zvolá zhotoviteľ Komisionálnu prehliadku (KP) tak, aby sa uskutočnila do piatich (5) pracovných dní odo dňa odovzdania dvojkoľesia do opravy podľa bodu 2.4 alebo od kedy mal zhotoviteľ dvojkoľesie prevziať do opravy podľa bodu 2.5. za účelom spresnenia závad zistených po rozobratí, kontrole, premeraní a preskúšaní jednotlivých celkov predmetu Diela a za účelom určenia rozsahu opravy. Pozvánku na Komisionálnu prehliadku (KP) spolu s návrhom zápisu z KP a technickými nálezmi doručí zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni pred navrhovaným termínom Komisionálnej prehliadky, pričom pre každé dvojkoľesie zhotoviteľ vyhotoví návrh zápisu z KP samostatne. Pre vylúčenie akýchkoľvek

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. | Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3

pochybností v prípade, ak (i) nezvolá zhotoviteľ KP a/alebo (ii) nedoručí návrh zápisu z KP a/alebo (iii) technické nálezy, všetky najneskôr dva (2) pracovné dni pred jej konaním, má sa za to, že KP nebola riadne zvolaná a zhotoviteľ je povinný určiť termín konania náhradného KP tak, aby bola dodržaná lehota dvoch (2) pracovných dní medzi doručením zvolania náhradnej KP a/alebo nedoručením návrhu zápisu z KP a/alebo technických nálezov a touto náhradnou KP.“.

Otázka č. 4 Záujemcu:

V návrhu Rámcové dohody jsou uvedeny termíny pro uskutečnění KP do 5 pracovních dnů a 2 dny před navrhovaným termínem zaslat návrh zápisu KP spolu s technickými nálezy (odst. 2.7.).

Náš dotaz zní, zda je možné prodloužení těchto termínů? V takto krátkých lhůtách není možné řádně provést potřebné úkony. Navrhujeme prodloužení termínu pro uskutečnění KP na 10 pracovních dnů.

Odpoveď na otázku č.4:

Obstarávateľ upravil znenie časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov, časť A Dohody, Čl. 2, bod Termín odovzdania/ prevzatia predmetu Diela, tretí odstavec a časť B Dohody, Čl. II., bod 2.7 nasledovne:

Časť A Dohody, Čl.2.:

Čl. 2. Termín odovzdania/ prevzatia predmetu Diela, tretí odstavec znie:

„Zhotoviteľ je povinný zvolať a uskutočniť komisionálnu prehliadku najneskôr do 6 pracovných dní od odovzdania predmetu Diela do opravy alebo od kedy malo byť dvojkolesie prevzaté do opravy zhotoviteľom.“.

Časť B Dohody, Čl. II., bod 2.7 znie:

„ 2.7 Po odovzdaní predmetu Diela do opravy zvolá zhotoviteľ Komisionálnu prehliadku (KP) tak, aby sa uskutočnila do šiestich (6) pracovných dní odo dňa odovzdania dvojkolesia do opravy podľa bodu 2.4 alebo od kedy mal zhotoviteľ dvojkolesie prevziať do opravy podľa bodu 2.5. za účelom spresnenia závad zistených po rozobratí, kontrole, premeraní a preskúšaní jednotlivých celkov predmetu Diela a za účelom určenia rozsahu opravy. Pozvánku na Komisionálnu prehliadku (KP) spolu s návrhom zápisu z KP a technickými nálezi doručí zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni pred navrhovaným termínom Komisionálnej prehliadky, pričom pre každé dvojkolesie zhotoviteľ vyhotoví návrh zápisu z KP samostatne. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade, ak (i) nezvolá zhotoviteľ KP a/alebo (ii) nedoručí návrh zápisu z KP a/alebo (iii) technické nálezy, všetky najneskôr dva (2) pracovné dni pred jej konaním, má sa za to, že KP nebola riadne zvolaná a zhotoviteľ je povinný určiť termín konania náhradného KP tak, aby bola dodržaná lehota dvoch (2) pracovných dní medzi doručením zvolania náhradnej KP a/alebo nedoručením návrhu zápisu z KP a/alebo technických nálezov a touto náhradnou KP.“.

Úprava súťažných podkladov bola zverejnená na linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835>

5. Obstarávateľ v časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov v bode 2.8. uviedol:

„2.8 Základný rozsah prác a materiálu poverený zástupca objednávateľa pri KP upravuje (znižuje o činnosti, ktoré nie je potrebné vykonať). V takomto prípade sa úmerne zníži cena za základnú údržbu. Objednávateľ si vyhradzuje právo v opodstatnených prípadoch zabezpečiť logistické vstupy – materiál pri vykonávanej oprave zhotoviteľom vlastnými službami logistiky. Zhotoviteľ je povinný požiadavky objednávateľa podľa predchádzajúcej vety akceptovať a je povinný na základe požiadaviek objednávateľa vykonať všetky činnosti, ktoré objednávatel požaduje vykonať. Rozsah navyše prác ocenených Nhod a navyše materiálu, ktoré má zhotoviteľ vykonať na základe požiadavky objednávateľa bude určený výlučne Zápisom z KP.“

Otázka č. 5 Záujemcu:

V návrhu Rámcovej dohody je uvedeno v odst. 2.8., že Objednateľ si môže dodať vlastný materiál. Z nášho pohľadu sa jedná o zásadnú informáciu, ktorá môže značne ovplyvniť nabízenou cenu a ďalej má vliv i na prípadné skladové zásoby, lhůty atd. Mohl by zadávateľ upřesnit, u kterých položek by si chtěl dodávat vlastní materiál?

Odpoveď na otázku č.5:

Znenie predmetného ustanovenia je štandardne obsiahnuté vo všetkých obdobných zmluvách uzatváraných obstarávateľom ZSSK. Obstarávateľ ho považuje za vyhovujúce.

6. Obstarávateľ v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov v bode 21.1 a 22.2 uviedol:

„21.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.01.2020 o 10,00 h.“ .

„22.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.01.2020 o 11,00 h na adrese: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, Bratislava.“

Otázka č. 6 Záujemcu:

Chtěli bychom zároveň požádat Zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídky o 3 týdny tzn. do 11. 2. 2020 z důvodů svátků a zajištění interního schvalování nutného pro podání případné nabídky.

Odpoveď na otázku č.6:

Obstarávateľ s cieľom podporiť hospodársku súťaž predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 31.01.2020 do 10.00 h. Obstarávateľ na základe uvedeného odoslal korigendum oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Obstarávateľ upravil súťažné podklady v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov nasledovne:

a). Bod 21.1 znie:

„Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 31.01.2020 o 10,00 h.“ .

b). Bod 22.2 znie:

„Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 31.01.2020 o 11,00 h na adrese: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, Bratislava.“.

Úprava súťažných podkladov bola zverejnená na linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835>

7. Obstarávateľ v časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov v Prílohe č.1 Rozsah opravy a cenník opravy dvojkoľesí/ dvojkoľesí s prevodovkou, časť 1. Rozsah opravy dvojkoľesí resp. dvojkoľesí s prevodovkou, podnadpis Rozsah opravy dvojkoľesí hnacích koľajových vozidiel – základná údržba uviedol:

„Rozsah opravy dvojkoľesí hnacích koľajových vozidiel:

- základná údržba:

- kontrola jednotlivých dielov vizuálna, rozmerová vrátane čapov uloženia ložísk,
- úplná defektoskopická kontrola (obruče kolies, kotúče kolies, celistvé kolesá, hriadeľ nápravy, ozubený veniec, brzdový kotúč, nosič TM),
- kontrola na uvoľnenie obruči,
- obnovenie jazdného profilu kolies
- kontrola rozkolesia
- mechanické a farebné označenie polohy obruči voči hviezdici, resp. kotúča pre indikáciu pootočenia
- vonkajšie čelá obruči elektrických rušňov nafarbiť bielou farbou a označiť červenými ryskami s presahom na hviezdicu /veniec kotúča na indikáciu pootočenia obruče
- u motorových rušňov označiť obruče bielymi ryskami s presahom na veniec kotúča na indikáciu pootočenia obruče
- farebné označenie polohy kolesa voči náprave pre indikáciu pootočenia
- kontrola ozubeného venca vrátane modulu zubov
- kontrola upevnenia ozubeného venca na náboji
- kontrola hádzavosti náboja ozubeného venca
- kontrola ložísk prevodovej skrine, resp. nosiča TM, kontrola vôle, doplnenie mazív,
- kontrola ložísk pre uloženie nápravovej prevodovky, doplnenie mazív
- kontrola nápravových ložísk, vôle, doplnenie mazív
- farebné označenie vnútorného krúžku vonkajšieho nápravového ložiska pre kontrolu pootočenia voči náprave
- premeranie brzdových kotúčov
- obnovenie náterov
- dynamické vyváženie dvojkoľesia
- odmeranie elektrického odporu dvojkoľesia (0,01 ohm)
- vystavenie protokolov z premerania dvojkoľesia

V prípade nevykonania niektorého z bodov základnej údržby sa zníži cena základnej údržby

Nedostatky zistené pri vykonávaní základnej údržby sa odstránia v naviac prácach.“.

Otázka č. 7 Záujemcu:

Ako má uchádzač naceniť základný rozsah opravy dvojkoľesí hnacích koľajových vozidiel, nakoľko Vami uvedený rozsah je všeobecný pre všetky HKV, ale nie všetky činnosti sa vykonávajú na jednotlivých Vami požadovaných typoch dvojkoľesí, a to predovšetkým v návaznosti na vetu: V prípade nevykonania niektorého z bodov základnej údržby sa zníži cena základnej údržby?

Odpoveď na otázku č.7:

Základný rozsah údržby hnacích koľajových vozidiel tak, ako je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky (resp. v Prílohe č.1 Rozsah opravy a cenník opravy dvojkoľesí/ dvojkoľesí s prevodovkou, časť 1. Rozsah opravy dvojkoľesí resp. dvojkoľesí s prevodovkou, podnadpis Rozsah opravy dvojkoľesí hnacích koľajových vozidiel – základná údržba v časti B.3 Rámcová dohoda súťažných podkladov) je všeobecný a určený predpisom Vg9/1.

Uchádzač nacení len tie činnosti základnej údržby, ktoré je na konkrétnom type dvojkoľesia v zmysle platnej výkresovej dokumentácie možné vykonať.

Obstarávateľ upravil časť B.4 Tabuľka návrhov uchádzača a Prílohu č.1 Rozsah opravy a cenník opravy dvojkoľesí/ dvojkoľesí s prevodovkou súťažných podkladov:

V poznámke pod tabuľkou sa dopĺňa znenie bodu 3):

Poznámka:

- 1) Oprava dvojkoľesí osobných vozidiel ZSSK Slovensko sa realizuje podľa predpisu Vg9/1 podľa požiadaviek a podľa zisteného rozsahu poškodenia.
- 2) Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria pre tú časť zákazky, na ktorú predkladá ponuku, ostatné časti odstráni.
- 3) Uchádzač nacení len tie činnosti základnej údržby, ktoré je na konkrétnom type dvojkoľesia v zmysle platnej výkresovej dokumentácie možné vykonať.

Úprava súťažných podkladov bola zverejnená na linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835>

III.

Poskytnuté vysvetlenie obstarávateľa z vlastného podnetu

1. Pre preukázanie splnenia podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia, uvedených v bode III.1.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania sa uplatňuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení k 29.10.2019.

A) Úprava súťažných podkladov č.1

V prebiehajúcom verejnom obstarávaní nadlimitnej zákazky s názvom predmetu „Oprava dvojkoľiesí a dvojkoľiesí s prevodovkou“, vyhlásenej v dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod označením 2019/S 233-572726 z 03.12.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 247/2019 zo dňa 04.12.2019 pod značkou 34706-MSS, Obstarávateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. so sídlom Rožňavská ul. 1, 832 72 Bratislava, IČO: 35 914 939 (ďalej len „Obstarávateľ“) upravuje súťažné podklady takto:

Obstarávateľ súťažné podklady v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov zmenil nasledovne:

1. V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, časť IV. Predkladanie ponúk, v bode 21.1 sa text ruší a nahrádza novým textom:

„21.1 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **31.01.2020 o 10,00 h.**“

2. V časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, časť V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa text ruší a nahrádza novým textom:

„22.2 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa **31.01.2020 o 11,00 h** na adrese: Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., Rožňavská 1, Bratislava.“

Obstarávateľ súťažné podklady v časti B.3 Rámcová dohoda zmenil nasledovne:

V Časti A Dohody

3. V Čl. 2. Maximálna lehota na vykonanie Diela: prvá veta sa ruší v celom rozsahu a nahrádza nasledovným textom::

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a odovzdať predmet Diela objednávateľovi v lehote **10 pracovných dní** odo dňa schválenia zápisu z komisionálnej prehliadky oprávneným zástupcom objednávateľa.“.

4. V Čl. 2. Termín odovzdania/prevzatia predmetu Diela: tretí odstavec sa ruší v celom rozsahu a nahrádza nasledovným textom:

„Zhotoviteľ je povinný zvolať a uskutočniť komisionálnu prehliadku najneskôr do **6 pracovných dní** od odovzdania predmetu Diela do opravy alebo od kedy malo byť dvojkoľesie prevzaté do opravy zhotoviteľom.“.

V Časti B Dohody

5. V Čl. II bod 2.7 Dohody – text prvej vety sa ruší v celom rozsahu a nahrádza nasledovným textom:

„Po odovzdaní predmetu Diela do opravy zvolá zhotoviteľ Komisionálnu prehliadku tak, aby sa uskutočnila do **6 pracovných dní** odo dňa odovzdania dvojkoľesia do opravy podľa bodu 2.4 alebo od kedy mal zhotoviteľ dvojkoľesie prevziať do opravy podľa bodu 2.5. za účelom spresnenia závad zistených po rozobratí, kontrole, premeraní a preskúšaní jednotlivých celkov predmetu Diela a za účelom určenia rozsahu opravy.“.

6. V Čl. III, bod 3.3 Dohody - text sa ruší v celom rozsahu a nahrádza nasledovným textom:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy, v lehote do **10 pracovných dní** odo dňa schválenia Zápisu z KP oprávneným zástupcom objednávateľa.“.

V Prílohe č.1 Dohody

7. Poznámka pod tabuľkou sa dopĺňa o nový bod 3), ktorý znie nasledovne:

„3) Uchádzač nacení len tie činnosti základnej údržby, ktoré je na konkrétnom type dvojkoľesia v zmysle platnej výkresovej dokumentácie možné vykonať.“.

Obstarávateľ súťažné podklady v časti B.4 Tabuľka návrhov uchádzača zmenil nasledovne:

8. V časti B.4 Tabuľka návrhov uchádzača sa Poznámka pod tabuľkou sa dopĺňa o nový bod 3) nasledovne:

„3) Uchádzač nacení len tie činnosti základnej údržby, ktoré je na konkrétnom type dvojkoľesia v zmysle platnej výkresovej dokumentácie možné vykonať.“.

Ostatné ustanovenia súťažných podkladov zostávajú nezmenené.

Obstarávateľ zároveň vybrané časti revidovaných súťažných podkladov v editovateľných formátoch, ktoré sú potrebné pre záujemcov na spracovanie ponuky zverejnil v profile obstarávateľa na linku:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/420835>

riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.