

# SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Cana  
**Stavba:** ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV ČAŇA

JKSO:  
Miesto:

KS:  
Dátum: 10. 10. 2019

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov  
Ostatné náklady zo súhrnného listu

## Cena bez DPH

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| DPH základná | 20,00% | z |
| znižená      | 20,00% | z |

|                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> |
|-------------------|----------|------------|

**Projektant**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Cana

**Stavba:** ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV ČAŇA

Miesto:

Dátum: 10. 10. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

## 1) Náklady z rozpočtov

SO 03 PREPOJOVACIE POTRUBIA + MO

## 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV ČAŇA

Objekt: SO 03 - PREPOJOVACIE POTRUBIA + MO

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 10. 10. 2019

Objednávateľ:

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
| DPH základná | 20,00% | z |
| znižená      | 20,00% | z |

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV ČAŇA

Objekt: SO 03 - PREPOJOVACIE POTRUBIA + MO

Miesto: Dátum: 10. 10. 2019

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemné práce
- 2 - Zakladanie
- 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie
- 4 - Vodorovné konštrukcie
- 8 - Rúrové vedenie
- 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

### PSV - Práce a dodávky PSV

- 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

## 2) Ostatné náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: ROZŠÍRENIE KAPACITY ČOV ČAŇA

Objekt: SO 03 - PREPOJOVACIE POTRUBIA + MO

Miesto: Dátum: 10. 10. 2019

Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

| PČ | Ty<br>p | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

### HSV - Práce a dodávky HSV

#### 1 - Zemné práce

|    |   |           |  |    |         |  |  |
|----|---|-----------|--|----|---------|--|--|
| 1  | K | 119001412 | Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200 do 500                                    | m  | 115,800 |  |  |
| 3  | K | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m   | m3 | 22,720  |  |  |
| 4  | K | 131201109 | Príplatok za lepivosť horniny 3  | m3 | 22,720  |  |  |
| 5  | K | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m   | m3 | 135,486 |  |  |
| 6  | K | 132301209 | Príplatok za lepivosť horniny  | m3 | 135,486 |  |  |
| 7  | K | 151101102 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m                  | m2 | 301,080 |  |  |
| 8  | K | 151101112 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m                   | m2 | 301,080 |  |  |
| 9  | K | 162201102 | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1 nad 20-50m                                 | m3 | 76,572  |  |  |
| 12 | K | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   | m3 | 76,572  |  |  |
| 13 | K | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 81,274  |  |  |
| 14 | K | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny              | m3 | 46,899  |  |  |
| 15 | K | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny  | m3 | 76,572  |  |  |

#### 2 - Zakladanie

|    |   |           |   |    |       |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 16 | K | 272313521 | Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/ | m3 | 0,988 |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|

#### 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

|    |   |           |   |    |       |  |  |
|----|---|-----------|---|----|-------|--|--|
| 31 | K | 380316332 | Kompletne konštrukcie čistiarní odpadných vôd z betónu vodostavebný C 25/30, hr. 150-300 mm | m3 | 4,938 |  |  |
| 32 | K | 380361001 | Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele 10216                        | t  | 0,100 |  |  |

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

| pČ | Ty p | Kód       | Popis   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K    | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm - šachta | m3 | 15,633   |              |                   |
| 18 | K    | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 6 mm               | m3 | 0,820    |              |                   |

## 8 - Rúrové vedenie

|    |   |            |  |    |        |  |  |
|----|---|------------|--|----|--------|--|--|
| 52 | K | 871215002  | Montáž kanalizačného potrubia z HDPE SDR11 DN 50   | m  | 9,200  |  |  |
| 53 | K | 871265008  | Montáž kanalizačného potrubia z HDPE SDR11 DN 80   | m  | 48,500 |  |  |
| 45 | K | 871376032  | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 315                                     | m  | 58,100 |  |  |
| 50 | M | 2860015620 | Rúra DN 50 PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100  | m  | 9,200  |  |  |
| 51 | M | 2860015650 | Rúra DN80 PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100   | m  | 48,500 |  |  |
| 46 | M | 2861137510 | Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 315, L = 6 m                 | ks | 10,000 |  |  |
| 47 | K | 877376106  | Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 315  | ks | 12,000 |  |  |
| 48 | M | 2865102130 | Presuvka PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia                                 | ks | 12,000 |  |  |
| 37 | K | 894421111  | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   | ks | 5,000  |  |  |
| 38 | M | 5922466080 | Dno výšky 600 mm priame TBZ-Q.1 100/60 V max 40, rozmer 1000/600x400 mm-betónový prefabrikát         | ks | 5,000  |  |  |
| 39 | M | 5922465990 | Skrúž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12, rozmer 1000/250/120 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát | ks | 5,000  |  |  |
| 40 | M | 5922465970 | Kónus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS, rozmer 1000/625/580 mm, sila steny 120 mm-betónový prefabrikát       | ks | 5,000  |  |  |
| 41 | M | 5922466200 | Elastomerové tesnenie EMT DN 1000 pre spojenie šachtových dielov                                     | ks | 10,000 |  |  |
| 49 | M | 5524213550 | Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000  | ks | 5,000  |  |  |
| 54 | M | polP4      | Parshalllov žlab P4  | ks | 1,000  |  |  |

## 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |   |           |   |   |        |  |  |
|----|---|-----------|---|---|--------|--|--|
| 29 | K | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 66,001 |  |  |
|----|---|-----------|---|---|--------|--|--|

## PSV - Práce a dodávky PSV

### 767 - Konštrukcie doplnkové kovové

|    |   |            |   |    |       |  |  |
|----|---|------------|---|----|-------|--|--|
| 58 | K | 767161120  | Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg | m  | 6,600 |  |  |
| 60 | M | polR1      | Pochôdzny rošt, 0,8 x 1,6 m , veľkosť oka 33x33, nosný profil 40/3                  | ks | 1,000 |  |  |
| 59 | M | 5534667120 | Zábradlie výška do 120 cm, exteriérové  | m  | 6,600 |  |  |
| 61 | M | 5524378000 | Stupadlo šachtové vidlicové   | ks | 5,000 |  |  |