

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Veľké Blahovo

**Objekt:** 09 - Fotovoltalika

JKSO:

Miesto: Veľké Blahovo

KS:

Dátum: 12. 6. 2017

Objednávateľ:

Obec Veľké Blahovo

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberu investora

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

Linear projekt s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu  
Ostatné náklady

**Cena bez DPH**

DPH základná	20,00%	z
znižená	20,00%	z

**Cena s DPH** v **EUR**

**Projektant**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Veľké Blahovo

**Objekt:** 09 - Fotovoltalika

Miesto: Veľké Blahovo

Dátum: 12. 6. 2017

Objednávateľ: Obec Veľké Blahovo

Projektant: Linear projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Spracovateľ: 0

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

M - M

21-M - Elektromontáže

## 2) Ostatné náklady

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

# ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Veľké Blahovo

**Objekt:** 09 - Fotovoltalika

Miesto: Veľké Blahovo

Dátum: 12. 6. 2017

Objednávateľ: Obec Veľké Blahovo

Projektant: Linear projekt s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberu investora

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

M - M

### 21-M - Elektromontáže

1	K	210191011	Montáž svorkovnicovej skrine	ks	1,00		
2	M	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,00		
3	K	2101920511	Montáž elektro fve	hod.	30,00		
4	M	34641015201	Victron Multiplus 48/3000/35-16	ks	3,00		
5	M	34641015202	Victron MPPT 150/70	ks	2,00		
6	M	34641013901	Solar String Box in/out 4/1xDC string, IP65, s prepäťovou ochranou	ks	2,00		
7	M	34641014301	Positková skriňa pre baterky 4x 80A, 6x63A	ks	1,00		
8	M	34641015203	Color Control GX	ks	1,00		
9	K	2101920512	Montáž konštrukcii a FV modulov	ks	20,00		
10	M	34641013301	Fotovoltaiický polykryštálický panel	ks	20,00		
11	M	34641012001	Konštrukcia na plochú strechu	ks	20,00		
12	K	2101920513	Oživenie a nastavenie systému	ks	10,00		
13	K	2101920514	Revízia FV systému	ks	1,00		
14	K	210193087	Rozvádzač RHfvz	ks	1,00		
15	M	35712010901	Rozvádzač RHfvz	ks	1,00		
16	K	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,00		
17	M	3410350098	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,00		
18	K	210800645	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	30,00		
19	M	3410350556	H07V-K 16 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,00		
20	M	34103505661	Solar Kabel 6mm2	m	250,00		
21	K	210800648	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 50	m	30,00		
22	M	3410350559	H07V-K 50 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	30,00		
23	K	210800650	Vodič medený uložený v trubke H07V-K (CYA) 450/750 V 95	m	10,00		
24	M	3410350561	H07V-K 95 Flexibilný kábel harmonizovaný	m	10,00		
25	K	MV	Murárske výpomoci	%			
26	K	PM	Podružný materiál	%			
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%			