ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’: Obec Plesivec
Sidlo: Csl. armady 1, 049 11 Plesivec
{CO: 0032§642
Statutarny zastupca: Iveta SuSanova
Bankové spojenie:
IBAN
BIC kod banky :
DIC:
Tel.: +421 58/7921134
e-mail: starostka.plesivec@gmail.com

1.2. Zhotovitel:
Sidlo:
Statutarny ZAastupea:  eeeeereereeresiesnereenenns
Bankove spojenie: e
IBAN:

ICO: e,

ICDPH: e,

ZapiSanY Vi s
Tel.:

e-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel' realizoval verejné¢ obstaravanie na predmet zadkazky: ,.Zberny dvor — PleSivec*.
V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel' uspeSnym uchadzatom na zhotovenie 2. Casti
predmetnej zakazkyzverejnej vo Vestniku Uradu pre verejné obstaravanie ¢. ..........ccco.oe..... dna:
..................... Zn.: .......c........ ana zaklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky zhotovitel'a sa
zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tato
zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®).

2.2.  Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela: ,,Zberny dvor — Plesivec* — Cast’ 2, podla $pecifikacie
Predmetu zakazky uvedenej v bode 11.2.1) Vyzvy na predkladanie ponik av Sataznych
podkladoch.



2.3.  Zhotovitel’ sa zaviazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch
zabezpedi realizaciu diela podla ,,Vykazu vymer* (d’alej len ,,Rozpocet®) oceneného zhotovitel'om,
ktory tvori neoddelitel'nti sucast’ zmluvy (Priloha ¢.1 zmluvy) Neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy
tvoria tieto prilohy :

a) priloha ¢. 1 a priloha ¢. 2, ktora obsahuje Rozpocet (d’alej len ,,priloha ¢. 1 a priloha ¢. 2%)
b) priloha ¢. 3, ktora obsahuje Rozpis prac realizovanych subdobavatel'sky (d’alej len priloha €. 3°);
) priloha ¢. 4, ktora obsahuje Harmonogram realizacie stavebného diela (d’alej len ,,priloha ¢..4%);

Clanok 3
Cas plnenia
3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. odovzdanie staveniska: do 5-tich pracovnych dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy
3.1.2. zacatie prac do 5-tich pracovnych dni od prevzatia staveniska
3.1.3. ukonéenie prac: do 6-tich mesiacov odo dna nadobudnutia G¢innosti zmluvy

3.1.4. uvolnenie staveniska :do 5-tich dni po ukonceni preberacieho konania k dielu.
3.2. Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:
3.2.1. vy$8ej moci (neo¢akavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podl’a pokynov objednavatel’a,
3.2.3.vydania prikazov a zédkazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbsobené
konanim zhotovitela.
3.3. PrediZené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti
podl'a bodu 3.2.
3.4. Ak je zhotovitel v ome$kanim s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1., ma
objednavatel’ narok na nahradu $kody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika.
3.5. V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budi vykonané prace zactované podla stupna
rozpracovanosti a podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitel’a.

Clanok 4
Zmluvna cena

4.1. Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov ako vysledok zadavania zédkazky podl'a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom
obstaravani“). Povazuje sa za cenu maximalnu, platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedend v ¢leneni:

4.1.1. cenadielabez DPH ., eur
41.2.DPH s eur
4.1.3.cenadielaspolus DPH ... eur

4.2. Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Rozpoétu, ktory je neoddelitelnou sucast'ou
zmluvy ako priloha ¢. 1. Rozpocet a ako nacenenie plnenia zmluvy je pre zmluvné strany zavizny.
Zmluvné strany beri na vedomie, ze Rozpocet na vykonanie diela, podl'a tejto zmluvy, je Gplny.

4.3. K zmene ceny moze dojst’ vylucne v pripade:



4.4,

4.5.

4.6.

4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozsirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatel’a
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti, uvedenych v ocenenom ,,Rozpocte™ zo strany
zhotovitel’a, ak sa tieto, podl'a rozhodnutia objednavatel’a, ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
Ostatné zmeny ceny su pripustné vylu¢ne v sulade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. —
zékona o verejnom obstaravani.
Prace nad ramec zmluvy (d’alej len ,,praca naviac®), ktorych potreba méze vzniknuat v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v stlade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.
Postup upravy ceny pri zuzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy, bude
nasledovny:
4.6.1. kazdd zmena vyvoland objednavatelom oproti ocenenému ,,Rozpoctu®, bude zapisanid v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel’a a v pripade potreby aj inymi
osobami — projektant, a pod.
4.6.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran, pripadne inych, zo zakona opravnenych os6b, so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat’ zmenu rozpoc¢tu ako prilohy ¢. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat’ cenu z prilohy €. 1, §truktirovanti cenu
prace naviac a celkovu cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,,Rozpocet™ prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v mensom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy ¢. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasiiujuce predmet dodatku k rozpoctu,
4.6.3. pre ocenenie ,,Rozpocet* u prac naviac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v Rozpocte , bude pouzivat’ ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré¢ sa v Rozpocte nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe
k predmetnému dodatku kalkuléciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZzena alebo ned6jde k dohode o cene
prac naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien
cennika CENEKON platného v obdobi, v ktorom budud prace vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z Rozpo¢tu budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel’ bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve, v stlade s vyssie uvedenym,
objednavatelovi na odsthlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku ktejto zmluve
odsuhlasi a podpiSe, prip. vrati zhotovitel'ovi neodstihlaseny s oddvodnenim do 20 dni od
obdrzania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.
4.6.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny
plnenia podla tejto zmluvy, bude opraviiovat’ zhotovitel’a k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré
su $pecifikované v tomto dodatku k zmluve.
4.6.6. V supise vykonanych prac k faktare bude zhotovitel’ na samostatnych listoch uvadzat’ prace



5.1

5.2

podl'a pévodného rozpoétu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim ¢isla
dodatku.

4.6.7. V pripade, ak, zhotovitel’, ako uspe$ny uchadza¢ predkladal svoju ponukovi cenu ako
neplatca DPH, a po uzavreti tejto Zmluvy sa stane platcom DPH, verejny
obstaravatel’/objednavatel’ na tuto skuto¢nost’ prihliadat’ nebude a za cenu diela bude pocas trvania
zmluvného vztahu povazovat’ cenu bez DPH, t.j. nebude aplikovany bod 4.3.1. tohto ¢lanku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel’ zavédzuje zaplatit’ na zaklade faktar, ktoré zhotovitel

vystavi a odosle objednavatel’'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Hodnota kazdej faktiry (okrem zaverecnej) bude minimalne v hodnote 15 % celkovej ceny
diela uvedenej v bode 4.1 a podrl'a Prilohy 1.

5.1.2. Hodnota zrealizovanych prac , obsiahnutd v zavereénej fakture, dosiahne minimalne 5 %
z celkovej ceny diela uvedenej v bode 4.1 a podl'a Prilohy 1.

5.1.3. Prace budd fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou popisu prac a ponukového rozpoctu.

5.1.4. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna od
predlozenia stpisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitel'ovi na
prepracovanie.

5.1.5. Splatnost’ faktar je 60 dni.

Faktiru vyhotovi zhotovitel v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmi so
zakonom ¢&. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v
Styroch origindlnych vytlackoch vratane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD
s fotodokumentéciou, ktora je predkladana len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle v§eobecne
zavéznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:

- (islo faktiry resp. danového dokladu

- oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a (nazov, pravna forma, sidlo, informéacia o zapise),
penazny Gstav, ¢islo uctu v stlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve

- 1CO a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednavatel'a

- miesto a nazov diela, evidenc¢né Cislo stavby

- (¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

- zdaniteI'né obdobie

- den odoslania a den splatnosti faktiry

- fakturovanu celkovii G¢tovant Ciastku bez DPH, DPH aspolu s DPH a celkovl
fakturovan sumu po etapach a po objektoch — vsetky sumy buda uvedené s presnostou
na dve desatinné miesta.



- peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel'a

- faktGra bude obsahovat’ nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol,
stpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajlcou
prace, ktoré su predmetom predkladanej faktiry podla supisu prac v pocte minimalne 30
digitalnych fotografii. Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.5.
Supis prac bude vyhotoveny v sllade socenenym rozpoctom, ktory je prilohou tejto
zmluvy abude obsahovat nazvy poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy
zrealizovanych poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z rozpoctu, ktory
je sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt stcastou faktary budi mat
vyplnené policka tykajice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktiry
bude uvedeny nulovy udaj. Stpis vykonanych prac nebude obsahovat’ kumulativne udaje
so zapocCitanim predchadzajtcich faktar.

5.2.1 Dielo musi byt realizované vylu¢ne v sulade so schvalenym ocenenym rozpoctom, ktory

je prilohou ¢. 1 tejto zmluvy.Zhotovitel' je opravneny fakturovat' vyluéne skutocne
zrealizované préace, ktoré su v sulade so schvdlenym a ocenenym rozpoctom, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

5.2.2 Dovodom na opravnené vratenie faktiry je skutoCnost, ze faktra ma formalne alebo

obsahové nedostatky a nespiia néleZitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade
nova lehota splatnosti zacne plynut’ odo diia dorucenia opravenej faktiry objednavatelovi.

5.2.3 Uhradend faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.
5.2.4 Faktlru za vykonané dielo, resp. prislusnu etapu diela, zohl'adfiujic bod 5.1.3 a 5.1.4 tejto

zmluvy, predlozi zhotovitel ku diu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie
objednavatel'om vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Gpravu ceny diela.

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdavka staveniska:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel’ je povinny zabezpecit zhotovitel'ovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebni na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlh$§i nez dohodnuty Cas uzivania uhradza zhotovitel' za celi dobu, v ktorej je v
omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zaviazuje dodrziavat
vSetky prislusné vSeobecne zavidzné pravne predpisy (najmé zakon ¢. 50/1976 Zb. o lzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), zakon ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti, zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych,
technickych a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel' si zabezpeéi prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska st



sucast'ou zmluvnej ceny.

6.2 Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel’ svojou ¢innost'ou nesmie narusit’ bezpeénost’ 0sdb nachadzajucich sa na stavenisku
ani inych os6b pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje
zhotovitel’, ako sucast’ dodavky,

zhotovitel' uhradza vodné a sto¢né, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela mozu vstupovat’ na stavenisko len pokial’ st povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou ¢innostou a preukazu sa prislusSnym
opravnenim,

zhotovitel’ je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inzinierskych
sietach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z
jeho Cinnosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne
prevziat’ a bezpecne prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mbze zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a
nedorobkov je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko do 30 dni a upravit’ stavenisko tak, ako
mu to ukladd zmluva a popis prac, stavebné povolenie a iné rozhodnutia pre zariadenie
staveniska.

zhotovitel' vykonava Cinnosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastna zodpovednost’ a vlastné nebezpecenstvo podl'a zmluvy, priCom sa zavidzuje dodrziavat’
vSetky prislusné vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické
predpisy a vSeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny
preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov pracujiicich na stavbe o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci,

objednavatel’, alebo nim poverena osoba, pri realizacii diela podl'a zmluvy, vykonava stavebny
dozor. Za tym ucelom zhotovitel' zabezpe¢i osobe vykondvajicej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel’ realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich sucasti
alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyziadanie musia byt’
osobe vykonavajlcej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady
stvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informéciami a podkladmi oznaCenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchadzat’ doverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatela nariadit’ zhotovitelovi

akékol'vek zmeny kvality a rozsahu prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit’ alebo znizit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie ur¢i,



6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek ¢asti diela,

6.2.10.5. zmenit’ postup, termin vykonania prac alebo ich cCasti.
Tieto zmeny nie st v ziadnom pripade dévodom na odstdpenie od zmluvy a budi ocenené v
sulade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo
porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktora je zhotovitel zodpovedny, vykona
zhotovitel’ nariadené prace na vlastné néklady,

6.2.11 zhotovitel' nevykond zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa, v zmysle tohto odseku, nepovazuju prace, ktorych
mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netcelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opédtovné
poZziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial’ nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi
postupmi, alebo neodporujii pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej
spravy. Ak s takymi pracami buda spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak
takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristipi na primerant Upravu zmluvy z
dovodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne dvakrat mesacne.

6.2.14 objednavatel' ak moze, poskytne zhotovitel'ovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo¢nému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym mé vlastnicke,
dispozicné alebo iné prava.
Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto¢né
znasa zhotovitel’, v pripade spolo¢ného uzivania ich alikvotnou castou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a pozadovanym
ska§kam, musi zhotovite na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto
dévodu vzniknuté $kody znasa zhotovitel. Objednavatel’ moze na odstranenie vad stanovit
termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia
vad zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa
riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel' musi bez meSkania a pisomne informovat objednédvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu plnenia podl’a tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Giast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela arobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18 ziadna cCast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel' je povinny umoznit' skontrolovanie akejkol'vek cCasti diela,
ktora ma byt zakryta. Zhotovitel’ aspoii 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, ze
Cast’ diela bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona



6.3

6.2.1

kontrolu do 3 pracovnych dni od upozornenia zhotovitel’a, je zhotovitel' opravneny prislusnt
cast’ diela zakryt’. V pripade, Ze ju stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitel'a nevykona,
je objednavatel’ povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ sa takéto odkrytie za
ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri dodatocnom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané
chybne, nesie ndklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel,

9 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

zhotovitel' je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, ato v originali a dvoch képiach. Jednu képiu je povinny ulozit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu kopiu
stavebného denniku odobera stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vsetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma
Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych préac od
popisu prac, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. PocCas pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi dfiom odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy V stavebnom denniku je opravneny robit” stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich s opravneni robit’ zdznam projektant, stavebny dozor objednavatel’a,
jeho predstaveny, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej
spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelite'né prepisy, ktoré sa ¢isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju z&sadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak moze urobit’ v nasledujuci den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né miesta,

stavebny dozor je oprdvneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu plnenia podla tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat’ technologicky postup
prac,

pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo
strany zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel' nariadené prace na svoje
vlastné naklady,

ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zépisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1 dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

6.4.2 dielo mozno preberat’ po ucelenych Castiach, resp. etapach,

6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza nebezpecenstvo skody na objednévatel’a,

6.4.4 prevzatie predmetu diela alebo jeho casti mdze byt odmietnuté pre vady a to az do ich
odstranenia,



6.4.5 zhotovitel' je povinny najneskér 15 dni vopred ozndmit objednavatelovi, kedy bude

plnenie podl’a tejto zmluvy alebo jeho ucelena Cast pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel’ je povinny vykonat’ komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto

zmluvy, resp. jeho Casti,

6.4.7 zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

6.4.7.1 dokumentaciu  skutocného  vyhotovenia  vyhotovenu  zodpovednym
architektom.

6.4.7.2 dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien podla
skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v ciernotlaci,
vratane odovzdania projektu skuto¢ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3 zapisnice a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

6.4.7.4 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.7.5 zapisnice o individualnom a komplexnom vyskusani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.6 doklady o vykonanych funkénych skuskach,

6.4.7.7 vychodiskové spravy

6.4.7.8 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je d6vodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel’ je povinny pripravit’ na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpeCilo kvalitné, uplné a rychle
uskutoénenie tohto konania, a to v pisomnej forme a Vv pripade potreby aj na
elektronickych médiéch,

6.4.9 objednavatel’ nie je povinny prevziat dokon¢enu ¢ast’ plnenia podla tejto zmluvy, ak
nebola z dovodov na strane zhotovitel'a odovzdana ina Cast’ plnenia podla tejto zmluvy,
ktora podl'a dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objedndvatel, ak nebolo
dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat, je
povinny uviest’ dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie
v nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pdvodnej zapisnici,

6.4.12zmluvné strany sa mozu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon¢enych casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

6.5.1

6.5.2

6.5.3

zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.z. a
zakona ¢. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatelom
pisomnou formou,

nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpeénostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11
7.12

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Zze plnenie podl'a tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve
predpokladanym tcelom.

Ak objednavatel’ prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, ¢i uz zjavnymi alebo skrytymi, ma
pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu vady plnenia podla tejto
zmluvy odstranit, i ked’ neuzndva, ze za vady zodpovedd. V spornych pripadoch nesie naklady na
odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Ak sa vyskytne vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouZzitelnost’ plnenia podl'a tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi Skodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi zaruku, ze na plnenie zmluvy bude mat’ vlastnosti v zmysle
popisu prac a prislusného rozpoctu a bude pouZitelné na predpokladany tcel po dobu minimalne
piatich rokov.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle tejto
zmluvy do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a a vady odstranit’
v ¢o najkratSom technicky moZznom cCase. Termin odstranenia vad dohodni zmluvné strany
pisomne.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zacne plynut odo dia odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.
U zariadeni, na ktoré vyrobca dava inu zaru¢nu dobu, uvedenu v zaru¢nom liste, plati zaru¢na doba
udana vyrobcom, mimalne vSak 24 mesiacov. Pri odovzdani diela zhotovitel' odovzda zoznam
vsetkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60 mesiacov, s uvedenim zaru¢nej doby danej vyrobcom.
Zhotovitel' sa zavédzuje pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel ma pravo zabezpeCit ich
odsranenie na naklad zhotovitela.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenyc projektovou
dokumentéciou, touto zmluvou a vseobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu.

Havarijné stavy, t.j. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, aza ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel, je zhotovitel' povinny odstranit’ bezokladne po ich nahlaseni.

Clénok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu realizacie dicla, zo strany zhotovitel'a, uvedeného v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
je zhotovitel’ povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,03 % (minimalne v$ak
15 EUR/den) z ceny celkovej ceny diela bez DPH za kazdy kalendarny deii omeskania.

Ak objednavatel’ neuhradi faktaru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplati zhotovitel'ovi vytactované
uroky z omeskania vo vyske rovnajtcej sa sadzbe podl'a § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika.

Ak zhotovitel nezaéne s odstranovanim vad v dohodnutom termine podla bodu 7.6., zaplati



8.4

8.5

8.6
8.7

9.1

9.2

9.3
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9.5

10.1

10.2

10.3

zmluvni pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy kalendarny den omeskania.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutom termine podl'a 7.6., zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske
30 EUR za kazdy kalendarny den omeSkania.

Zhotovitel' zaplati zmluvni pokutu vo vyske 66 EUR za kazdy kalendarny den, ak meska
s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati
diela.

Lehota splatnosti faktuar, ktorymi sa uplatiiuji zmluvné pokyty je 30 dni odo dna ich dorucenia.
Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej
vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stuvislosti Skoda, ktorti mozno vymahat’ samostatne.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatel'a na nahradu skody.

Clénok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. stitazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmoét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zaviazné
skuasobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne
metdd, moéze si kazda strana dat’ vykonat' materialno-technické preskusSanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuSobnym miestom pre skuSky materidlov. Vysledky tychto skuSok st zavézné.
Néklady na skusky znésa strana, ktorej nazor sa ukézal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade
sporov, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o
rozhodnutie sad.
Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel’a zastavit’ prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat’
prislusny sud SR.

Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajice sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachovd mlcanlivost o vSetkych
skuto¢nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizécii tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nesmie bez predchadzajuceho stihlasu objednavatela previest' zaviazky zo zmluvy alebo
postupit’ pohl'adavku voci objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavédzuju zachovat’ mlCanlivost’ o akychkol'vek poskytnutych udajoch a
informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podl'a zékona.

10.4 Zhotovitel je opravneny zabezpeCit' prace aj prostrednictvom subdodavatel'ov. Za zabezpecenie



prac $pecifikovanych v Rozpocte, prostrednictvom subdodavatel'ov ma zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam. Zhotovitel’ je povinny do 15 dni od uzavretia
zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim subdodavatel’a na realiz&ciu diela, pisomne
oznamit’ objednavatelovi presnt identifikaciu subdodévatel'ov, prostrednictvom ktorych bude
uskuto¢iiovat’ prace uskutociovat’.
10.5 Subdodavatelia Zhotovitel'a musia spiiiat’ podmienky uéasti, tykajucich sa osobného postavenia
podla § 32 ods.1 zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie
objednavatela do 10 kalendarnych dni preukazat’ splnenie podmienky podl'a predchadzajticej
vety dokladmi v stlade so zakonom o verejnom obstaravani v pripade, ak takéto Udaje nie su
dostupné Objednavatel’'ovi prostrednictvom systémov verejnej spravy. Zhotovitel’ je opravneny
zmenit' subdodavatel’a za predpokladu, e dany subdodavatel’ nespiiia podmienky podl'a § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani. V pripade zmeny subdodavatel’a je Zhotovitel’ povinny v lehote 7
dni od zmeny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi presnu identifikaciu subdodavatel'ov, ktorych sa
uvedena zmena tyka.
10.6 Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytntt’ im
vsetku potrebnu st¢innost’.
Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu s najma:
a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,
b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a nimi
poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,
f) Orgéan zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi V pism. a) az f) vsOlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Clanok 11
Vykonova zabezpeka

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny uhradit’ na Gcet objednavatela
finan¢né prostriedky vo vySke 5% z celkovej ceny diela vratane DPH uvedenej v bode 4.1. tejto zmluvy,
ako vykonovu zabezpeku na realizéciu diela, a to pri podpise zmluvy.

11. 2 Finan¢né prostriedky musia byt’ zloZené na ucet verejného obstaravatel'a
Banka: OTP Banka Slovensko, a.s.

Variabilny symbol: ICO uchadzac¢a

IBAN: SK 07 5200 0000 0000 1195 1397

11.3 Objednavatel je opravneny pouzit’ vykonovu zabezpeku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak zhotovitel
porusi niektora svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto



Zmluvy. V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatel'om bude zhotovitel’ bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ vykonovu zdbezpeku do plnej vysky, t. j. do vySky 5% z celkovej
ceny diela vratane DPH uvedenej v bode 4.1. tejto zmluvy, a to najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy
objednavatel’a na jej doplnenie.

11.4 Objednavatel sa zavizuje vratit’ na Gcet zhotovitel'a vykonovi zabezpeku najneskor do 10
pracovnych dni od prevzatia stavby bez vad a nedorobkov, a to v celom rozsahu,pokial’ uz nebude pouzita
objednavatel'om na thradu zmluvnych pokut. V takomto pripade objednéavatel’ vrati vykonovi zdbezpeku
v sume znizenej o uvedené platby.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je opravneny namiesto Uhrady vykonovej zabezpeky
predlozit’, objednavatel’'ovi bankovu zaruku (d’alej len “bankovéa zaruka”),

11.6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel'ovi neprinalezia iroky z vykonovej zabezpeky.

11.7 Ak zhotovitel' predklada objednavatelovi bankova zaruku na realiziciu diela v prospech
objednavatel’a pri podpise zmluvy vo vyske 5% zmluvnej ceny vratane DPH , s minimalnou lehotou
splatnosti 60 dni po uplynuti lehoty vystavby. V pripade, ak v tejto lehote ned6jde k riadnemu prevzatiu
diela, je Zhotovitel' povinny prediZit’ platnost’ bankovej zaruky do prevzatia diela Objednavatel'om.

11.8 Bankova zaruka musi byt neodvolatelnd bezpodmienecnd bankova zaruka na prva vyzvu vo forme,
s obsahom a vystavenou bankou, ktoré budi pre objednavatela konajic rozumne a oddvodnene
akceptovatel'né; bankova zaruka ako je vysSie uvedené musi obsahovat platné a ucinné pisomné
prehlasenie — zaruku poskytujucej banky, Ze akykol'vek splatny zavizok zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi,
S ktorym je zhotovitel' v omeskani uhradi poskytujica banka najneskér do piatich dni objednavatelovi,
bez akychkol'vek dalSich dodatocnych podmienok na zéklade prvej pisomnej vyzvy objednavatela
obsahujlcej oznamenie o vyske splatného zavazku zhotovitel'a. Bankova zaruka musi byt’ na hlavickovom

papieri banky.

11.9 Ak by bankova zaruka podla bodov 11.7 a 11.8 stratila platnost, aak by zhotovitel nebol
bezodkladne schopny jej platnost’ obnovit, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy.

11.10 Ak sa tato zmluva skonci z akychkol'vek dévodov, alebo ak zhotovitel' neuhradi akykol'vek svoj
splatny zavdzok voci objednavatelovi je objednavatel’ opravneny bankova zaruku uplatnit, za Gcelom
uhrady akéhokol'vek zavizku zhotovitel'a voci objednavatelovi.

11.11 Objednavatel’ uvolni bankovii zaruku svojim pisomnym vyhlasenim najneskér do 60 dni od
riadneho prevzatia diela.

11.12 V pripade prediZenia trvania tejto zmluvy sa zhotovitel’ zavizuje prediZit platnost’ bankovej zaruky
podla bodov 11.7 a 11.8. 0 dobu, 0 ktora bolo plnenie zmluvy prediZené.

Clanok 12
Ukoncenie zmluvy



12.1. Zmluvu je mozné ukon¢it’ dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

12.2.0d zmluvy mozno odstupit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel'ovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.

12.3.0dsttpenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

12.4. Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitel’a aj v pripade,
ze zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v
zmluve a ak marne uplynie dodatocne stanovena lehota na plnenie.

12.5. Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkuldciu vzniknutych naviac nédkladov a svoje
d’al$ie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyactovani s ndhradnym
zhotovitel'om.

12.6. Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel’ neplni svoje zmluvné povinnosti a
tym zhotovitelovi znemozni vykonévanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a urcit mu
dodatoc¢ne primerant lehotu na splnenie zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehlasil, ze
v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstapi.

12.7. Prace a dodavky realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyactuju podla zmluvnych cien
Vv preukazatelnom rozsahu.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

14.1.Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika.

14.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu ocislované podl'a poradia.

14.3. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit’ pisomne v lehote do 20 dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

14.4. Tato zmluva je vypracovana vo dvoch vyhotoveniach, po jednej pre obe zmluvné strany.

14.5. Tato zmluva, vratane jej priloh, ktoré tvoria jej neoddelitelnt1 sucast, nadobuda platnost’ diiom jej
podpisu opravnenymi zastupcomi obidvoch zmluvnych stran. Tato zmluva nadobudne Géinnost
okamihom doruéenia spravy znaslednej ex-post kontroly Objednavatelovi/prijimatelovi
nenavratného finanéného prispevku na realizaciu predmetného diela, pricom okamih nadobudnutia
ucinnosti zmluvy Objednéavatel’ bezodkladne oznami Zhotovitel'ovi.

14.6. Objednavatel’, ktory je ziadatel'om o nenavratny finan¢ny prispevok na realizaciu predmetného diela,
prostrednictvom Eurdpskych Strukturalnych a investicnych fondov si v ramci zaviazkového vzt'ahu
s dodavatelom vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od zmluvy s dodavatelom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a dodavatelom, a Ziadost' o
poskytnutie nendvratného finanéného prispevku na realizaciu predmetného diela RO/SORO mu
nebude schvalena alebo/a vysledky administrativnej finan¢nej kontroly verejného obstaravania zo
strany poskytovatel'a prispevku neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania
stavebnych préc.

14.7. Zmluvné strany prehlasujt, Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vdle, Ze nebol uzatvoreny v
tiesni ani za zvlast nevyhodnych podmienok, precitali si ji a na znak suhlasu s jej obsahom ju
vlastnoru¢ne podpisuji.



NeoddeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy su:

Priloha ¢€.1: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer v listinnej forme pre 2. ¢ast’ stavby — SO 03

Priloha ¢.2: Vyplneny a oceneny Vykaz vymer v elektronickej forme vo formate .xIs (na
CD/DVD nosici)

Priloha ¢.3: Rozpis prac realizovanych subdodavatel'sky v listinnej forme

Priloha ¢.4: Harmonogram realizacie stavebného diela v listinnej forme
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