
Protokol o komunikácii k zákazke

Verejný obstarávateľ § 7:
Obec Košická Polianka
Košická Polianka 122, 044 41 122
044 41 Košická Polianka
IČO: 00 324 353

Názov zákazky: 16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka
Číslo zákazky: 8788437703

7.1.2020 o 10:52:01
Odosielateľ: IBEG, a.s. - Ing. Vladislav Kobuľský
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň,žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:1) V súťažných podkladoch v prílohe Sprievodná správa sa v bode 4
Organizácia výstavby (POV) uvádza „Pre výber dodávateľa stavby bude investorom vyhlásená súťaž na dodávku stavby po vypracovaní projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie. S víťazom tejto súťaže bude uzatvorená zmluva na dodávku stavby.“ Pre správne vypracovanie cenovej
ponuky žiadame VO o doplnenie chýbajúcej projektovej dokumentácie, a to pre objekt SO 01 – výpisy výplní otvorov (interiér+exteriér), výpisy
kovových doplnkových konštrukcií, časť Statika, časť Požiarnej ochrany, časti ZTI, UK, plyn, ELI, a tiež chýbajúcu PD pre objekty SO 02 až SO 11.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.1.2020 o 9:25:14
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deňzasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 07.01.2020 záujemcomotázka:Dobrý deň,žiadame
Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov: 1) V súťažných podkladoch v prílohe Sprievodná správa sa v bode 4 Organizácia výstavby (POV)
uvádza „Pre výber dodávateľa stavby bude investorom vyhlásená súťaž na dodávku stavby po vypracovaní projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie. S víťazom tejto súťaže bude uzatvorená zmluva na dodávku stavby.“ Pre správne vypracovanie cenovej ponuky žiadame VO o doplnenie
chýbajúcej projektovej dokumentácie, a to pre objekt SO 01 – výpisy výplní otvorov (interiér+exteriér), výpisy kovových doplnkových konštrukcií, časť
Statika, časť Požiarnej ochrany, časti ZTI, UK, plyn, ELI, a tiež chýbajúcu PD pre objekty SO 02 až SO 11.odpoveď:V projekte pre územne konanie
bola vydodanáprojektová dokumentácia z rozpočtami a výkazomvýmer pre všetky profesie s popisom jednotlivých profesii v súhrnej technickej správe.
 Výber dodávateľabol v doterajšej praxi vždy úspešne riešený na základetejto dokumentácie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14.1.2020 o 11:10:04
Odosielateľ: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie poskytnutých súťažných podkladov. Vo výkaze výmer v objektoch SO 02 Vodovodná
prípojka, SO 04 Rozšírenie DS plynovodu a SO 05 Pripojovací plynovod k DS sa podľa čísiel cenníkových položiek nachádza len dodávka materiálu.
Chýbajú tam položky s montážou týchto položiek a položky prác súvisiacich s daným objektom. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie týchto
položiek. V identických objektoch týmto objektom sa nachádzajú cenníkové položky súvisiace s montážou a dodávkou materiálov.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 9:19:16
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Technická podpora
Text správy: 
Dobrý deň Poprosím zadať ďalšieho člena komisie ( štvrtého), emailová adresa - obstaravanie.renru@gmail.com   Ďakujem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 9:55:54
Odosielateľ: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o opravu ZoD v bode 16.4, kde navrhujeme z textu vypustiť písm. g), h) z  dôvodu ich neopodstatnenosti
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 10:43:51
Odosielateľ: Technická podpora EN EVOSERVIS - Lukáš Randiak
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý den, nový člen komise byl přidán dle Vašeho požadavku. S pozdravem Technická podpora EN EVOSERVIS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 11:19:37
Odosielateľ: IBEG, a.s. - Ing. Vladislav Kobuľský
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň, žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:1.	Výkaz výmer pre objekt SO 01 bytový dom zahŕňa položku č. 102 - Dvierka
inštal. šachty - pož. uzáver – 16 ks. Pre správne vypracovanie cenovej ponuky žiadame VO o špecifikáciu tejto položky (rozmer, požiarna
odolnosť).2.	 Výkaz výmer pre objekt SO 01 bytový dom zahŕňa položku č. 158 a 159 ako montáž a dodávku oceľových konštrukcií – 1300 kg.
Žiadame VO o vysvetlenie alebo špecifikáciu týchto nešpecifikovaných položiek.3.	V objekte SO 04 Nepriepustná žumpa 80m3 je požadované
oplotenie obvodu žumpy a je zatrávnenie. Vo výkaze výmer sa požadované práce nenachádzajú. Žiadame vysvetliť, ako ich máme zahrnúť do ceny
prác.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 11:22:00
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deň  na základe žiadosti doručenej dňa 15.01.2020 bod.16.4 Zmluvy o dielo  na predmet zákazky 16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť
Košická Polianka bol upravený v časti g, h., zároveň zasielam upravenú Zmluvu o dielo v tomto bodepôvodné znenie bodu 16.4g)	neposkytnutie
výkonovej záruky a garančnej záruky podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. tejto Zmluvy, a neposkytnutie poistnej zmluvy a
nezabezpečenie poistenia podľa bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov. Zmluvy,h)	porušenie bodu Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj
odkazov. Zmluvy,nové znenie bodu 16.4g)	neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpečenie poistenia podľa článku 14 Zmluvy,h)	porušenie článku
14 Zmluvy,

Priložené súbory: 
Príloha č. 4_SP-Návrh Zmluvy o dielo-Bytový dom 16 bj._Košická Polianka.docx 
Príloha č. 4_SP-Návrh Zmluvy o dielo-Bytový dom 16 bj._Košická Polianka.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 13:07:55
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 14.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň, žiadame
verejného obstarávateľa o vysvetlenie poskytnutých súťažných podkladov. Vo výkaze výmer v objektoch SO 02 Vodovodná prípojka, SO 04
Rozšírenie DS plynovodu a SO 05 Pripojovací plynovod k DS sa podľa čísiel cenníkových položiek nachádza len dodávka materiálu. Chýbajú tam
položky s montážou týchto položiek a položky prác súvisiacich s daným objektom. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie týchto položiek. V
identických objektoch týmto objektom sa nachádzajú cenníkové položky súvisiace s montážou a dodávkou materiálov.odpoveď: Vyjadrenie k
požiadavke o doplnenie čísiel k cenníkovým položkám.Ja , ako spracovateľ týchto objektov SO-02, So-04, SO-05 a zároveň rozpočtár dávam toto
stanovisko.Rozpočty boli spracované programom Cenkros 4 podľa cenníkovej databázy Cenekon r. 2017/02.Položky, ktoré sa nachádzajú v cenníku
sú riadne očíslované, položky ktoré cenník neobsahuje sú označené PC ako predbežné resp. porovnávacie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 13:25:00
Odosielateľ: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 14.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň, žiadame
verejného obstarávateľa o vysvetlenie poskytnutých súťažných podkladov. Vo výkaze výmer v objektoch SO 02 Vodovodná prípojka, SO 04
Rozšírenie DS plynovodu a SO 05 Pripojovací plynovod k DS sa podľa čísiel cenníkových položiek nachádza len dodávka materiálu. Chýbajú tam
položky s montážou týchto položiek a položky prác súvisiacich s daným objektom. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie týchto položiek. V
identických objektoch týmto objektom sa nachádzajú cenníkové položky súvisiace s montážou a dodávkou materiálov.odpoveď: Vyjadrenie k
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požiadavke o doplnenie čísiel k cenníkovým položkám.Ja , ako spracovateľ týchto objektov SO-02, So-04, SO-05 a zároveň rozpočtár dávam toto
stanovisko.Rozpočty boli spracované programom Cenkros 4 podľa cenníkovej databázy Cenekon r. 2017/02.Položky, ktoré sa nachádzajú v cenníku
sú riadne očíslované, položky ktoré cenník neobsahuje sú označené PC ako predbežné resp. porovnávacie.Na základe poskytnutej odpovede vidíme,
že naša otázka nebola pochopená správne. Nechýbajú nám čísla položiek a upresňujeme našu požiadavku, v predmetných výkazoch výmer (SO 02,
SO 04, SO 05) a zároveň aj podľa databázy Cenekonu od nás žiadate oceniť len nosné materiály. Preto Vás žiadame o doplnenie montážnych
položiek k predmetným nosným materiálom. Podľa oceňovacích pravidiel  nám tieto montážne položky chýbajú.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 14:01:06
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deňLehota predkladania cenových ponúk bola verejným obstarávateľom predĺžená do 24.01.2020 do 11:00 hod.a lehota Otvárania a
vyhodnocovania ponúk bola stanovená na 24.01.2020 o 13:00 hod.Zároveň zasielam upravené v tejto časti Súťažné podklady.

Priložené súbory: 
UpravenéSP- predlženie LPP-Košická Polianka_ Bytový dom_.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 14:03:48
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Technická podpora
Text správy: 
Dobrý deňŽiadam o úpravu Lehoty predkladania cenových ponúkpôvodná lehota PPdo 20.01.2020 do 11: hodnová lehota PPdo 24.01.2020 do 11:00
hod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.1.2020 o 14:50:23
Odosielateľ: Technická podpora EN EVOSERVIS - Lukáš Randiak
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý den, termíny byly změněny dle požadavku. S pozdravem Technická podpora EN EVOSERVIS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.1.2020 o 9:42:55
Odosielateľ: PB bau, s.r.o. - Horňáková Mariann
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň. Ako uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní žiadame oprávnené osoby o vysvetlenie, v zmysle ktorých bodov poskytnutej
sprievodnej správy máme oceniť výplň  požadovaných rozvádzačov, keďže schémy zapojenia nám neboli poskytnuté.Bez schém nie je možné
vypracovať cenu pre rozvádzače. Žiadame o ich doplnenie. Ďakujem

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.1.2020 o 11:21:19
Odosielateľ: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Vo výkaze výmer SO 01 - Bytový dom sa nachádzajú položky č. 147-150, ktoré hovoria o
dverách BIELA DÝHA..Chápeme správne, že to má byť drevená dýha o hrúbke 1,5 mm? Dýha sa vo farbe BIELA neexistuje. Alebo to majú byť dvere
BIELE?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.1.2020 o 13:13:56
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 16.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň. Ako
uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní žiadame oprávnené osoby o vysvetlenie, v zmysle ktorých bodov poskytnutej sprievodnej správy
máme oceniť výplň požadovaných rozvádzačov, keďže schémy zapojenia nám neboli poskytnuté.Bez schém nie je možné vypracovať cenu pre
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rozvádzače. Žiadame o ich doplnenie. Ďakujem  odpoveď:v prílohe zasielam schémy požadovaných rozvádzačov

Priložené súbory: 
Odpoved 05 Rozvadzace.pdf 
Odpoved 05.1 rozvadzač_HRE_8bj.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.1.2020 o 13:24:28
Odosielateľ: PB bau, s.r.o. - Horňáková Mariann
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň. Na základe žiadosti ste nám zaslali schémy rozvádzačov pre zákazku Nadstavba 8 bytov na zdravotné stredisko - Hrabušice.žiadame o
zaslanie schém rozvádzačov na zákazku 16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.1.2020 o 7:36:25
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 15.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň, žiadame
Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov: 1. Výkaz výmer pre objekt SO 01 bytový dom zahŕňa položku č. 102 - Dvierka inštal. šachty - pož.
uzáver – 16 ks. Pre správne vypracovanie cenovej ponuky žiadame VO o špecifikáciu tejto položky (rozmer, požiarna odolnosť). 2. Výkaz výmer pre
objekt SO 01 bytový dom zahŕňa položku č. 158 a 159 ako montáž a dodávku oceľových konštrukcií – 1300 kg. Žiadame VO o vysvetlenie alebo
špecifikáciu týchto nešpecifikovaných položiek. 3. V objekte SO 04 Nepriepustná žumpa 80m3 je požadované oplotenie obvodu žumpy a je
zatrávnenie. Vo výkaze výmer sa požadované práce nenachádzajú. Žiadame vysvetliť, ako ich máme zahrnúť do ceny prác.  odpoveď:Odpoveď na
žiadosť o vysvetlenie1. Dvierka do inštalačnej šachty 400/400 EW 45/D12.  V tejto položke sú zahrnuté  všetky pomocné oceĺ. konštrukcie pre
profesie včetne oceľ. kotviacich prvkov v krove.  Projekt neobsahuje podrobnú realizačnú dokumentáciu .(odhad) 3.  V dokumentácii sa s oplotením
žumpy nepočíta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.1.2020 o 14:34:24
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 16.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň. Ako
uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní žiadame oprávnené osoby o vysvetlenie, v zmysle ktorých bodov poskytnutej sprievodnej správy
máme oceniť výplň požadovaných rozvádzačov, keďže schémy zapojenia nám neboli poskytnuté.Bez schém nie je možné vypracovať cenu pre
rozvádzače. Žiadame o ich doplnenie. Ďakujem odpoveď:v prílohe zasielam schémy požadovaných rozvádzačov

Priložené súbory: 
03 NN_16bj_Schema.pdf 
04 NN_16bj_Schema.pdf 
04 Rozvadzace.pdf 
04 rozvadzač_HRE_2x16bj.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.1.2020 o 14:42:23
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 16.01.2020 záujemcomotázka:Dobrý deň, žiadame
verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Vo výkaze výmer SO 01 - Bytový dom sa nachádzajú položky č. 147-150, ktoré hovoria o dverách BIELA
DÝHA..Chápeme správne, že to má byť drevená dýha o hrúbke 1,5 mm? Dýha sa vo farbe BIELA neexistuje. Alebo to majú byť dvere BIELE?
odpoveď:Dýha biela existuje, napr. jaseň biely.viď vzorkovník https://www.kasard.cz/dyhovane-dvere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.1.2020 o 15:22:43
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
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Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 15.01.2020 záujemcomotázkaDobrý deň zasielam
odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 14.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň, žiadame verejného
obstarávateľa o vysvetlenie poskytnutých súťažných podkladov. Vo výkaze výmer v objektoch SO 02 Vodovodná prípojka, SO 04 Rozšírenie DS
plynovodu a SO 05 Pripojovací plynovod k DS sa podľa čísiel cenníkových položiek nachádza len dodávka materiálu. Chýbajú tam položky s
montážou týchto položiek a položky prác súvisiacich s daným objektom. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie týchto položiek. V identických
objektoch týmto objektom sa nachádzajú cenníkové položky súvisiace s montážou a dodávkou materiálov.odpoveď: Vyjadrenie k požiadavke o
doplnenie čísiel k cenníkovým položkám.Ja , ako spracovateľ týchto objektov SO-02, So-04, SO-05 a zároveň rozpočtár dávam toto
stanovisko.Rozpočty boli spracované programom Cenkros 4 podľa cenníkovej databázy Cenekon r. 2017/02.Položky, ktoré sa nachádzajú v cenníku
sú riadne očíslované, položky ktoré cenník neobsahuje sú označené PC ako predbežné resp. porovnávacie. Na základe poskytnutej odpovede vidíme,
že naša otázka nebola pochopená správne. Nechýbajú nám čísla položiek a upresňujeme našu požiadavku, v predmetných výkazoch výmer (SO 02,
SO 04, SO 05) a zároveň aj podľa databázy Cenekonu od nás žiadate oceniť len nosné materiály. Preto Vás žiadame o doplnenie montážnych
položiek k predmetným nosným materiálom. Podľa oceňovacích pravidiel nám tieto montážne položky chýbajú.odpoveď:Dobrý deňje potrebné
stanoviť konkrétne ku ktorým nosným materiálom treba montážne položky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.1.2020 o 7:23:35
Odosielateľ: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 15.01.2020 záujemcomotázkaDobrý deň zasielam
odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 14.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň, žiadame verejného
obstarávateľa o vysvetlenie poskytnutých súťažných podkladov. Vo výkaze výmer v objektoch SO 02 Vodovodná prípojka, SO 04 Rozšírenie DS
plynovodu a SO 05 Pripojovací plynovod k DS sa podľa čísiel cenníkových položiek nachádza len dodávka materiálu. Chýbajú tam položky s
montážou týchto položiek a položky prác súvisiacich s daným objektom. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie týchto položiek. V identických
objektoch týmto objektom sa nachádzajú cenníkové položky súvisiace s montážou a dodávkou materiálov.odpoveď: Vyjadrenie k požiadavke o
doplnenie čísiel k cenníkovým položkám.Ja , ako spracovateľ týchto objektov SO-02, So-04, SO-05 a zároveň rozpočtár dávam toto
stanovisko.Rozpočty boli spracované programom Cenkros 4 podľa cenníkovej databázy Cenekon r. 2017/02.Položky, ktoré sa nachádzajú v cenníku
sú riadne očíslované, položky ktoré cenník neobsahuje sú označené PC ako predbežné resp. porovnávacie. Na základe poskytnutej odpovede vidíme,
že naša otázka nebola pochopená správne. Nechýbajú nám čísla položiek a upresňujeme našu požiadavku, v predmetných výkazoch výmer (SO 02,
SO 04, SO 05) a zároveň aj podľa databázy Cenekonu od nás žiadate oceniť len nosné materiály. Preto Vás žiadame o doplnenie montážnych
položiek k predmetným nosným materiálom. Podľa oceňovacích pravidiel nám tieto montážne položky chýbajú.odpoveď:Dobrý deňje potrebné
stanoviť konkrétne ku ktorým nosným materiálom treba montážne položky.Dobrý deň, zasielame určené položky pri ktorých nám chýbajú montážne
položky. V prílohe prikladáme súbory. Vo výkazoch výmer je len materiál (čiže zapracuje sa len cena materiálu a dodáme len materiál - už ho
nenamontujeme). Ak by sme do týchto položiek zapracovali montáž položiek, tým by sme sa znevýhodnili voči konkurencii.

Priložené súbory: 
SO 04 Rozšírenie DS plynovodu uprava.xls 
SO 05 Pripojovací plynovod k DS uprava.xls 
SO 02 Vodovodná prípojka oprava.xls 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.1.2020 o 7:58:41
Odosielateľ: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dopĺňame výkazy výmer na vysvetlenie k otázke zo dňa 21.01.2020 o 07:23:35.

Priložené súbory: 
SO 01b ZTI - Zdravotnotechnická inštalácia uprava.xls 
SO 01c ÚVK - Ústredné vykurovanie uprava.xls 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.1.2020 o 11:38:53
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 21.01.2020 záujemcomotázkaDobrý deň zasielam
odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 15.01.2020 záujemcomotázkaDobrý deň zasielam odpoveď opravnej
osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 14.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie
poskytnutých súťažných podkladov. Vo výkaze výmer v objektoch SO 02 Vodovodná prípojka, SO 04 Rozšírenie DS plynovodu a SO 05 Pripojovací
plynovod k DS sa podľa čísiel cenníkových položiek nachádza len dodávka materiálu. Chýbajú tam položky s montážou týchto položiek a položky prác
súvisiacich s daným objektom. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie týchto položiek. V identických objektoch týmto objektom sa nachádzajú
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cenníkové položky súvisiace s montážou a dodávkou materiálov.odpoveď: Vyjadrenie k požiadavke o doplnenie čísiel k cenníkovým položkám.Ja ,
ako spracovateľ týchto objektov SO-02, So-04, SO-05 a zároveň rozpočtár dávam toto stanovisko.Rozpočty boli spracované programom Cenkros 4
podľa cenníkovej databázy Cenekon r. 2017/02.Položky, ktoré sa nachádzajú v cenníku sú riadne očíslované, položky ktoré cenník neobsahuje sú
označené PC ako predbežné resp. porovnávacie. Na základe poskytnutej odpovede vidíme, že naša otázka nebola pochopená správne. Nechýbajú
nám čísla položiek a upresňujeme našu požiadavku, v predmetných výkazoch výmer (SO 02, SO 04, SO 05) a zároveň aj podľa databázy Cenekonu
od nás žiadate oceniť len nosné materiály. Preto Vás žiadame o doplnenie montážnych položiek k predmetným nosným materiálom. Podľa
oceňovacích pravidiel nám tieto montážne položky chýbajú.odpoveď:Dobrý deňje potrebné stanoviť konkrétne ku ktorým nosným materiálom treba
montážne položky.Dobrý deň, zasielame určené položky pri ktorých nám chýbajú montážne položky. V prílohe prikladáme súbory. Vo výkazoch výmer
je len materiál (čiže zapracuje sa len cena materiálu a dodáme len materiál - už ho nenamontujeme). Ak by sme do týchto položiek zapracovali
montáž položiek, tým by sme sa znevýhodnili voči konkurencii.Priložený súbor:SO 04 Rozšírenie DS plynovodu uprava.xlsSO 05 Pripojovací plynovod
k DS uprava.xlsSO 02 Vodovodná prípojka oprava.xlsodpoveď:v prílohe zasielam  doplnený výkaz- výmer o požadované zákazky

Priložené súbory: 
odpoved č.8.xlsx 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.1.2020 o 12:05:05
Odosielateľ: PB bau, s.r.o. - Horňáková Mariann
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň prajem, v zmysle vysvetlenie z dňa 21.01.2020 Vás žiadame o informáciu o akú konkrétnu opravu v zadaniach sa jedná, nakoľko je nové
poskytnuté zadanie úplné totožné so zadaním pôvodným. Ďakujem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.1.2020 o 14:46:39
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deňLehota predkladania cenových ponúk bola verejným obstarávateľom predĺžená do 29.01.2020 do 11:00 hod.a lehota Otvárania a
vyhodnocovania ponúk bola stanovená na 29.01.2020 o 13:00 hod.Zároveň zasielam upravené v tejto časti Súťažné podklady.

Priložené súbory: 
po oprave II -SP-Košická Polianka_ Bytový dom_.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.1.2020 o 14:47:28
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Technická podpora
Text správy: 
Dobrý deňŽiadam o úpravu Lehoty predkladania cenových ponúkpôvodná lehota PPdo 24.01.2020 do 11: hodnová lehota PPdo 29.01.2020 do 11:00
hod.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21.1.2020 o 14:54:40
Odosielateľ: Technická podpora EN EVOSERVIS - David Štěpánek
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý den, Vámi požadované změny byly provedeny. S pozdravem Technická podpora

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22.1.2020 o 7:41:44
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Žiadosť o vysvetlenie č.9. a č.10.Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 21.01.2020
záujemcomOtázka č.9Dopĺňame výkazy výmer na vysvetlenie k otázke zo dňa 21.01.2020 o 07:23:35.Priložený súbor:SO 01b ZTI -
Zdravotnotechnická inštalácia uprava.xlsSO 01c ÚVK - Ústredné vykurovanie uprava.xlsOdpoveď:V prilohe Vam zasielam kompletne a spravne
vykazy vymer VYKUROVANIE a ZDRAVOTECHNIKA Otázka č.10Dobrý deň prajem, v zmysle vysvetlenie z dňa 21.01.2020 Vás žiadame o
informáciu o akú konkrétnu opravu v zadaniach sa jedná, nakoľko je nové poskytnuté zadanie úplné totožné so zadaním pôvodným.
Ďakujem.odpoveďV prílohe posielam zadanie na objekty: vodovod, kanalizácia, žumpa a plyn PP a DS rozšírenie
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Priložené súbory: 
102 -  SO 01 ÚVK - Ústredné vykurovanie - zadanie.xls 
102 - (21) - SO 01 ZTI - Zdravotnotechnická inštalácia - zadanie.pdf 
102 - (21) - SO 01 ZTI - Zdravotnotechnická inštalácia - zadanie.xls 
102 - (22) - SO 01 ÚVK - Ústredné vykurovanie - zadanie.pdf 
102 - (22) - SO 01 ÚVK - Ústredné vykurovanie - zadanie.xls 
102 - SO 01 ZTI - Zdravotnotechnická inštalácia - zadanie.xls 
16102019 - 16 b.j.nájomné byty a tech vybavenosť - Košická Polianka (zadanie) (3).xlsx 
16102019 - 16 b.j.nájomné byty a tech vybavenosť - Košická Polianka (zadanie) (4).xlsx 
SO 01b ZTI - Zdravotnotechnická inštalácia VYSVETLENIE.xls 
SO 01c ÚVK - Ústredné vykurovanie VYSVETLENIE.xls 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22.1.2020 o 8:41:44
Odosielateľ: IBEG, a.s. - Ing. Vladislav Kobuľský
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň,žiadame o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:Schéma bytového rozvádzača /04 Rozvádzače (RB)/ nie je totožná s prístrojmi,
ktoré sú rozpísané vo výkaz-výmer SO 01a – elektroinštalácia. Žiadame o zosúladenie schémy rozvádzača s výkazom výmer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.1.2020 o 7:40:41
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Žiadosť o vysvetlenie č.11/ODPOVEĎDobrý deňzasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 22.01.2020
záujemcomOtázka č.11Dobrý deň, žiadame o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov: Schéma bytového rozvádzača /04 Rozvádzače (RB)/ nie je
totožná s prístrojmi, ktoré sú rozpísané vo výkaz-výmer SO 01a – elektroinštalácia. Žiadame o zosúladenie schémy rozvádzača s výkazom
výmerOdpoveď V prílohe Vám posielam aktualizovaný  výkres rozvádzačov v zmysle zosúladenia s rozpočtom.

Priložené súbory: 
04 Rozvadzace RBxy.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.1.2020 o 7:45:48
Odosielateľ: IBEG, a.s. - Ing. Vladislav Kobuľský
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň,žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:Vo vysvetlení z 22.1.2020 nám boli dodané duplicitne výkazy výmer ÚVK, ZTI a
technického vybavenia (vonkajšie prípojky). Pýtame sa prečo je tomu tak, ktoré výkazy sú platné? Žiadame o nápravu. Medzi výkazmi sú aj súbory
SO 01b ZTI a SO 01c ÚVK, nie je jasné, čo tieto výkazy obsahujú. Je potrebné ich tiež oceňovať?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24.1.2020 o 9:39:59
Odosielateľ: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň,žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Plynový sporák sa nachádza v objekte ASR v počte 16 kusov a aj v objekte
Zdravotechnika v počte 16 kusov - dodávka sporáka. Máme zato, že sa jedná o duplicitu. Žiadame o úpravu výkazu výmer. V prílohe zasielame
farebne vyznačené položky vo výkazoch výmer, ktorých sa to týka.

Priložené súbory: 
SO 01 Bytový dom spor.xls 
102 - (21) - SO 01 ZTI - Zdravotnotechnická inštalácia - zadanie spor.xls 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.1.2020 o 9:16:50
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
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Text správy: 
Dobrý deňLehota predkladania cenových ponúk bola verejným obstarávateľom predĺžená do 31.01.2020 do 11:00 hod.a lehota Otvárania a
vyhodnocovania ponúk bola stanovená na 31.01.2020 o 13:00 hod.Zároveň zasielam upravené v tejto časti Súťažné podklady.

Priložené súbory: 
SP III.-Košická Polianka_ Bytový dom_.pdf 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.1.2020 o 9:18:44
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Technická podpora
Text správy: 
Dobrý deňŽiadam o úpravu Lehoty predkladania cenových ponúk pôvodná lehota PP do 29.01.2020 do 11: hod , nová lehota PP do 31.01.2020 do
11:00 hod.ĎakujemF.V.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.1.2020 o 9:30:59
Odosielateľ: Technická podpora EN EVOSERVIS - Lukáš Randiak
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý den, požadovaná změna byla provedena. S pozdravem EN EVOSERVIS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.1.2020 o 9:31:01
Odosielateľ: Technická podpora EN EVOSERVIS - Lukáš Randiak
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý den, požadovaná změna byla provedena. S pozdravem EN EVOSERVIS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.1.2020 o 10:03:01
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: Všetci záujemcovia
Text správy: 
Dobrý deň zasielam odpoveď opravnej osoby - projektanta ku žiadosti o vysvetlenie zaslanej dňa 24.01.2020 záujemcom otázka:Dobrý deň, žiadame
verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Plynový sporák sa nachádza v objekte ASR v počte 16 kusov a aj v objekte Zdravotechnika v počte 16 kusov -
dodávka sporáka. Máme zato, že sa jedná o duplicitu. Žiadame o úpravu výkazu výmer. V prílohe zasielame farebne vyznačené položky vo výkazoch
výmer, ktorých sa to týka.OdpoveďV prílohe zasielam výkaz výmer. Položka 77 nie je plynový sporák, nakoľko sa nachádza vo výkaze v stavebnej
časti. Položka 77 bude Dodatočné montážne príslušenstvo.

Priložené súbory: 
odpoveď č.12.xls 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27.1.2020 o 12:48:59
Odosielateľ: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň,vzhľadom nato, že predĺženie lehoty na predkladanie ponúk je len málo dní, banka nám nestihne vystaviť predĺženie bankovej záruky do
termínu predkladania ponúk. Máme teraz predĺženú lehotu zábezpeky do 30.1.2021. Preto sa pýtame verejného obstarávateľa či bude postačujúci 
tento termín? Ak nie, žiadame o predĺženie lehoty predkladania ponúk o potrebný počet dní, aby sme stihli vybaviť predĺženie bankovej zábezpeky.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28.1.2020 o 8:18:22
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: UNISTAV, s.r.o> - František Kočiško
Text správy: 
Dobrý deňDňa 27. 01. 2020  ste doručili prostredníctvo elektronického systému určeného na komunikáciu vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na
predmet zákazky „16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka“, verejným obstarávateľom – Obec Košická Polianka dokument s
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nasledovným textom:.„Dobrý deň, vzhľadom nato, že predĺženie lehoty na predkladanie ponúk je len málo dní, banka nám nestihne vystaviť predĺženie
bankovej záruky do termínu predkladania ponúk. Máme teraz predĺženú lehotu zábezpeky do 30.1.2021. Preto sa pýtame verejného obstarávateľa či
bude postačujúci tento termín? Ak nie, žiadame o predĺženie lehoty predkladania ponúk o potrebný počet dní, aby sme stihli vybaviť predĺženie
bankovej zábezpeky:V predmetnom dokumente odkazujete na predĺženú lehotu na predkladanie ponúk, banka Vám nestihne vystaviť predĺženie
bankovej záruky do termínu na predkladanie ponúk a že máte predlženú lehotu zábezpeky do 30. 01. 2021 a pýtate sa, či bude postačujúci tento
termín, s tým, že ak nie žiadate o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk o „potrebný počet dní“ aby ste „stihli vybaviť predĺženie bankovej
záruky“Vzhľadom na obsah textu predmetného dokumentu  ho verejný obstarávateľ identifikoval ako doručenie žiadosti o vysvetlenie informácií
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk ,v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej  dokumentácií , všetko podľa § 113 ods. 7 Zákona č.
343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoVO“).V zmysle § 113 ods. 7 ZoVO považuje verejný
obstarávateľ  Vašu žiadosť o vysvetlenie za podanú nedostatočne vopred a to tak, aby verejný obstarávateľ mohol  v lehote najneskôr tri pracovné dni
pred uplynutím lehoty oznámiť všetkým záujemcom  vysvetlenie k danej otázke – žiadosti.K samotnej veci verejný obstarávateľ poznamenáva, že
opakovane bola predĺžená lehota na predkladanie ponúk, že sám ste ako záujemca podali v hraničnom termíne pred uplynutím lehoty na
predkladaním ponúk žiadosť o vysvetlenie ( a to opakovane) čo bolo jedným z dôvodov pre  zabezpečenie dodržanie princípu nediskriminácie a
transparentnosti na opakované predĺženie lehoty na predkladanie ponúk, (všetko aj  so zohľadnením rozsahu a obsahu vysvetlenia a jeho vplyvu na
obsah dokumentov potrebných na vyhotovenie ponuky) a to do 31. 01. 2020 a s tým súvisiace  analogické predĺženie lehoty viazanosti ponúk, ktorá
uplynie 12 mesiacov po uplynutí lehoty viazanosti ponúk t.j. 31. 12. 2021 (všetko v zmysle § 46 ZoVO) Verejný obstarávateľ má za to, že vzhľadom na
Vami podávané žiadosti o vysvetlenie  informácií uvedených v súťažných podkladoch a to aj opakovane, ste mohli predpokladať predĺženie lehoty na
predkladanie ponúk. a že každý zo záujemcov má rovnaké podmienky pre zabezpečenie zloženia zábezpeky na ponuku a to aj v prípade, ak dôjde k
predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk, pričom je nevyhnutné poznamenať, že zábezpeku je možné okrem zloženia formou vystavenia bankovej
záruky zabezpečiť aj napríklad zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, čím by sa Váš problém  mohol vyriešiť. Verejný
obstarávateľ Vám oznamuje, že vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti  nebude opakovane predlžovať lehotu na predkladanie ponúk a že bude
posudzovať zloženie zábezpeky na ponuku v súvislosti s platnosťou počas lehoty viazanosti ponúk  určenej v súlade s § 46 ZoVO a vyhodnocovať
splnenie podmienky jej zloženia tak, ako to stanovuje príslušné ustanovenie ZoVO.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28.1.2020 o 8:44:33
Odosielateľ: PB bau, s.r.o. - Horňáková Mariann
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň, v objekte SO 01 Elektroinštalácia sa nachádzajú položky :1. RE rozvádzač pre 10-3f. ELMER, UR-N s plomb. krytom,
max.š.1000x1800x300, IP44/20, vr. PE,N,L1-L3 prípojníc - 2 kusy2. Rozvádzač R-TV bez aktívných prvkovŽiadame  o doplnenie PD, resp. schém.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28.1.2020 o 12:52:39
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - Ing. František Viktorius
Príjemca: PB bau, s.r.o. - Horňáková Mariann
Text správy: 
Dobrý deňDňa 28. 01. 2020  ste doručili prostredníctvo elektronického systému určeného na komunikáciu vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na
predmet zákazky „16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka“, verejným obstarávateľom – Obec Košická Polianka dokument s
nasledovným textom:.„Dobrý deň, v objekte SO 01 Elektroinštalácia sa nachádzajú položky :1. RE rozvádzač pre 10-3f. ELMER, UR-N s plomb.
krytom, max.š.1000x1800x300, IP44/20, vr. PE,N,L1-L3 prípojníc - 2 kusy2. Rozvádzač R-TV bez aktívných prvkovŽiadame o doplnenie PD, resp.
schém“.Vzhľadom na obsah textu predmetného dokumentu  ho verejný obstarávateľ identifikoval ako doručenie žiadosti o vysvetlenie informácií
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk ,v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej  dokumentácií , všetko podľa § 113 ods. 7 Zákona č.
343/2015 z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoVO“).V zmysle § 113 ods. 7 ZoVO považuje verejný
obstarávateľ  Vašu žiadosť o vysvetlenie za podanú nedostatočne vopred a to tak, aby verejný obstarávateľ mohol  v lehote najneskôr tri pracovné dni
pred uplynutím lehoty oznámiť všetkým záujemcom  vysvetlenie k danej otázke – žiadosti.K samotnej veci verejný obstarávateľ poznamenáva, že
opakovane bola v danom postupe  predlžovaná  lehota na predkladanie ponúk, a že jej predlžovanie Vám bolo ako záujemcovi známe a to aj
vzhľadom na skutočnosť, že ste  podávali  opakovane žiadosť o vysvetlenie. čo bolo jedným z dôvodov pre zabezpečenie dodržanie princípu
nediskriminácie a transparentnosti na opakované predlžovania lehoty na predkladanie ponúk.Verejný obstarávateľ má za to, že vzhľadom na Vami
podávané žiadosti o vysvetlenie  informácií uvedených v súťažných podkladoch a to aj opakovane, napr. žiadosť o vysvetlenie zaslaná
prostredníctvom komunikačného rozhrania EN EVOSERVIS dňa 21.01.20202 12:05:05 ako aj 16.01.2020 13:24:28, 16.01.2020 09:42:55 ste mali
dostatok času na vypracovanie ponuky a to aj po zapracovaní  vysvetlení, všetko v nadväznosti na zverejnenie zákazky 27.12.2019 o 10:15  rovnako
aj na  oboznámenie sa so  všetkými  podkladmi a dokumentmi potrebnými na vypracovanie ponuky.Vaše konanie, opakovane zasielanie žiadosť o
vysvetlenie  súťažných podkladov VV, v hraničných termínoch  pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk považuje verejný obstarávateľ za
špekulatívne a za šikanózny výkon práva, ktorý zjavne smeruje k obštrukciám a k predlžovaniu procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ
Vám oznamuje, že vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti  nebude poskytovať  vysvetlenie  vo veci  doručenej Žiadosť o vysvetlenie zo dňa
28.01.2020 nakoľko ste o vysvetlenie nepožiadali  dostatočne vopred, všetko v zmysle § 113 ods. 7 zákona po verejnom obstarávaní.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31.1.2020 o 13:39:33
Odosielateľ: MARBU s.r.o. - JUDr. Marta Budišová
Príjemca: Technická podpora
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Text správy: 
Prosím o zmenu meilovej adresy pre člena komisie JUDr. Marta Budišová  správna meilová adresa je marbu@azet.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31.1.2020 o 13:47:18
Odosielateľ: Technická podpora EN EVOSERVIS - David Štěpánek
Príjemca: Zástupca obstarávateľa
Text správy: 
Dobrý den, na základě Vaší žádosti byla e-mailová adresa člena komise změněna. S pozdravem Technická podpora

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vypracoval: Ing. František Viktorius

Vytvorené: 7.2.2020 o 8:52
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