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ZMLUVA O DIELO C. ....curemnnsnns

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni (d'alej len ,Zmluva®)

Clanok 1.

Zmluvné strany
Objednavatel"
Obchodné meno: KYSUCA s.r.o.
Sidlo: Matice slovenskej 620, 024 01 Kysucké Nové Mesto
ICO: 31593488
DIC: 2020423240
IC DPH: SK2020423240
Konajlci Statutar: Mgr. Ivan Dud’ak

zapisany v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, oddiel: Sro, viozka ¢. 1446/L
Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
1C0:

DIC:

IC pre DPH:
Zapisany:

Clanok 2.
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela — stavby:
»Vymena nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT"
Zhotovitel'om pre Objednavatela (d'alej len ,Dielo").

Stavebné prace, vratane dodavky a montaze technoldgii, potrebné na zhotovenie Diela podl'a bodu
2.1 tejto Zmluvy budu vykonané v rozsahu opisu predmetu zakazky sutaze ,Vymena nadzemného
tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT", Zhotovitelom predloZzenej ponuky do uvedenej
sut'aze, projektovej dokumentdcie a vykazu vymer. Rozsah prac tvoria polozky, ktoré su uvedené
v Suhrnnom polozkovom rozpocte (Priloha €. 2 tejto Zmluvy).

Ostatné Casti predmetu Zmluvy:
2.3.1. uvedenie Diela do prevadzky a komplexné preskusanie funkcnosti Diela v trvani 72 hodin;
2.3.2. dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie Diela a jeho kvality.

Prace, ktoré su potrebné pre zhotovenie Diela podla bodu 2.1 tejto Zmluvy budu vykonané
na zaklade:

a)  podpisanej Zmluvy,

b)  predlozenej ponuky Zhotovitela,

c)  sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani na vyber Zhotovitela,

d)  projektovej dokumentdcie,

e)  stavebného povolenia.

Dielo zrealizuje Zhotovitel' v stlade s dokumentmi uvedenymi v bode 2.4 Zmluvy ako aj v sulade
s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, ako
i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne zavdznymi nariadeniami platiacimi pre
danu lokalitu.
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Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, su mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii Diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré su na kvalitné zhotovenie Diela potrebné.

. Clanok 3.
Cas zhotovenia Diela

Zhotovitel' sa zavézuje, ze Dielo, ktoré je predmetom Zmluvy, zrealizuje podla harmonogramu
realizacie diela, ktory je uvedeny v prilohe €. 4 tejto zmluvy a to v lehote do 7 mesiacov odo dna
odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska sa predpoklada dna 31.08.2020.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie objednavatelovi pred zmluvne dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom termine ako termine podla Casového
harmonogramu dohodnutého podla tejto zmluvy.

Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve.

Ak v priebehu realizacie Zmluvy budi obe zmluvné strany suhlasit’ s pozastavenim prac, podpiSu
o tom pisomni dohodu, nebude sa takéto pozastavenie prac povazovat’ za predizenie doby
dodania, definovanej v ¢lanku 3., bode 3.1 tejto Zmluvy. Takéto pozastavenie prac moéze byt vSak
zmluvnymi stranami odsuhlasené iba z dovodu extrémnej situacie, sposobenej vysSou mocou, resp.
extrémne nepriaznivého pocasia.

Clanok 4.
Cena Diela a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli v silade so zakonom ¢. 18/1996 Zb. o cenach a jeho vykonavacej
vyhlasky ¢. 87/1996 Zb. a taktiez v sulade s vysledkom verejného obstaravania na cene predmetu
Zmluvy bez DPH vo vyske:

slovom: ....cevuvennns EUR ...... centov

Suhrnny polozkovy rozpocet vratane krycich listov, tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy a je pre
vymedzenie predmetu Zmluvy a ceny zavazny. Ak v polozkovom rozpocte nie je uvedené inak, ma
sa za to, ze vsetky polozky rozpoctu s ocenené v sulade so systémom ocenovania prac a dodavok
Cenkros. Polozkovy rozpocet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podla ¢lanku 2
tejto Zmluvy.

Cena Diela je dohodnutd ako maximalna pevna cena platna pocas celej doby vykonavania Diela.
V kalkulacii ceny Diela st zahrnuté vSetky naklady spojené s realizaciou Diela vratane prac a plneni
nevyhnutne potrebnych k riadnemu a v€asnému zhotoveniu Diela, a to najma naklady na odvoz
sute vratane poplatku za skladku, telefén, docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie,
prevadzku avypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej
dokumentacie ak to bude potrebné, naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacna cinnost’, skisky a merania
kontroly kvality prac a pod..

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je platitelom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, Ze fakturacia DPH, pripadne
cla a dovoznej prirdzky bude prebiehat’ podla zakonnych sadzieb platnych v cCase vystavenia
danovych dokladov.

Polozkovy rozpocet je zavézny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia podla clanku 2 tejto

Zmluvy. Tento rozpocet je podkladom pre fakturaciu stavebnych a montaznych prac a ostatnych
Casti zmluvného zavazku.
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Cena uvedena v bode 4.1 pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky naleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy, a ktoré umoZnia Objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom Zmluvy.

Dohodnuta cena Diela m6ze byt upravena len v pripade:

a) administrativnych opatreni Statu - zmeny DPH,

b) poziadaviek Objednavatela na:
- opodstatnené prace uplatnené Objednavatel'om, zvysujlce alebo zmensujuce ich rozsah,
- zmeny materidlov, ktorymi sa zniZi cena Diela, odsuhlasené Objednavatel'om,
- skutoCnosti zistenych po odkryti alebo demontazi Casti stavby, ktoré menia rozsah prac,
- zmeny rozsahu prac z inych dévodov, odsuhlasenych Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi faktiry vystavené v sllade s platnymi pravnymi
predpismi (napr. zakon €. 222/2004 Z.z.) na zaklade Objednavatelom pisomne odsuhlaseného
supisu prac a dodavok za predchadzajlci kalendarny mesiac (spolu maximalne vo vyske 90 %
z ceny Diela) v lehote do 60 dni od ich dorucenia Objednavatel'ovi.

Dielo je splnené protokolarnym prevzatim diela Objedndvatelom a odstranenim poslednej vady
(vratane pripadnych kolaudacnych vad) a posledného nedorobku na Diele pisomne potvrdenym
Objednavatelom. Protokoldarnym prevzatim Diela sa mysli podpisanie Protokolu o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy oboma zmluvnymi stranami.

Cena Diela bude douctovana v poslednej tzv. konecnej faktlre vystavenej Zhotovitelom. Konecna
faktira musi byt v sume minimdlne 10% z ceny Diela. Pravo vystavit' konecnu faktdru vznika
Zhotovitelovi diiom splnenia Diela podla bodu 4.9 Zmluvy. Zhotovitel' zasle Objednavatelovi
konecCnu fakturu v sulade s platnymi pravnymi predpismi ( napr. zéakon &. 222/2004 Z.z. ), ktorej
prilohou bude Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany Objednavatelom vratane pisomného
potvrdenia Objednavatel'a o odstraneni vsSetkych vad a nedorobkov na Diele, a to doporucenym
listom v troch vyhotoveniach, ktor( uhradi Objednavatel’ v lehote do 60 dni od jej dorucenia.

Clanok 5.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice zo Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, najmé ust. § 536 a nasl., Obchodny
zakonnik a suvisiace pravne predpisy.

Zhotovitel' sa zavazuje Objednavatelovi predloZit’ elektronicki verziu (vo formate MS Excel a
Cenkros) podrobného rozpoctu ku diu podpisu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby vSetky ukony suvisiace s vyhradenymi technickymi
zariadeniami boli realizované opravnenymi osobami a absolvovali vSetky predpisané skisky a aby
pri odovzdani Diela boli Objednavatel'ovi odovzdané vsetky legislativne predpisané protokoly a tiez
odovzdana pozadovana dokumentdcia, uvedena v Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavazuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku medzi prisluSnym riadiacim organom a objednavatelom ato opravnenymi osobami,
najma:

a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR, Ministerstvo hospodarstva SR, Slovenska inovacna
a energeticka agentura a nimi poverené osoby,

b) Utvar naslednej financnej kontroly a nim poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov

f) osoby prizvané organmi, uvedenymi vyssie v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi.

Prilohy €.1, €. 2, €.3 a .4 tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy.
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5.6 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne po predchadzajicej dohode
obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena i doplnenie neplatné. Pripadné dodatky k zmluve sa
budu riadit’ podl'a zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni.

5.7 Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne.

5.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu vratane jej neoddelitelnych slcasti riadne precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuju. Stcastou zmluvy su aj vSeobecné obchodné
podmienky. V pripade akychkol'vek rozporov medzi vSeobecnymi obchodnymi podmienkami a touto
zmluvou ma vzdy prednost’ tato zmluva.

5.9 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva sU pre Objednavatela a dva pre
Zhotovitela.

za Objednavatela: Za Zhotovitela:

V Kysuckom Novom Meste, diia ................... Vo [ - R

Mgr. Ivan Dud’ak, konatel
KYSUCA s.r.0.

O< O OO T

rilohy:

. 1 — VSeobecné zmluvné podmienky
. 2 — Suhrnny polozkovy rozpocet

. 3 — Vyhlasenie o subdodavatel'och
. 4 — Harmonogram realizacie diela
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Priloha ¢. 1 — VSeobecné zmluvné podmienky

VsSeobecné zmluvné podmienky

k Zmluve o Dielo €. ..ovvvvvreeeennnnns

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky upravuju vzajomné prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi su
na strane jednej Objednavatel’ a na strane druhej Zhotovitel'.

Pre ucely tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok sa vSeobecné zmluvné podmienky dalej oznacuju
ako ,VZP" a zmluva o dielo, VZP a ostatné prilohy sa dalej oznacuju ako ,Zmluva".

VZP sU neoddelitelnou sucast'ou Zmluvy.

1.1

1.2.

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

Clanok 1
Vseobecné povinnosti

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ pre Objednavatela dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpecenstvo, ako i podla podmienok dohodnutych v Zmluve. Dalej sa zavézuje zhotovené
dielo odovzdat’' Objednavatel'ovi riadne, vcas, bez vad a nedorobkov a v zodpovedajlcej kvalite.

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a vcas si Zhotovitel spini:
1.2.1 Pre predmet zmluvy uvedeny vZmluve odielo, ¢lanok 2, bod 2.2, bod 2.3.1
zrealizovanim predmetného diela, podpisanim protokolu o prevzati Diela, bez vad
a nedorobkov braniacich bezpe¢nému uzivaniu a odstranenim poslednej vady (vratane
pripadnych kolauda¢nych vad) a posledného nedorobku na Diele a to v termine
dohodnutom v Zmluve.

1.2.2 Pre predmet Zmluvy uvedeny v zmluve o dielo, ¢lanok 2, bod 2.3.2 protokolarnym
odovzdanim Objednavatelovi v jeho sidle ato v rozsahu, termine a polte vyhotoveni
dohodnutych Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' za Uhradu aj naviac prace — prace nad rozsah diela vymedzeného
v Zmluve, dodato¢ne pozadované Objednavatel'om.

Objednavatel' sa zavazuje dielo zhotovené v sllade so Zmluvou prevziat' a zaplatit za Dielo
dohodnutu cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

€lanok 2
Platobné podmienky

Zhotovitel' uplatiuje ndrok na Uhradu prac a dodavok podla Zmluvy ciastkovymi faktirami
vystavenymi mesacne alebo v inom dohodnutom termine v Zmluve a konecnou faktirou podla
podmienok Zmluvy.

Zhotovitel' musi svoje prace vyUctovat' overitelnym spdsobom. FaktUra musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrziavat' poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podla Zmluvy. SUcastou je vykaz skutocne vykonanych mnozstiev. Zmeny a doplnky
Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture uviest’ oddelene. Vykaz vykonanych
mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne dalSimi pisomne
poverenymi osobami.

Zhotovitel’ predlozi Objedndavatelovi 3 pracovné dni po skonceni mesiaca alebo obdobia za ktoré sa
fakturuje pred vystavenim Ciastkovej faktury na vecnd kontrolu vo dvoch vyhotoveniach vykaz
vykonanych mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Vykazy budd predkladané
zvlast’ na prace podla rozpoctu a zvlast' na naviac prace.
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Objednavatel’ overi ich spravnost v lehote do3 pracovnych dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude Zhotovitel' opravneny vystavit’
fakturu.

Zmeny mnozstiev prac a dodavok voci rozpoctovanym (naviac prace) odsuhlasi Zhotovitel
zapisnicne s Objednavatelom ako dodatok k rozpoctu pred predlozenim ich fakturacie.

Naviac prace povodne nezahrnuté v rozpocte budu fakturované osobitne po predchadzajicom
vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.

Spbsob stanovenia ceny za naviac prace bude nasledovny:

- ak ide onaviac prace, ktoré spocivajui v zmene mnozstva poloziek z dovodu skutocnosti
zistenych po odkryti konStrukcii, budl tieto ocenené jednotkovymi cenami uvedenymi
v rozpocte, ktory tvori prilohu ¢.2 Zmluvy,

- nové polozky, ktoré rozpocet neobsahuje budl ocenené v sulade s clankom 4., bodom 4.7
Zmluvy,

- pre tie nové polozky, ktoré nie je mozné ocenit’ v zmysle druhého bodu v ¢lanku 2., bodu 2.6,
tychto VZP vypracuje Zhotovitel' kalkulaciu, ktora méze obsahovat’ iba ekonomicky opravnené
naklady a primerany zisk alebo bude individudlne dohodnuta ich cena.

Zmluvné strany beru na vedomie, ze na fakturaciu podla Zmluvy sa vzt'ahuje zakon ¢. 215/2019
Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni
niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o zarucenej elektronickej fakturacii') a zavazuju sa
plnit" povinnosti, ktoré im Zakon o zarucenej elektronickej fakturacii uklada. Zhotovitel' sa
zavazuje vystavovat faktUry podla Zmluvy v sulade so Zakonom o zarucenej elektronickej
fakturacii, najma uviest’ vo faktire nalezitosti podla §2 ods. 2 Zakona o zarucenej elektronickej
fakturacii.

Fakturované budl iba skutocne vykonané prace, pricom moéze prist’ k znizeniu alebo k zvySeniu
rozpoctovanych mnozstiev, v stlade s ostatnymi ustanoveniami Zmluvy.

Faktury musia mat’ predpisané nalezitosti podl'a § 71 — 75 zakona €. 222/2004 Z. z. v zneni noviel
a prilozené doklady umoznujuce posudit’ opravnenost’ fakturacie. Faktary budi predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre Objednavatela a tiez aj v elektronickej podobe nahraté na CD nosici.
Nalezitosti faktur:

oznacenie “faktdira” a jej Cislo, y y

identifikacné Udaje Objednavatela a Zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia

oznacenie banky a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

Cislo Zmluvy a oznacenie fakturovanej Casti diela,

den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, fakturacné obdobie,

fakturovana suma,

nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

Objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok,

dalSie doklady preukazujlce opravnenost’ fakturacie, u vsetkych naviac prac subdodavatel'ské
faktury,

j)  peciatka a podpis.

~— — ~— — ~—

QD0 Q0 TW
=

~

~

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia fakturu, ktord
neobsahuje niektord z nalezitosti alebo ma iné vady v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi
Objednavatel’ uviest’ dovod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit.
Opravnenym vratenim faktlry prestava plynut’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu
odo dna dorucenia opravenej alebo novo vystavenej faktury.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu Objednavatela alebo odchylne od dohodnutého
rozsahu, nebudd uhradené. Na poZziadanie je ich Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote
alebo po tejto lehote mézu byt odstranené na jeho naklady. Ak takéto vykony Objednavatel
dodatocne uzna, nalezi Zhotovitel'ovi Uhrada.

Prace za hodinové sadzby budi uhradené len vtedy, ak boli ich mnozstva, sadzby predlozené
v ponuke a pouzitie pred zacatim prac dohodnuté v stavebnom denniku. Vykonavanie prac
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

ocenovanych hodinovymi sadzbami oznami Zhotovitel' Objednavatelovi pred ich zacatim. Supis
odpracovanych hodin zaznamena Zhotovitel' kazdy pracovny den v stavebnom denniku.
Objednavatel je povinny sUpis odpracovanych hodin odsuhlasit’ a podpisom potvrdit’.

5 Clanok 3
Casova realizacia diela

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora
brani alebo staZuje realizaciu diela, s dosledkom omesSkania doby vystavby dohodnutej Zmluvou.
V pripade, ze Zhotovitel bude v omeskani s plnenim z dévodov spocivajucich na jeho strane viac
ako 10 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
Zmluvy.

V pripade, ze Zhotovitel' bude meskat’ so zhotovenim diela podla leh6t a dohodnutych finanénych
objemov v tychto VZP, ako aj ¢lanku 3 zmluvy o dielo z dévodov na jeho strane, ma Objednavatel
pravo ziadat' preukazateln( nahradu skody, pricom Zmluva ostava v platnosti. Objednavatel’ urci
Zhotovitelovi primerany nahradny termin na splnenie predmetu Zmluvy resp. jeho Casti a moze
vyhlasit, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni dohodnuté zmluvné pokuty
a moze odstupit’ od Zmluvy.

Dodrzanie terminov uvedenych v tychto VZP je podmienené riadnym a v€asnym spolup6sobenim
Objednavatela. V pripade, ze z tohto dévodu by doslo k preruSeniu realizacie diela, lehota na jeho
zhotovenie sa moze prediZit’ o dobu, o ktord prerusenie ovplyvnilo dobu jeho vykonania.

SpolupGsobenie  Objednavatela: Objednavatel’ zabezpeli  Zhotovitelovi alebo osobam
zabezpecujicim plnenie pre Zhotovitela na poziadanie pristup do priestoru vykonavania diela a
v dobe vykonavania servisnych prac do priestoru, kde je predmet diela prevadzkovany. V pripade,
Ze Objednavatel’ nesplni tuto povinnost, nedostava sa Zhotovitel' do omeSkania. Podmienky vstupu
0sOb a materidlu v zmysle tohto bodu sa riadia internymi predpismi Objednavatela.

Zhotovitel’ mé pravo na predizenie terminu dokoncenia prac na diele resp. jeho casti po dohode s

Objednavatelom v pripade:

a) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit" Zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit’
(napr. vojna, invazia, nasilnosti), pokial’ sa netykaju len zamestnancov Zhotovitel'a alebo jeho
subdodavatelov,

b) vydania prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
konanim Zhotovitela,

c) nepredvidatelnych okolnosti suvisiacich s realizaciou stavby.

PrediZenie lehoty plnenia sa uréi podia dizky preukdzatelného zdrZania. Toto zdrzanie musi byt
riadne vyznacené v stavebnom denniku a potvrdené opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a zmluvne potvrdené dodatkom k uzavretej Zmluve.

€lanok 4
Starostlivost’ o Zivotné prostredie, BOZP a nelegalne zamestnavanie

Zhotovitel’ sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 17/1992 Z.z.
o0 zivotnom prostredi v zneni neskorsich pravnych predpisov. Pri starostlivosti o Zivotné prostredie
uplatfovat’ preventivne opatrenia, a tym smerovat’ k neustalemu zlepSovaniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel’ aplikuje preventivne opatrenia s cielom eliminovat’ zneCistovanie Zivotného prostredia,
najma:

a) minimalizovat' znecistenie ovzdusial;

b) minimalizovat’ zneCistenie vodnych tokov?;

1 Z&kon &. 137/2010 Z.z. o ovzdusi a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov;
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c) podielat’ sa na separovani odpadu, minimalizovat’ vznik odpadov, nakladat’ a zhodnocovat’
odpady environmentalnym vhodnym spGsobom?;
d) dodrZiavat’ pravne predpisy pri nakladani s obalmi*.

4.2  Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zmysle zakona
€. 124/2006 Z.z. a ostatnych bezpecnostnych predpisov, za dodrZiavanie vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov a STN, tykajlcich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zzivotného
prostredia. Pokial' porusenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska
alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel'.

4.3 Zhotovitel' sa zavazuje pri plneni predmetu tejto Zmluvy dodrZiavat’ ustanovenia zakona
¢. 309/2007 Z.z., ktorym sa meni a doplfia zakon €.124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z. o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

4.4 Zhotovitel sa zavazuje spolupracovat’ s Objednavatelom pri uplatneni nariadenia viddy SR
¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
na stavbe, ktora je predmetom Zmluvy, zabezpecit' koordinatora bezpecnosti a tiez zabezpedit’
plnenie povinnosti zamestnavatela na zabezpelenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci

na stavenisku v sulade s tymto nariadenim.

4.5 Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy o dielo prehlasuje, Ze dodrziava a pocas realizacie predmetu
zmluvy bude dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel’ suhlasi s tym, Ze Objednavatel
mu za realizaciu predmetu tejto Zmluvy o dielo vyplati cenu za zhotovenie diela, ktora bude
znizena o vySku pripadnej pokuty udelenej objednavatelovi v dosledku porusenia zakona C.
82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani zhotovitelom. Zmluvné strany sa
dohodli, ze ak bude Zhotovitel'ovi z dovodu porusenia predmetného zakona ulozena pokuta, ktord
od neho nebude nasledne mozné vymoct’ zo strany spravneho organu, v dosledku ¢oho ju bude
spravny organ vymahat' od Objednavatel'a, Objednavatel’ za dielo Zhotovitel'ovi vyplati cenu za
zhotovenie diela, ktora bude znizena o vysku od Objednavatela vymahanej pokuty.

Clanok 5
Zakladné podmienky zhotovenia diela

5.1 Stavenisko
5.1.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

5.1.2 Objednavatel odovzda Zhotovitel'ovi sucasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnut( Zhotovitelom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a Uctovania
odberov Zhotovitela.

5.1.3 Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s Objednavatelom a zabezpeci
viditelné oznacenie stavby, zabezpeli prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych
nariadeni v danej lokalite.

5.1.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej
kancelarie) zabezpecuje Zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucast'ou ceny predmetu Zmluvy.

5.1.5 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpecnost' na stavbe.

2 74kon &. 364/2004 7.z o vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
3 Zakon &. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov;
4 73kon €. 119/2010 Z. z. o obaloch;
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5.1.6

5.1.7

5.1.8

Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi Zhotovitel' Objednavatel'ovi a uspokoji
naroky tretich osdb.

Zhotovitel' uhradi polas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docCasnych pripojov a meracov.

Zhotovitel' do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi Zhotovitel.

5.2  Stavebny dennik

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

Zhotovitel’ je povinny viest' stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vsetky skutoCnosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat’ Udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od projektovej
dokumentacie so suhlasom projektanta, Udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, klimatické podmienky. Povinnost' viest' stavebny
dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela (Protokol o odovzdani a prevzati
predmetu Zmluvy, podpisany oboma zmluvnymi stranami).

Funkciu stavbyveduceho urdi Zhotovitel’ pred zacatim stavebnych prac a poveri ho vedenim
stavebného dennika. Objednavatel urci technicky dozor investora zapisom do stavebného
dennika pri odovzdani staveniska.

Stavebny dennik sa musi nachadzat' na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
Objednavatela a projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané. Ked' nastani okolnosti, braniace ich vykonu, stavbyveduci
uvedie do dennika pric¢iny ako aj dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika
musia byt odislované a oznaCené ndzvom stavby, resp. objektu. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdze do
stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba technicky dozor Objednavatela,
spracovatel' projektovej dokumentacie, opravneny zastupca investora alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel’ alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko,
a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, ze sa tak nestane, sihlasi so zapisom
Objednavatela.

Technicky dozor investora je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanych Zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat' Objednavatela na kontrolu cinnosti, ktoré budd dalSim
postupom prac zakryté, a to e-mailom a pisomne v stavebnom denniku 48 hodin vopred.
Ak Zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost,, je povinny umoznit' Objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znasat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mdze Zhotovitel pokracovat
v realizacii diela. Ak Ucast’ na kontrole Objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit, mdZe bez zbytoCného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly.
Je vSak povinny nahradit’ Zhotovitelovi naklady, spdsobené oneskorenim kontroly
a odkrytim kontrolovanych Casti diela, ak sa nepreukaze, ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel' je povinny e-mailom a zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred
vyzvat’ Objednavatela na Ucast’ pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby a STN.
Ak sa Objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’
skusky bez jeho Ucasti. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne Objednavatelovi.
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5.3

5.2.9.

Na vSetky zmeny a naviac prace je Zhotovitel' povinny vcas upozornit’ zapisom do
stavebného dennika. Zmeny mozu byt realizované len po odsuhlaseni Objednavatelom.
Zmeny materidlov nesmd mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a technickym dozorom Objednavatela nemaju
charakter zmeny Zmluvy, slizia po odsuhlaseni ich rozsahu projektantom
a Objednavatelom ako podklad pre vyuctovanie naviac prac. VSetky odsuhlasené zmeny
prac adodavok a navrh dohody o cene vtejto suvislosti musi Zhotovitel predlozit
Objednavatel'ovi este pred zacatim ich realizacie.

Vykonanie a odovzdanie prac

53.1

5.3.2

5.3.3

534

5.3.5

5.3.6

5.3.7

5.3.8

5.3.9

Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykonavanie mnozstva a kvality
prac a priebezne Zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote.

Zhotovitel' bez zbytocného odkladu upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu Objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie
je Zhotovitel' v omeskani.

Zhotovitel je povinny zucastfiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvolavat’ Objednavatel.

Zhotovitel' vykona dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym dokoncenim.
Zhotovitel' protokolarne odovzdd dielo Objednavatelovi a Objednavatel’ je povinny
ukoncené dielo prevziat/, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel' 14 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne
vyzve Objednavatela na jeho prevzatie. K pisomnej vyzve dolozi vSetky doklady potrebné
na prevzatie diela podla bodu 5.3.7.

Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’' najma
zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu
oinych pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny drobné vady
a nedorobky odstranit’ bezodplatne v lehote: max. do 5 pracovnych dni.

Ak Objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy,
spisu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie.

Pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoznuje
bezpecné uzivanie diela, nie st dovodom neprevzatia hotového diela Objednavatel'om.

Dokladova Cast’, ktora suvisi s odovzdanim a prevzatim diela:

a) stavebny dennik,

b) doklady o nakladani s odpadom,

C) zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skdsok,

d) zapisy o kontrole ¢innosti na Castiach diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

e) certifikdty a atesty skutoCne zabudovanych vyrobkov (osvedcenia, vyhlasenia
0 zhode a pod.),

f)  vSetky doklady suvisiace s dodavkami Zhotovitela podla predmetu Zmluvy potrebné
pre kolaudaciu stavby.

5.4 Dokumentacia o kvalite stavby

54.1

5.4.2

Zhotovitel' je povinny systematicky zhromazd'ovat' a viest' dokumentaciu o kvalite stavby. Tato
dokumentacia sa musi udrziavat v riadnom stave, chranit’ proti zneuzitiu, poskodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipulacii.

Dokumentacia bude od zacatia stavby do jej ukoncenia ulozena na stavbe, v zapise z odovzdania
staveniska si zmluvné strany dohodnu miesto jej ulozenia. Za riadne vedenie a manipulaciu s
dokumentaciou o kvalite stavby je za Zhotovitela zodpovedny stavbyveduci.
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5.4.3 Dokumentdcia o kvalite stavby obsahuje najma:

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

a) dokumentaciu o kvalite materidlov a vyrobkov:

- dokumenty vyzadované zo zakona, t.j. doklady pozadované v podmienkach stavebného
povolenia, osvedcenia o vhodnosti vyrobkov na stavebné Casti stavieb, doklady o overeni
vlastnosti vyrobkov — certifikaty,

- dokumenty vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, t.j. doklady o vykonani naplanovanych
kontrolnych Cinnosti, o preverovani kvality pouzitych materialov.

b) dokumentacia o kvalite stavebnych a montaznych prac

- doklady o sposobilosti na vykon prac Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, t.j. opravnenia
na vykon stavebnych prac a technoldgii, schopnost’ a odborna zdatnost’ na vykonavanie
pozadovanych technoldgii,

- doklady o dodrzani povinnosti v priebehu prac od zacatia az po ukoncenie stavby podla
povahy pripadu napr. doklady o odovzdani a preberani prac subdodavatel'ov, revizne
spravy, doklady o odstraneni vad a nedorobkov.

Clanok 6
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Objednavatel’ nadobuda vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho ucelenej casti okamihom Ghrady Diela
alebo jeho ucelenej Casti. Nebezpecenstvo sSkody prechddza na Objednavatela zapisnicnym
odovzdanim a prevzatim predmetu plnenia alebo jeho Casti Zhotovitelom. Zhotovitel' zodpoveda
za pripadné skody na predmete plnenia az do doby podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela alebo jeho Casti obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny materidl a zariadenie potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena
tychto veci je sucastou ceny podla zmluvy o dielo ¢lanku 4, bodu 4.1. Zhotovitel zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je predmetom tejto Zmluvy
aich zaplatenia Objednavatelom, s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatelom pred ich
zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela,
znaSa Zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Désledky skody na diele sposobenej zavinenim tretej osoby ako aj akékol'vek skody na majetku
Objednavatela v priestoroch staveniska znasa Zhotovitel' az do Casu protokolarneho prevzatia diela
Objednavatelom (Protokol o odovzdani a prevzati predmetu Zmluvy).

Clanok 7
Dohoda o zmluvnych pokutach

Ak Zhotovitel' nedodrzi termin dodania predmetu Zmluvy v zmluvne dohodnutom termine, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ zmluvnu pokutu vo vyske 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod
4.1 zmluvy o dielo za kazdy den omeskania, v tom pripade je Zhotovitel' povinny zmluvnd pokutu
zaplatit'.

V pripade neodstranenia ojedinelych drobnych vad, resp. nedorobkov v termine dohodnutom pri
odovzdani stavby je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,10%
z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.

V pripade reklamacie podla ¢. 8 tejto Zmluvy, ak Zhotovitel neodstrani reklamované vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ zmluvnd pokutu vo vyske 0,10% z ceny
diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy def omeskania.

V pripade omeskania s vypratanim staveniska ma Objednavatel pravo uplatnit’ zmluvni pokutu vo
vyske 0,10% z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.

V pripade omeskania s Ghradou faktir ma Zhotovitel' pravo uplatnit’ voci Objednavatel'ovi Urok
z omeskania vo vyske 0,10 % z diznej Ciastky za kazdy den omeskania.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na servisny zasah podla bodu 11.3 tychto VZP je
Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela v zmysle
¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdy deri omeskania.

V pripade omesSkania Zhotovitela s odstranenim akejkol'vek zavady v termine podla bodu 11.4
tychto VZP je Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdych aj zaCatych 24 hodin omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim akejkol'vek zavady v termine pisomne dohodnutom
podla bodu 11.5 tychto VZP je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo
vySke 0,05 % z ceny diela v zmysle ¢lanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdych aj zalatych 24
hodin omeskania.

V pripade odstrarfiovania zarucnej zavady v pisomne dohodnutom termine podla bodu 11.5 tychto
VZP je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,10% z ceny diela
v zmysle clanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo za kazdu takto vykonavanud zaru¢nd opravu.

Zmluvnymi pokutami nie sU dotknuté naroky Objednavatela na nahradu spOsobenej Skody
v dosledku poruSenia povinnosti. To sa vzt'ahuje na vSetky dojednania o zmluvnych pokutach
obsiahnuté v tychto VZP.

Clanok 8
Zaruka, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ pred podpisom zmluvy zo strany objednavatela predloZi zmluvu o stavebno-montaznom
poisteni pre pripad, ak pri zhotovovani diela, ktoré je predmetom zakazky alebo v suvislosti s nim
zavini Skodu na majetku objednavatela, alebo tretich osdb. Naklady spojené s takymto poistenim
znasa zhotovitel'. Poistna suma sa bude rovnat’ minimalne sume vo vyske 50 % z dohodnutej ceny
diela. Poistku podla tohto bodu 2.6 zmluvy bude zhotovitel' povinny predlozit objednavatelovi
kedykol'vek pocas trvania zmluvy na jeho poziadanie. Zhotovitel' sa zaroven zavazuje, ze bude
udrziavat’' poistenie zodpovednosti za Skodu podla tohto bodu zmluvy, pocas celej doby
vykonavania diela a rovnako sa zavazuje riadne a vCas uhradzat’ prislusné poistné.

Zarucna lehota na stavebné prace je 5 rokov od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia, ktorého predmetom s dané stavebné prace. Na technologické Casti stavby podla
obchodnych podmienok jednotlivych vyrobcov a subdodavatelov avsak minimalne 2 roky od
nadobudnutia pravoplatnosti  kolaudacného rozhodnutia, ktorého predmetom si dané
technologické Casti stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet Zmluvy bude zhotoveny podla podmienok dohodnutych
v Zmluve a Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v Zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma predmet Zmluvy v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po splneni diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spOGsobené pouzitim veci, poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel, ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nevhodnost’ tychto veci
nemohol zistit’, alebo na ne Objednavatela pisomne upozornil a Objednavatel’ na ich pouziti trval.
Zhotovitel' tak isto nezodpoveda za vady, sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych
Objednavatelom, ak Zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil a Objednavatel’ na ich
dodrzani pisomne trval alebo ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ nemohol zistit'.

Zarucna lehota neplynie v Case, ked' Objednavatel’ nemohol dielo uzivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela Objednavatelom

v stlade so zaruCnymi podmienkami Zhotovitela. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
poskodenia diela, resp. poskodenia zivelnou pohromou.
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Zhotovitel' sa zavdzuje zacat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne od
uplatnenia pisomnej opravnenej reklamacie Objednavatela avady odstrani v ¢o najkratSom
technicky moznom case, najneskér do 15 dni od uplatnenia pisomnej reklamacie. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak je vada predmetu Zmluvy neopravitelng,
Zhotovitel' sa zavazuje urcit' do 5 dni od zistenia tejto skutoCnosti nahradny predmet a termin
plnenia.

Objednavatel’ je povinny umoznit' Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju zarucné vady
odstrariovat'.

Objednavatel’ ma pravo zabezpecit' odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou na naklady
Zhotovitela len v pripade vzdjomnej dohody so Zhotovitelom, alebo ak Zhotovitel v dohodnutom
termine zévady neodstrani.

Ak sa preukaze, ze v spornych pripadoch Objednavatel’ reklamoval neopravnene, t. j., ze nim
reklamovana vada nevznikla vinou Zhotovitela a ze sa na fu nevztahuje zarucna doba, resp. ze
vadu sposobil nevhodnym uZivanim diela Objednavatel’ a pod., je Objednavatel’ povinny uhradit’
Zhotovitel'ovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

Ak Zhotovitel' nebude postupovat’ podla tejto dohody, je Objednavatel opravneny zabezpelit
odstranenie zavad na naklady Zhotovitela.

Clanok 9
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
poruSenia jeho povinnosti vyplyvajlcich zo Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich zo Zmluvy ktorejkol'vek zmluvnej strane
ma druhd zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny vykonat' opatrenia aby nedoSlo pocas stavby k poSkodeniu alebo zniceniu
majetku Objednavatel'a odovzdaného pri odovzdani staveniska. V pripade ak takato skoda vznikne
vSetky naklady znasa Zhotovitel'.

Pokial’ Zhotovitel' spdsobi svojou Cinnostou Skodu tretim osobam, je povinny tuto Skodu odstranit’
a uhradit’ na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku dru nadobudnutia platnosti Zmluvy predlozit' kdpiu poistnej
zmluvy o poisteni vSeobecnej zodpovednosti za Skodu na poistni sumu najmenej 50% z ceny diela
v zmysle clanku 4, bod 4.1 zmluvy o dielo a kdpiu dokladu o Uhrade poslednej platby poistného.

Clanok 10
Odstipenie od Zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy alebo
v zmysle ustanovenia § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie Zmluvy, moze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty je rozhodujlci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad‘alej trva alebo
nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstipit, moze od Zmluvy odstipit’ len spdsobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy stanovi na dodatoc¢né plnenie dodatocnu
lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od Zmluvy po marnom uplynuti dodatocnej lehoty.
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Odstupenim od Zmluvy Zmluva zanikd dfiom dorucenia vble opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu spbsobenej skody a uslého zisku v zmysle Obchodného zakonnika, narokov na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tychto VZP o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktoré bolo do odstUpenia zrealizované.

Objednavatel’ méZe odstupit’ od Zmluvy, ak Zhotovitel' v dbsledku svojej platobnej neschopnosti
zastavi svoje platby inym subdodavatelom, je v konkurznom konani alebo ide do likvidacie.
Vykonané prace treba zuctovat' podla Clanku 2 a 5 tychto VZP a Objednavatel moze Ziadat
nahradu skody za nesplnenie celej dodavky. Pre pokracovanie prac na predmete Zmluvy si moze
Objednavatel' narokovat’ za primerand Uhradu vybudované zariadenia, leSenia a iné vybavenie,
ktoré sa uz nachadzaju na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce.

Vysporiadanie vzajomnych pohladavok v pripade odstipenia od Zmluvy:

a) Cast' diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b) platby poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel faktirou, ktora bude mat’
nalezitosti danového dokladu do 30 dni od obdrzania odstUpenia od Zmluvy, pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku 2 a 5 tychto VZP,

c) financné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od obdrzania faktury,

d) Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych viac nakladov a svoje
dalSie naroky suvisiace s odstupenim od Zmluvy najneskor 30 dni po vyuctovani s nahradnym
Zhotovitel'om,

e) Zhotovitel' m6ze poziadat’ o posudenie a prevzatie prac, ktoré vykonal do 30 dni po odstipeni
od Zmluvy. Pritom je povinny predloZit’ odsuhlasené vyuctovanie vykonanych prac a dodavok na
diele.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade ak niektord zo zmluvnych stran jednostranne odstipi od
zmluvy o dielo bez riadneho pravneho dovodu, zaplati druhej strane zmluvni pokutu vo vyske 7 %
z celkovej ceny predmetu Zmluvy.

Clanok 11
Zarucny servis v zarucnej lehote

Zhotovitel' sa zavazuje, Zze bude pocas plynutia zarucnej lehoty zabezpecovat' zarucny servis
zariadeni prostrednictvom vlastného alebo zmluvného servisného pracoviska s nepretrzitou
prevadzkou.

Predmetom servisnych prac bude bezplatné odstranenie vSetkych zarucnych zavad pocas trvania
zarucnej doby. VSetky zarucné opravy su vykonavané bezplatne.

Servisny zasah Zhotovitel'a bude zabezpeceny na zaklade e-mailovej vyzvy Objednavatela do
servisného pracoviska urceného Zhotovitelom pri odovzdani diela v Protokole o odovzdani
a prevzati predmetu Zmluvy. E-mailova vyzva musi obsahovat’ oznacenie poruchy, miesto, kde sa
porucha vyskytla a popis ako sa porucha prejavuje. Zhotovitel' je povinny nastupit’ na servisny
zasah najneskor do 12 hodin od obdrzania vyzvy Objednavatela na odstranenie zavady.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ akukol'vek zaru¢nl zavadu najneskor do 48 hodin od obdrzania
vyzvy Objednavatel'a podl'a bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

Pokial' je charakter zarucnej zavady takého rozsahu, Ze nie je mozné od Zhotovitel'a spravodlivo
pozadovat’ jej odstranenie v termine uvedenom v bode 11.4 tychto VZP, bude pisomne dohodnuty
termin odstranenia tejto zavady a to najneskdr do 72 hodin od obdrzania vyzvy Objednavatela
podla bodu 11.3 tychto VZP na jej odstranenie.

Pochybnost’ Zhotovitela o tom, i ide o zaruénl zavadu, nie je dévodom odkladu povinnosti
Zhotovitela odstranit’ tato zavadu v sulade bodmi 11.3 a 11.4 tychto VZP. Ak sa preukdze Ze nejde
0 zaruénu zavadu, uhradi Objednavatel Zhotovitelovi opravnené naklady na jej odstranenie
vratane primeraného zisku.
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Clanok 12
Osobitné ustanovenia

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti Zhotovitela, vyplyvajlucich zo Zmluvy, ma
Objednavatel’ narok na nahradu vzniknutej Skody vratane uslého zisku.

Pod vySSou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti Zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekdzok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla Zmluvy Zhotovitelovi alebo Objedndvatel'ovi, bude
povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie zavdzkov podla Zmluvy
zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktord posobili tieto okolnosti.

Ak by sa Zhotovitel' v suvislosti s plnenim povinnosti podla Zmluvy dostal do sudneho konania
s tretou osobou alebo by takéto sidne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie
Objednavatela. Objednavatel’ je povinny na poziadanie Zhotovitela dat’ ihned’ k dispozicii
Zhotovitelovi vSetky potrebné informacie a podklady. Tato povinnost' vznika prislusSnym
vyrozumenim. Uvedena povinnost plati reciproCne aj pre Zhotovitel'a, pokial’ by sa do takéhoto
konania dostal Objednavatel. Vzajomna podpora sa poskytne iba v pripadoch, ak nedoslo
k poruseniu vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v suvislosti s predmetom plnenia podla
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie ainé skutocnosti,
o ktorych sa pocas plnenia predmetu Zmluvy dozvie, su predmetom obchodného tajomstva
a nebudl poskytnuté tretej osobe bez pisomného sihlasu Objednavatela, s vynimkou povinnosti,

ktoré ma Objednavatel vzmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatel’ vyhlasuje, Zze mu nie s zname, v priestore realizacie, ziadne prekazky, ktoré by
mohli ohrozit’ bezpecnost’ a postup vykonavanych prac.

Podstatnym porusenim Zmluvy na strane Zhotovitela je aj vadné plnenie predmetu Zmluvy
Zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

AZ do odstranenia nedostatkov uvedenych v bode 12.6 nie je Objednavatel’ povinny vykonat
Uhrady za realizaciu tych casti stavby, ktorych sa vadné plnenie tyka anie je v omeskani
s platenim.

Zoznam subdodavatel'ov, ktory je u vedeny v prilohe €.3 k tejto zmluve o dielo, musi obsahovat’
Udaje o vSetkych znamych subdodavatel'och v zmysle § 41 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani: identifikacné Udaje subdodavatela, predmet subdodavky, udaje o osobe opravnenej
konat' za subdoddavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov
o subdodavatelovi, a to do piatich pracovnych dni odo dfa, kedy sa Zhotovitel dozvedel o tejto
zmene. K zmene subdodavatela moze dojst’ len po odsuhlaseni Objednavatelom na zaklade
aktualizovania Prilohy ¢. 3 dodatkom k tejto zmluve o dielo. Zhotovitel' je povinny najneskor
5 pracovnych dni pred driom, ktory predchadza dru, v ktorom nastane zmena subdodavatela,
pisomne oznamit' Objednavatel'ovi zamer zmeny subdodavatela s uvedenim identifikacnych Udajov
povodného aj nového subdodavatela, Udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia (aktualizovany zoznam
subdodavatel'ov) a tiez predlozit' doklady, ze navrhovany subdodavatel’ splfia podmienky ucasti,
tykajlce sa osobného postavenia podla zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze pocas celej doby realizacie bude spifiat’ vietky podmienky Ucasti, ako
boli definované vo verejnom obstaravani, uvedenom v bode 2.2 tejto zmluvy. Zhotovitel' sa
sucasne zavazuje, ze na realizacii predmetu tejto zmluvy sa budi osobne podielat’ experti, ktorych
zhotovitel' uviedol vo svojej ponuke vo verejnom obstaravani (Stavbyveduci v odbore inZinierske
stavby - potrubné, energetické a liniové stavby, zvaracsky inznier, zvaradi).
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12.10 Zhotovitel' sa tiez zavézuje, Ze udeluje objednavatelovi licenciu na dozivotné a bezodplatné
vyuzivanie Projektu skutocného vyhotovenia, ktorého vyhotovenie je sucastou predmetu tejto

zmluvy.
za Objednavatela: Za Zhotovitela:
V Kysuckom Novom Meste, diia ................... Vo [ - R

Mgr. Ivan Dudiak, konatel
KYSUCA s.r.0.
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Priloha €. 2 — Suhrnny polozkovy rozpocet k Zmluve o dielo €. ......cuuussuns
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Priloha €. 3 — Vyhlasenie o subdodavatel’'och

Identifikdcia uchadzaca

Obchodny nazov:

Sidlo:
ICO:

Statutarny zastupca:

Ako Statutarny zastupca uchadzaca tymto vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky ,Vymena

nadzemného tepelného rozvodu a prepojenie systémov CZT":

- sa nebudl podielat’ ziadni subdodavatelia a cely predmet bude vykonany vlastnymi kapacitami.*

- sa budu podielat’ nasledovni subdodavatelia:*

Obchodny Predmet Rozsah Rozsah IévO, y Osoba opravnena konat’ za
nazov a sidlo | subdodavky | subdodavky | subdodavky | DIC, IC subdodavatela
subdodavatela (%) (EUR, DPH Meno a | Adresa Datum
vratane priezvisko narodenia
DPH)

Upozornenie:

Navrhovany subdodévatel’ musi splfiat’ a preukdzat’ spinenie podmienok ucasti tykajucich sa osobného
postavenia podla § 32 zakona o verejnom obstaravani a nemozu existovat’ u neho dévody na vylicenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani (opravnenie dodavat’ tovar,
uskutocriovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu preukazuje subdodavatel” vo vztahu k tej casti
predmetu zakazky, ktory ma pinit).

V pripade, ak podiel subdodavky presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, subdodavatel’ je povinny

byt’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora podia zakona ¢. 315/2016 Z.z.

Datum:

Miesto podpisu:
Meno osoby, opravnenej konat' za uchadzaca:

Podpis:

* Nehodiace sa preciarknite
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Priloha ¢. 4 — Harmonogram realizacie diela
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