

## Rekapitulácia rozpočtu

### Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.
Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu	75 966,13	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu	187 726,47	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria	26 374,62	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 01.04. Spevnené plochy	21 277,79	0,00	0,00	0,00
Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu	4 467,90	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>315 812,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DPH 20% z</b>	<b>315 812,91</b>			
<b>DPH 0% z</b>	<b>0,00</b>			
<b>Celkom v EUR</b>				

Satzby DPH	
A	B
20%	0%

Ost. náklady	Cena
0,00	75 966,13
0,00	187 726,47
0,00	26 374,62
0,00	21 277,79
0,00	4 467,90
0,00	315 812,91
	63 162,51
	0,00
	378 975,41

### Krycí list stavby

Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ						
					Miesto:	
					Ks:	
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	28. 5. 2019			
Odberateľ: Obec Nižná						
IČO: 00314684			DIČ:			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o						
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	106 609,29	13 129,11	119 738,40	6	0,00
2	PSV	103 109,94	54 910,65	158 020,59	7	0,00
3	MONT	38 053,92	0,00	38 053,92	8	0,00
4					9	
5	Spolu			315 812,91	10	0,00
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky 0,00			17	Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0,00	
14				19		
15				20	0,00	
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady	
	21			Súčet riadkov 5,10,15,20 315 812,91		
	22			DPH 20% z 315 812,91 63 162,58		
	23			DPH 0% z 0,00 0,00		
	24			Spolu v EUR 378 975,49		
F						
Odberateľ				Dodávateľ		

### Krycí list rozpočtu

Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ							
Objekt Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 28. 5. 2019			
Odberteľ: Obec Nižná							
IČO: 00314684			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady		
1	HSV	44 873,47	0,00	44 873,47	6    0,00		
2	PSV	6 506,66	24 586,00	31 092,66	7    Kompletačná činnosť    0,00		
3	MONT				8    HZS    0,00		
4					9		
5	Spolu			<b>75 966,13</b>	10    Spolu <b>0,00</b>		
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16    Sťažené podmienky dopravy    0% z [H+P+M]    0,00		
12	Sťažené výrobné podmie.	0% z [H+P]		0,00	17    Horské oblasti    0% z [H+P+M]    0,00		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18    Mimostavenisková doprava    0% z [H+P]    0,00		
14					19		
15					20    Spolu <b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár				<b>E</b>	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	75 966,13	
				22	DPH 20% z	75 966,13	15 193,28
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	<b>91 159,38</b>	
				<b>F</b>			
Odberteľ				26    Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Objekt Objekt SO 01.01 MŠ Orliče - vonkajšia obálka objektu

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
<b>Práce HSV</b>			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	433,03	0,00	433,03
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	37 376,93	0,00	37 376,93
OSTATNÉ PRÁCE	6 649,02	0,00	6 649,02
PRESUNY HMÔT	414,49	0,00	414,49
<b>Práce HSV</b>	<b>44 873,47</b>	<b>0,00</b>	<b>44 873,47</b>
<b>Práce PSV</b>			
KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ	113,76	0,00	113,76
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	922,69	0,00	922,69
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 470,21	24 586,00	30 056,21
<b>Práce PSV</b>	<b>6 506,66</b>	<b>24 586,00</b>	<b>31 092,66</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>51 380,13</b>	<b>24 586,00</b>	<b>75 966,13</b>

Spracoval:

Ks:

Dátum: 28. 5. 2019

Hmotnosť (T)	Suť (T)
5,9400	0,0000
17,4100	0,0000
40,5300	0,0000
0,0000	0,0000
<b>63,8800</b>	<b>0,0000</b>
0,0900	0,0000
0,2100	0,0000
1,6900	0,0000
<b>1,9900</b>	<b>0,0000</b>
<b>65,8700</b>	<b>0,0000</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu**

Odberateľ: Obec Nižná					
Projektant:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
Zákazka ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ					
Objekt Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>					
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		<b>Práce HSV</b>			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			
14/C 1	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehla	m3	0,420	143,74
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehla	m3	2,745	135,76
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			<b>433,03</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			
11/A 1	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová roztieraná stredozrná	m2	864,060	11,84
11/A 1	625250028	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z XPS , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 40 mm	m2	65,130	23,92
11/A 1	625250153	Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením, hr. izolantu 50 mm	m2	115,500	24,59
11/A 1	625991150	Zateplenie tepelnou izoláciou EPS sivý hr.200 mm bez omietky	m2	798,750	28,48
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			<b>37 376,95</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 1,20 m a výšky do 10 m	m2	762,160	2,13
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -104	m2	762,160	0,90
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do m	m2	177,400	3,65
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad do 1,20 m výšky do 10 m	m2	762,160	0,98
11/A 1	953945108	Profil soklový hliníkový SL 20	m	189,690	3,65
11/A 1	953945111	Baumit Rohová lišta hliníková	m	57,100	1,25
11/A 1	953945112	Profil okenný, dverový dilatačný	m	325,650	1,47
13/B 1	968061116	Vyvesenie plastového okna do 1, 5 m2	kus	124,000	0,46
13/B 1	968061127	Vyvesenie plastových dverí do 2 m2	kus	13,000	0,67
13/B 1	968062364	Demontáž starého plastového rámu okna plochy do 1 m2	m2	7,200	10,30
13/B 1	968062365	Demontáž starého plastového rámu okna plochy do 2 m2	m2	24,840	6,97
13/B 1	968062366	Vybúranie plastových rámov okien, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	37,080	5,12
13/B 1	968062367	Demontáž plastového rámu okna plochy nad 4 m2	m2	81,833	4,08
13/B 1	968063455	Demontáž plastovej dverovej zárubne	m2	29,966	4,68
13/B 1	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	5,040	2,45

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 250 mm, -1,87500t	m3	3,293	46,50
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,741	12,73
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	167,410	0,45
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,741	8,44
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie	t	16,741	7,80
		OSTATNÉ PRÁCE			6 649,02
		PRESUNY HMÔT			
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšk do 25 m	t	63,768	6,50
		PRESUNY HMÔT			414,49
		Práce HSV			44 873,47
		Práce PSV			
		KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ			
761/A 1	761124100	Sklobetónové steny, priečky a okná hr. do 100 mm z tvaroviek č.1910 bezfarebných veľ.190x190x100 mm	m2	0,720	158,00
		KONŠTRUKCIE SKLOBETÓNOVÉ			113,76
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			
764/A 1	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm	mm	112,200	7,25
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	0,02
764/B 1	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	105,000	1,04
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			922,69
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			
767/A 1	767330304	Montáž striedky do steny nad vchodové dvere	kus	4,000	21,20
767/A 1	767631102	Montáž plastových výplní	m	557,600	9,40
767/A 3	767659001	Montáž vrat garážových plochy do 6 m2	kus	1,000	143,96
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01
P/PE	Ostatnévyb.	Dverová striedka polykarbonátová číra rozmer 135x90 cm - St1	kus	5,000	0,00
P/PE	Ostatnévyb.	Dverová striedka polykarbonátová číra rozmer 173,5x210 cm - St2	kus	1,000	0,00
S/S50	5534053000	Garážové brána sekcionálna 240x210 cm - GD1	kus	1,000	0,00
S/S90	6114107100	Plastové okno 2krídlové otvár.-sklo. 2350x1800 mm - OV1	kus	9,000	0,00
S/S90	6114107200	Plastové okno 1krídlové otváracé 1200x1800 mm -OV2	kus	4,000	0,00
S/S90	6114107300	Plastové okno 2krídlové otváracé+sklopné 1200x1800 mm -OV2b	kus	5,000	0,00
S/S90	6114107400	Plastové okno 1krídlové otváracé 1200x1200 mm - OV3	kus	17,000	0,00
S/S90	6114107500	Plastové okno 4krídlové otváracé + sklopné4800x1200 mm - OV3b	kus	3,000	0,00



**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
S/S90	6114107700	Plastové okno 5krídlové otváracé + sklopné 5250x2050 mm - OV4	kus	2,000	0,00
S/S90	6114108500	Plastové okno 4krídlové otváracé + sklopné 4200x2050 mm - OV4b	kus	2,000	0,00
S/S90	6114110300	Plastové okno 1krídlové otváracé + sklopné 1200x2050 mm - OV5	kus	6,000	0,00
S/S90	6114127900	Plastové okno 3krídlové otvár. + sklop. + otv. 3300x2050 mm - OV6	kus	1,000	0,00
S/S90	6114128000	Plastové okno 1krídlové sklopné 1200x600 mm - OV7	kus	3,000	0,00
S/S90	6114128100	Plastové okno 1krídlové otváracé +sklopné 600x600 mm - OV8	kus	2,000	0,00
S/S90	6114128200	Sklobetónové okno 600x1205 mm - OV9	kus	1,000	0,00
S/S90	6114128400	Plastové okno 1krídlové otváracé +sklopné 900x900 mm - OV10	kus	1,000	0,00
S/S90	6114128500	Plastové dvere exteriér 1800x2250 mm - Dv1	kus	1,000	0,00
S/S90	6114128500	Plastové dvere exteriér 900x2040 mm - Dv2	kus	3,000	0,00
S/S90	6114128500	Plastové dvere exteriér 900x2640 mm - Dv3	kus	1,000	0,00
S/S90	6114128500	Plastové dvere exteriér 1800x2640 mm - Dv4	kus	1,000	0,00
S/S90	6114128500	Plastové dvere exteriér 1000x1970 mm - Dv5	kus	1,000	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			5 470,21
		Práce PSV			6 506,66
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>51 380,13</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu**

<p align="center"><b>Spracoval:</b></p> <p align="center"><b>Ks:</b></p> <p align="center"><b>Dátum: 28. 5. 2019</b></p>				
<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	60,37	1,875	0,788	
0,00	372,66	1,875	5,147	
<b>0,00</b>	<b>433,03</b>		<b>5,940</b>	<b>0</b>
0,00	10 230,47	0,004	3,085	
0,00	1 557,91	0,009	0,612	
0,00	2 840,15	0,010	1,209	
0,00	22 748,40	0,016	12,508	
<b>0,00</b>	<b>37 376,93</b>		<b>17,410</b>	<b>0</b>
0,00	1 623,40	0,026	19,603	
0,00	685,94			
0,00	647,51	0,006	1,096	
0,00	746,92	0,026	19,603	
0,00	692,37	0,000	0,017	
0,00	71,38	0,000	0,002	
0,00	478,71	0,000	0,029	
0,00	57,04			
0,00	8,71			
0,00	74,16	0,003	0,019	
0,00	173,13	0,001	0,03	
0,00	189,85	0,001	0,031	
0,00	333,88	0,001	0,06	
0,00	140,24	0,001	0,034	
0,00	12,35	0,001	0,004	

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	153,12			
0,00	213,11			
0,00	75,33			
0,00	141,29			
0,00	130,58			
<b>0,00</b>	<b>6 649,02</b>		<b>40,530</b>	<b>0</b>
0,00	414,49			
<b>0,00</b>	<b>414,49</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>0,00</b>	<b>44 873,47</b>		<b>63,880</b>	<b>0</b>
0,00	113,76	0,119	0,086	
<b>0,00</b>	<b>113,76</b>		<b>0,090</b>	<b>0</b>
0,00	813,45	0,002	0,211	
0,00	0,04			
0,00	109,20			
<b>0,00</b>	<b>922,69</b>		<b>0,210</b>	<b>0</b>
0,00	84,80	0,000	0,001	
0,00	5 241,44			
0,00	143,96			
0,00	0,01			
288,00	1 440,00			
590,00	590,00			
778,00	778,00	0,148	0,148	
358,00	3 222,00	0,023	0,205	
185,00	740,00	0,024	0,095	
238,00	1 190,00	0,024	0,122	
133,00	2 261,00	0,026	0,439	
556,00	1 668,00	0,028	0,083	

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.01 MŠ Orličie - vonkajšia obálka objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
1 288,00	2 576,00	0,029	0,058	
988,00	1 976,00	0,028	0,056	
258,00	1 548,00	0,028	0,166	
781,00	781,00	0,025	0,025	
101,00	303,00	0,027	0,08	
91,00	182,00	0,029	0,057	
122,00	122,00	0,013	0,013	
108,00	108,00	0,016	0,016	
1 055,00	1 055,00	0,018	0,018	
598,00	1 794,00	0,018	0,055	
612,00	612,00	0,018	0,018	
1 075,00	1 075,00	0,018	0,018	
565,00	565,00	0,018	0,018	
<b>24 586,00</b>	<b>30 056,21</b>		<b>1,690</b>	<b>0</b>
<b>24 586,00</b>	<b>31 092,66</b>		<b>1,990</b>	<b>0</b>
<b>24 586,00</b>	<b>75 966,13</b>		<b>65,870</b>	<b>0</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ							
Objekt Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 28. 5. 2019			
Odberateľ: Obec Nižná							
IČO: 00314684			DIČ:				
Projektant:							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o							
IČO: 36373249			DIČ: 2020128781				
<b>A</b>	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	<b>B</b> Ďalšie náklady		
1	HSV	41 435,23	1 738,91	43 174,14	6		
2	PSV	84 178,64	22 319,77	106 498,41	7		
3	MONT	38 053,92	0,00	38 053,92	8		
4					9		
5	Spolu			<b>187 726,47</b>	10		
					<b>0,00</b>		
<b>C</b>	VRN			<b>D</b>	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy    0% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podmie.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti    0% z [H+P+M]		
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava    0% z [H+P]		
14				19			
15				20	Spolu		
					<b>0,00</b>		
Projektant,rozpočtár				<b>E</b>	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	187 726,47	
				22	DPH 20% z	187 726,47	37 545,29
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	<b>225 271,76</b>	
				<b>F</b>			
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Objekt Objekt SO 01.02 MŠ Orliče - interiérové úpravy objektu

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
<b>Práce HSV</b>			
ZÁKLADY	1 456,67	0,00	1 456,67
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	3 989,27	0,00	3 989,27
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	130,88	0,00	130,88
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	19 091,15	1 738,91	20 830,06
OSTATNÉ PRÁCE	15 688,90	0,00	15 688,90
PRESUNY HMÔT	1 078,36	0,00	1 078,36
<b>Práce HSV</b>	<b>41 435,23</b>	<b>1 738,91</b>	<b>43 174,14</b>
<b>Práce PSV</b>			
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	258,50	471,29	729,79
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	9 882,88	2 026,50	11 909,38
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	19 658,70	2 743,67	22 402,37
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	15 996,96	0,00	15 996,96
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	793,48	0,00	793,48
DREVOSTAVBY	1 462,60	576,00	2 038,60
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	2 057,22	3 081,09	5 138,31
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	1 951,33	756,00	2 707,33
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	3 829,97	3 215,72	7 045,69
PODLAHY POVLAKOVÉ	2 198,50	6 503,22	8 701,72
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	4 177,04	2 946,28	7 123,32
NÁTERY	1 141,25	0,00	1 141,25
MALBY	20 770,21	0,00	20 770,21
<b>Práce PSV</b>	<b>84 178,64</b>	<b>22 319,77</b>	<b>106 498,41</b>
<b>Montážne práce</b>			
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	21 591,92	0,00	21 591,92
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	5 610,00	0,00	5 610,00
M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ	10 852,00	0,00	10 852,00
<b>Montážne práce</b>	<b>38 053,92</b>	<b>0,00</b>	<b>38 053,92</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>163 667,79</b>	<b>24 058,68</b>	<b>187 726,47</b>

Spracoval:

Ks:

Dátum: 28. 5. 2019

Hmotnosť (T)	Sut' (T)
48,1100	0,0000
24,2400	0,0000
1,0400	0,0000
90,7000	0,0000
1,4100	5,4900
0,0000	0,0000
<b>165,5000</b>	<b>5,4900</b>
0,0700	0,0000
0,5600	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
0,7100	0,0000
0,7800	0,0000
0,5200	0,0000
0,0000	0,0000
6,5300	0,0000
1,4700	0,0000
3,7100	0,0000
0,0500	0,0000
12,6400	0,0000
<b>27,0400</b>	<b>0,0000</b>
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
<b>192,5400</b>	<b>5,4900</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

Odberateľ: Obec Nižná					
Projektant:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
Zákazka ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ					
Objekt Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>					
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		<b>Práce HSV</b>			
		ZÁKLADY			
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,302	23,48
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	9,227	75,84
11/A 1	273361921	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	0,369	1 268,40
		ZÁKLADY			<b>1 456,67</b>
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			
11/A 1	311272104	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.240 500	M3	3,112	118,58
11/A 1	317165205	Ytong Nosný preklad 250 x 249 x 2 000 mm	kus	1,000	46,63
11/A 1	317165301	Ytong Nenosný preklad 100 x 249 x 1 250 mm	kus	2,000	16,05
11/A 1	317165302	Ytong Nenosný preklad 125 x 249 x 1 250 mm	kus	5,000	18,71
11/A 1	317165303	Ytong Nenosný preklad 150 x 249 x 1 250 mm	kus	7,000	21,76
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P3-550	m2	45,727	14,92
11/A 1	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.125, P3-550	m2	34,860	16,91
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	82,772	18,60
14/C 1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehla na maltu vápennocementovú	m3	2,925	122,66
14/C 1	340239235	Ytong Zamurovanie otvoru plochy do 4 m2 v priečke alebo stene hrúbky do mm	m2	5,490	22,89
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			<b>3 989,27</b>
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			
11/A 1	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20 - Nk2, Nk3	m3	0,450	126,23
11/A 1	430361821	Výstuž rampy a schodíka z betonárskej ocele 10505 - Nk2, Nk3	t	0,038	1 364,93
11/A 1	431351121	Debnenie rampy a schodíka zhotovenie	m2	0,853	21,75
11/A 1	431351122	Debnenie rampy a schodíka odstránenie	m2	0,853	4,29
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			<b>130,88</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			
11/A 1	612465113	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky vnút.stien,miešanie a nanáša ručne hr.2 mm	M2	316,776	1,47
11/A 1	612465134	Vnúťorná omietka stien , vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová ľahká 1 cm	M2	316,776	6,57



**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	316,776	3,93
11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr.45 mm	m2	524,460	7,18
11/A 1	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 55 mm	m2	61,510	7,80
11/A 1	632477203	Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. mm	m2	320,010	6,30
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	kus	37,000	10,85
11/A 1	642942221	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	3,000	13,82
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	mm	101,170	5,26
14/C 1	611421321	Oprava omietok stropov v množstve do 30 % hladkých	m2	839,710	3,14
14/C 1	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy 10 do 30 % štukových	m2	1 824,006	2,91
14/C 1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	10,040	11,78
P/PE	553300720.	Zárubňa oceľová CGH 60x197x10cm	kus	1,000	0,00
P/PE	553300740.	Zárubňa oceľová CGH 70x197x10cm	kus	2,000	0,00
P/PE	553300760.	Zárubňa oceľová CGH 80x197x10cm	kus	11,000	0,00
P/PE	553300780.	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm	kus	23,000	0,00
P/PE	553301195	Zárubňa oceľová 180x204 cm	kus	1,000	0,00
P/PE	55331282R1	Zárubňa oceľová 180x230 cm	KS	1,000	0,00
P/PE	553314200	Zárubňa oceľová 140x205 cm	kus	1,000	0,00
S/S90	6119000400	Parapetná doska plastová šírka do 300 mm	m	103,193	0,00
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			19 091,15
		OSTATNÉ PRÁCE			
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	839,710	1,10
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	839,710	1,10
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	222,510	2,48
13/B 1	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,262	22,01
13/B 1	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, betón alebo liaty asfalt plochy nad 4 m2	m3	63,118	53,00
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. 10 mm, -0,02000t	m2	274,330	1,85
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	49,000	0,67
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	74,000	4,68
13/B 1	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t	200t	22,000	6,53

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
13/B 1	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. hr.do 250 mm, -1,87500t	m3	2,363	46,50
13/B 1	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozs do 30 %, -0,01000t	m2	1 678,297	0,88
13/B 1	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	177,210	3,13
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	198,144	11,82
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 981,440	0,45
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	198,440	8,44
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	198,440	7,80
R/R10	00000007	PPV pre 23M-49M	%	0,700	255,00
		OSTATNÉ PRÁCE			15 688,90
		PRESUNY HMÔT			
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	165,902	6,50
		PRESUNY HMÔT			1 078,36
		Práce HSV			41 435,23
		Práce PSV			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	61,510	0,19
711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,476	0,23
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	61,510	1,91
711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	6,476	2,54
711/A 1	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	61,510	1,81
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	0,03
P/PE	628331590	Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40 špecial	m2	74,785	0,00
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,020	0,00
S/S90	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	62,740	0,00
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			258,50
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			
713/A 1	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	1 855,085	0,93
713/A 1	713111122	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	123,020	3,05
713/A 1	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvomá	m2	61,510	1,53
713/A 1	713191121	Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu	m2	61,510	2,28
713/A 1	713191122	parozábrana m+d	m2	61,510	2,74

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	0,02
P/PE	631411800	Doska z minerálnej vlny hr. 20 cm - Sk3	m2	125,480	0,00
R/RE	631412340	Doska z minerálnej vlny hr. 30 cm	m2	946,093	7,80
S/S20	2837650050	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 80mm	m2	62,740	0,00
S/S20	2837650060	Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 100mm	m2	62,740	0,00
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			9 882,88
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			
721/A 5	ZTI	Zdravotechnika	kpl	1,000	19 658,70
P/PE	631411770	Doska z minerálnej vlny hr. 10 cm	m2	946,093	0,00
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			19 658,70
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			
731/A 1	731119191	Vykurovanie	súb	1,000	15 996,96
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			15 996,96
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			
762/A 1	762810014	Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dos 18 mm	m2	61,510	12,90
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			793,48
		DREVOSTAVBY			
763/A 2	763112142	Nová protihluková stena Nk6	m2	15,600	47,90
763/B 1	763756212	Demontáž podláh z betónových panelov plochy nad 3 m2	m2	61,510	11,63
P/PE	OSTAT	Nepredvídané práce	hod	60,000	0,00
		DREVOSTAVBY			1 462,60
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			
766/A 1	766421213	Montáž obloženia podhladu jednoduchého palubovkami na P+D z mäkkého dreva šírky od 80 mm do 100 mm	m2	61,510	6,95
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vrátane dodávky	m	492,080	2,56
766/A 1	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	35,000	5,37
766/A 1	766661532	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracého z tvrdého dreva s polodrážk dvojkrídlové	kus	3,000	12,92
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	kus	37,000	3,49
766/A 1	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	kus	3,000	4,72
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01
P/PE	611601280	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 cm	kus	1,000	0,00
P/PE	611601620	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 cm	kus	2,000	0,00

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orliče - interiérové úpravy objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
P/PE	611601920	Dvere vnútorné hladké 80x197 cm	kus	11,000	0,00
P/PE	611602220	Dvere vnútorné hladké 90x197 cm	kus	23,000	0,00
P/PE	611607970	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2040 mm	kus	1,000	0,00
P/PE	611607978	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2300 mm	kus	1,000	0,00
S/S90	6116177100	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1400x2040 mm	kus	1,000	0,00
S/S90	6118711600	Prah dubový dĺžky 62 cm	kus	1,000	0,00
S/S90	6118713600	Prah dubový dĺžky 72 cm	kus	2,000	0,00
S/S90	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 cm	kus	11,000	0,00
S/S90	6118717600	Prah dubový dĺžky 92 cm	kus	23,000	0,00
S/S90	6118726100	Prah dubový dĺžky 180 cm	kus	2,000	0,00
S/S90	6118726100	Prah dubový dĺžky 147	kus	1,000	0,00
S/S90	6119166500	Obloženie palubovka SM hrúbky 12 šírky 45 mm	m2	67,661	0,00
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			2 057,22
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			
767/A 1	767631103	Montáž okna plastového	m	19,200	9,60
767/A 1	767631115	Montáž a dodávka vysúvneho okna 1200x1200 v jedálni	KUS	1,000	211,00
767/A 3	767113120	Montáž a dodávka zasúvacia stena 6025x2950 mm - Nk5	ks	1,000	1 556,00
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01
P/PE	61141165R1	Dodávka plastové okno 3-krídlové otváracie-sklopné 3600x1800 mm interier	KS	1,000	0,00
P/PE	61141165R2	Dodávka plastové okno 1-krídlové otváracie-sklopné 1200x1200 mm, interier	KS	1,000	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			1 951,33
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	265,960	14,40
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,05
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm	m2	284,577	0,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			3 829,97
		PODLAHY POVLAKOVÉ			
775/A 2	776411300	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt vyťahovaný sokel FABION	m	150,664	0,52
775/A 2	776521230	Lepenie plastovej povlakovej podlahy vr podkladu PVC podlaha - telocvičňa	m2	61,510	12,64
775/A 2	776541100	Lepenie povlakových podláh z PVC vr. penetračného náteru a lepidla	m2	258,500	2,77

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
775/B 2	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, 0,00100t	m2	251,650	2,49
S/S20	2841291500	Podlahovina z PVC antibakteriálna	m2	279,038	0,00
S/S90	6172123000	PVC antibakteriálna podlaha vr. podkladov - telocvičňa	m2	62,740	0,00
		PODLAHY POVLAKOVÉ			2 198,50
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			
771/A 2	781415014	Montáž obkladu vnútorných stien z pórovinových obkladačiek 200 x 100 mm kladených do tmelu	m2	243,676	15,18
771/A 2	781419711	Montáž obkladov vnútorných stien . Priplatok za škárovanie hmotou Ceresit CE 33	M2	243,676	1,68
771/A 2	781491111	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	28,000	2,45
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	0,03
S/S70	5978152000	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké A 200x100 la	m2	260,733	0,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			4 177,04
		NÁTERY			
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	39,766	6,77
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	39,766	3,12
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	123,020	6,08
		NÁTERY			1 141,25
		MAĽBY			
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	2 990,532	0,71
784/A 1	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	839,710	0,66
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	2 990,532	1,35
784/A 1	784481010	Stierka v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	2 990,532	4,70
		MAĽBY			20 770,21
		Práce PSV			84 178,64
		Montážne práce			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			
R/R 0	921PC	Elektroinštalácia	kpl	1,000	21 591,92
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			21 591,92
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			
924/M24	240030127	Montáž a dodávka Nástenná rekuperačná jednotka Mitsubishi VL-100(E) U36S	ks	11,000	488,00
924/M24	VZT	Drobné úpravy okolo jednoty a napojenie	ks	11,000	22,00
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			5 610,00
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
933/M33	331030329	Plošina pre imobilných - Nk1 (technická špecifikácia v prílohe)	KUS	1,000	10 852,00
		M-33 MONTÁŽ DOPR. A SKLAD. ZARIADENÍ			10 852,00
		<b>Montážne práce</b>			38 053,92
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>163 667,79</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

<p align="center"><b>Spracoval:</b></p> <p align="center"><b>Ks:</b></p> <p align="center"><b>Dátum: 28. 5. 2019</b></p>				
<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	288,85	2,066	25,421	
0,00	699,78	2,417	22,304	
0,00	468,04	1,053	0,389	
<b>0,00</b>	<b>1 456,67</b>		<b>48,110</b>	<b>0</b>
0,00	368,93	0,663	2,063	
0,00	46,63	0,121	0,121	
0,00	32,10	0,027	0,054	
0,00	93,55	0,033	0,165	
0,00	152,32	0,040	0,282	
0,00	682,25	0,076	3,472	
0,00	589,48	0,076	2,647	
0,00	1 539,56	0,113	9,385	
0,00	358,78	1,875	5,485	
0,00	125,67	0,103	0,564	
<b>0,00</b>	<b>3 989,27</b>		<b>24,240</b>	<b>0</b>
0,00	56,80	2,213	0,996	
0,00	51,87	1,017	0,039	
0,00	18,55	0,008	0,007	
0,00	3,66			
<b>0,00</b>	<b>130,88</b>		<b>1,040</b>	<b>0</b>
0,00	465,66	0,007	2,217	
0,00	2 081,22	0,016	5,068	

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	1 244,93	0,003	0,912	
0,00	3 765,62	0,080	41,978	
0,00	479,78	0,100	6,154	
0,00	2 016,06	0,008	2,538	
0,00	401,45	0,018	0,648	
0,00	41,46	0,035	0,104	
0,00	532,15	0,008	0,808	
0,00	2 636,69	0,011	9,228	
0,00	5 307,86	0,011	20,429	
0,00	118,27	0,038	0,377	
21,00	21,00			
21,00	42,00			
21,00	231,00			
22,00	506,00			
42,00	42,00			
48,00	48,00			
44,00	44,00			
7,80	804,91	0,002	0,241	
<b>1 738,91</b>	<b>20 830,06</b>		<b>90,700</b>	<b>0</b>
0,00	923,68	0,002	1,285	
0,00	923,68	0,000	0,042	
0,00	551,82			
0,00	137,83			
0,00	3 345,25			
0,00	507,51			5,487
0,00	32,83			
0,00	346,32	0,001	0,085	
0,00	143,66			



**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	109,88			
0,00	1 476,90			
0,00	554,67			
0,00	2 342,06			
0,00	891,65			
0,00	1 674,83			
0,00	1 547,83			
0,00	178,50			
<b>0,00</b>	<b>15 688,90</b>		<b>1,410</b>	<b>5,49</b>
0,00	1 078,36			
<b>0,00</b>	<b>1 078,36</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>1 738,91</b>	<b>43 174,14</b>		<b>165,500</b>	<b>5,49</b>
0,00	11,69			
0,00	1,49			
0,00	117,48	0,001	0,033	
0,00	16,45	0,001	0,003	
0,00	111,33			
0,00	0,06			
4,90	366,45			
1 477,46	29,55	1,000	0,02	
1,20	75,29	0,000	0,013	
<b>471,29</b>	<b>729,79</b>		<b>0,070</b>	<b>0</b>
0,00	1 725,23			
0,00	375,21	0,000	0,042	
0,00	94,11			
0,00	140,24	0,001	0,077	
0,00	168,54	0,002	0,098	

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	0,02			
4,90	614,85			
0,00	7 379,53			
10,30	646,22	0,002	0,151	
12,20	765,43	0,003	0,188	
<b>2 026,50</b>	<b>11 909,38</b>		<b>0,560</b>	<b>0</b>
0,00	19 658,70			
2,90	2 743,67			
<b>2 743,67</b>	<b>22 402,37</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	15 996,96			
<b>0,00</b>	<b>15 996,96</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	793,48	0,012	0,714	
<b>0,00</b>	<b>793,48</b>		<b>0,710</b>	<b>0</b>
0,00	747,24	0,050	0,783	
0,00	715,36			
9,60	576,00			
<b>576,00</b>	<b>2 038,60</b>		<b>0,780</b>	<b>0</b>
0,00	427,49	0,000	0,002	
0,00	1 259,72	0,000	0,015	
0,00	187,95			
0,00	38,76			
0,00	129,13	0,000	0	
0,00	14,16	0,000	0	
0,00	0,01			
44,00	44,00			
44,00	88,00			

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Suť</b>
44,00	484,00			
55,00	1 265,00			
115,00	115,00			
132,00	132,00			
198,00	198,00	0,041	0,041	
7,00	7,00	0,001	0,001	
7,00	14,00	0,001	0,002	
7,00	77,00	0,001	0,014	
7,00	161,00	0,001	0,032	
12,00	24,00	0,003	0,007	
12,00	12,00	0,003	0,003	
6,80	460,09	0,006	0,398	
<b>3 081,09</b>	<b>5 138,31</b>		<b>0,520</b>	<b>0</b>
0,00	184,32			
0,00	211,00			
0,00	1 556,00	0,000	0	
0,00	0,01			
545,00	545,00			
211,00	211,00			
<b>756,00</b>	<b>2 707,33</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	3 829,82	0,005	1,41	
0,00	0,15			
11,30	3 215,72	0,018	5,122	
<b>3 215,72</b>	<b>7 045,69</b>		<b>6,530</b>	<b>0</b>
0,00	78,35	0,000	0,002	
0,00	777,49	0,000	0,03	
0,00	716,05	0,000	0,101	

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	626,61			
18,80	5 245,91	0,004	1,005	
20,04	1 257,31	0,005	0,329	
<b>6 503,22</b>	<b>8 701,72</b>		<b>1,470</b>	<b>0</b>
0,00	3 699,00	0,003	0,814	
0,00	409,38	0,001	0,146	
0,00	68,60	0,001	0,014	
0,00	0,06			
11,30	2 946,28	0,011	2,738	
<b>2 946,28</b>	<b>7 123,32</b>		<b>3,710</b>	<b>0</b>
0,00	269,22	0,000	0,006	
0,00	124,07	0,000	0,003	
0,00	747,96	0,000	0,039	
<b>0,00</b>	<b>1 141,25</b>		<b>0,050</b>	<b>0</b>
0,00	2 123,28	0,000	0,299	
0,00	554,21	0,000	0,126	
0,00	4 037,22	0,000	0,538	
0,00	14 055,50	0,004	11,68	
<b>0,00</b>	<b>20 770,21</b>		<b>12,640</b>	<b>0</b>
<b>22 319,77</b>	<b>106 498,41</b>		<b>27,040</b>	<b>0</b>
0,00	21 591,92			
<b>0,00</b>	<b>21 591,92</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	5 368,00			
0,00	242,00			
<b>0,00</b>	<b>5 610,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.02 MŠ Orličie - interiérové úpravy objektu**

Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
0,00	10 852,00			
<b>0,00</b>	<b>10 852,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>0,00</b>	<b>38 053,92</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>24 058,68</b>	<b>187 726,47</b>		<b>192,540</b>	<b>5,49</b>

## Krycí list rozpočtu

## Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Objekt Objekt SO 01.03 MŠ Orliče - prístavba chodby a zádveria

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

28. 5. 2019

Odberateľ: Obec Nižná

||ČO: 00314684

DIČ:

Projektant:

| | ČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		
1	HSV	9 537,52	254,28	9 791,80	6		0,00	
2	PSV	10 543,43	6 039,39	16 582,82	7	Kompletačná činnosť	0,00	
3	MONT				8	HZS	0,00	
4					9			
5	Spolu			26 374,62	10	Spolu	0,00	
C	VRN				D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14					19			
15					20	Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		26 374,62
					22	DPH 20% z	26 374,62	5 274,96
					23	DPH 0% z	0,00	0,00
					24	Spolu v EUR		31 649,58
					F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Objekt Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
<b>Práce HSV</b>			
ZEMNÉ PRÁCE	216,88	0,00	216,88
ZÁKLADY	2 403,87	0,00	2 403,87
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	2 709,10	0,00	2 709,10
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	421,13	0,00	421,13
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	2 833,12	254,28	3 087,40
OSTATNÉ PRÁCE	121,90	0,00	121,90
PRESUNY HMÔT	831,52	0,00	831,52
<b>Práce HSV</b>	<b>9 537,52</b>	<b>254,28</b>	<b>9 791,80</b>
<b>Práce PSV</b>			
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	260,13	476,35	736,48
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	710,89	2 846,94	3 557,83
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 810,20	617,39	2 427,59
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 843,65	0,00	1 843,65
KRYTINY TVRDÉ	123,35	0,00	123,35
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	2 961,54	920,88	3 882,42
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	495,62	300,23	795,85
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 031,23	877,60	1 908,83
NÁTERY	981,82	0,00	981,82
MALBY	325,00	0,00	325,00
<b>Práce PSV</b>	<b>10 543,43</b>	<b>6 039,39</b>	<b>16 582,82</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>20 080,95</b>	<b>6 293,67</b>	<b>26 374,62</b>

Spracoval:

Ks:

Dátum: 28. 5. 2019

Hmotnosť (T)	Sut' (T)
0,0000	0,0000
60,5800	0,0000
16,4700	0,0000
3,1700	0,0000
10,4200	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
<b>90,6400</b>	<b>0,0000</b>
0,0700	0,0000
0,3300	0,0000
2,5300	0,0000
0,7100	0,0000
0,0200	0,0000
0,4300	0,0000
0,0200	0,0000
1,6700	0,0000
0,0900	0,0000
0,0400	0,0000
<b>5,9000</b>	<b>0,0000</b>
<b>96,5400</b>	<b>0,0000</b>



**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria**

Odberateľ: Obec Nižná					
Projektant:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
Zákazka ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ					
Objekt Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>					
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		<b>Práce HSV</b>			
		ZEMNÉ PRÁCE			
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,650	5,46
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,732	24,10
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3,732	6,82
1/A 1	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	1,123	1,58
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	8,139	6,95
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,937	0,85
1/A 1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	1,123	3,43
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>216,88</b>
		<b>ZÁKLADY</b>			
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,568	24,47
11/A 1	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	9,426	77,92
11/A 1	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,190	12,11
11/A 1	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,190	2,50
11/A 1	273361921	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí	t	0,377	1 294,28
11/A 1	274321311	Betón základových pásov železový triedy C16/20	m3	3,421	76,62
11/A 1	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,110	12,11
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,110	2,50
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,291	1 224,11
11/A 1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	1,296	81,99
11/A 1	275351215	Zhotovenie debnenia základových pätiiek	m2	1,920	12,11
11/A 1	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	1,920	2,50
		<b>ZÁKLADY</b>			<b>2 403,87</b>
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			
11/A 1	311272102	Murivo nosné z tvárníc YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.250 550	M3	15,001	121,16
11/A 1	317321311	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	2,110	86,71

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
11/A 1	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	22,200	14,64
11/A 1	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	22,200	5,17
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,179	1 272,88
11/A 1	342272104	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550	m2	1,890	21,69
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>2 709,10</b>
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			
11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	1,354	94,23
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	13,535	8,01
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	13,535	3,01
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,115	1 255,48
		<b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>421,13</b>
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			
11/A 1	612465112	Príprava podkladu, prednástreky ,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm	M2	147,063	2,70
11/A 1	612465132	Vnútorná omietka stien, vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MCS 35 hr.1,5 cm	M2	147,063	6,69
11/A 1	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky k vnútornej omietke zo suchých zmesí	m	77,000	1,89
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	147,063	3,93
11/A 1	615981123	Obklad vnútorných alebo vonkajších stien doskami EPS hr. 50mm	m2	14,568	11,72
11/A 1	632451054	Poter pieskovocementový hr.45 mm	m2	62,840	6,69
11/A 1	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	kus	2,000	13,82
11/A 1	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	mm	20,900	5,26
P/PE	553301195	Zárubňa oceľová 180x204 cm	kus	2,000	0,00
S/S90	6119000400	Parapetná doska plastová šírka do 300 mm	m	21,318	0,00
		<b>POVRCHOVÉ ÚPRAVY</b>			<b>2 833,12</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			
13/B 1	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05600t	m2	62,760	1,63
13/B 1	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,322	8,44
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			<b>121,90</b>
		<b>PRESUNY HMÔT</b>			
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	127,926	6,50
		<b>PRESUNY HMÔT</b>			<b>831,52</b>
		<b>Práce HSV</b>			<b>9 537,52</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		<b>Práce PSV</b>			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	62,840	0,19
711/A 1	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	5,190	0,23
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	62,840	1,91
711/A 1	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	5,190	2,54
711/A 1	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	62,840	1,81
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	0,03
P/PE	628331590	Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40 špecial	m2	74,833	0,00
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,020	0,00
S/S90	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	64,097	0,00
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI			<b>260,13</b>
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			
713/A 1	713111122	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu	m2	136,962	2,43
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	62,840	0,75
713/A 1	713191121	Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu	m2	62,840	2,28
713/A 1	713191122	parozábrana m+d	m2	68,481	2,74
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,02
P/PE	631411800	Doska z minerálnej vlny hr. 20 cm - Sk3	m2	139,701	0,00
S/S20	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	64,097	0,00
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			<b>710,89</b>
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	88,680	5,00
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	25,350	7,11
762/A 1	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	84,310	1,50
762/A 1	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím - kontralaty rozpo 80-120 cm	m2	84,310	1,31
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty impregnácia	m3	2,781	23,74
762/A 1	762810014	Záklop stropov z OSB dosiek skrutkovaných na trámy na zraz o hrúbke dos 18 mm	m2	68,482	12,90
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,000	0,05
S/S80	6051010200	Strešné laty	m3	0,791	0,00
S/S80	6051590000	Dodávka reziva na krov	m3	2,189	0,00
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			<b>1 810,20</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			
764/A 1	764311201	Krytiny z poplastovaného plechu aj St4	m2	84,310	16,89
764/A 1	764333220	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 250 mm	m	25,770	4,90
764/A 1	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhovú rš 330 mm	m	25,770	9,59
764/A 1	764454203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	2,600	11,18
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,02
764/B 1	764351810	Demontáž žľabov pododkvp. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	22,000	0,78
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			<b>1 843,65</b>
		KRYTINY TVRDÉ			
765/A 1	765901102	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 140 GR/M2	M2	92,741	1,33
		KRYTINY TVRDÉ			<b>123,35</b>
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			
766/A 1	766421213	Montáž obloženia podhladu jednoduchého palubovkami na P+D z mäkkého dreva šírky od 80 mm do 100 mm	m2	62,840	6,95
766/A 1	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt vrátane dodávky	m	552,000	4,51
766/A 1	766661532	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkami dvojkrídlové	kus	2,000	12,92
766/A 1	766695232	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	kus	2,000	4,72
P/PE	611607970	Dvere vnútorné hladké 2/3 zasklené 1800x2040 mm	kus	2,000	0,00
S/S90	6118726100	Prah dubový dĺžky 180 cm	kus	2,000	0,00
S/S90	6119166500	Obloženie palubovka SM hrúbky 12 šírky 45 mm	m2	69,124	0,00
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			<b>2 961,54</b>
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	211,800	2,34
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,01
P/PC	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	KG	222,390	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			<b>495,62</b>
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			
771/A 1	771415014	Montáž soklíkov z do tmelu, rovné, výška 100 mm	m	49,440	2,68
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	62,840	14,30
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,000	0,04
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm	m2	72,529	0,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			<b>1 031,23</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		NÁTERY			
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	11,068	6,20
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	11,068	2,80
783/A 1	783626300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	125,680	4,74
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	133,252	2,15
		NÁTERY			<b>981,82</b>
		MALBY			
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m	m2	147,063	0,71
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	147,063	1,50
		MALBY			<b>325,00</b>
		<b>Práce PSV</b>			<b>10 543,43</b>
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>20 080,95</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria**

<p align="center"><b>Spracoval:</b></p> <p align="center"><b>Ks:</b></p> <p align="center"><b>Dátum: 28. 5. 2019</b></p>				
<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	30,85			
0,00	89,94			
0,00	25,45			
0,00	1,77			
0,00	56,57			
0,00	8,45			
0,00	3,85			
<b>0,00</b>	<b>216,88</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	307,54	2,066	25,971	
0,00	734,47	2,417	22,785	
0,00	62,85	0,001	0,004	
0,00	12,98			
0,00	487,94	1,053	0,397	
0,00	262,12	2,418	8,273	
0,00	37,66	0,001	0,002	
0,00	7,78			
0,00	356,22	1,035	0,301	
0,00	106,26	2,193	2,842	
0,00	23,25	0,001	0,001	
0,00	4,80			
<b>0,00</b>	<b>2 403,87</b>		<b>60,580</b>	<b>0</b>
0,00	1 817,52	0,753	11,291	
0,00	182,96	2,193	4,627	

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	325,01	0,007	0,161	
0,00	114,77			
0,00	227,85	1,012	0,181	
0,00	40,99	0,113	0,214	
<b>0,00</b>	<b>2 709,10</b>		<b>16,470</b>	<b>0</b>
0,00	127,59	2,213	2,997	
0,00	108,42	0,003	0,046	
0,00	40,74			
0,00	144,38	1,068	0,123	
<b>0,00</b>	<b>421,13</b>		<b>3,170</b>	<b>0</b>
0,00	397,07	0,010	1,471	
0,00	983,85	0,021	3,088	
0,00	145,53	0,000	0,035	
0,00	577,96	0,003	0,424	
0,00	170,74	0,006	0,082	
0,00	420,40	0,080	5,03	
0,00	27,64	0,035	0,07	
0,00	109,93	0,008	0,167	
44,00	88,00			
7,80	166,28	0,002	0,05	
<b>254,28</b>	<b>3 087,40</b>		<b>10,420</b>	<b>0</b>
0,00	102,30			
0,00	19,60			
<b>0,00</b>	<b>121,90</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	831,52			
<b>0,00</b>	<b>831,52</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>254,28</b>	<b>9 791,80</b>		<b>90,640</b>	<b>0</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orliče - prístavba chodby a zádveria**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	11,94			
0,00	1,19			
0,00	120,02	0,001	0,034	
0,00	13,18	0,001	0,003	
0,00	113,74			
0,00	0,06			
4,90	366,68			
1 477,46	29,55	1,000	0,02	
1,25	80,12	0,000	0,013	
<b>476,35</b>	<b>736,48</b>		<b>0,070</b>	<b>0</b>
0,00	332,82	0,000	0,047	
0,00	47,13			
0,00	143,28	0,001	0,079	
0,00	187,64	0,002	0,11	
0,00	0,02			
16,80	2 346,98			
7,80	499,96	0,002	0,096	
<b>2 846,94</b>	<b>3 557,83</b>		<b>0,330</b>	<b>0</b>
0,00	443,40	0,000	0,023	
0,00	180,24	0,000	0,007	
0,00	126,47			
0,00	110,45			
0,00	66,02	0,023	0,064	
0,00	883,42	0,012	0,795	
0,00	0,20			
196,60	155,51	0,550	0,435	
211,00	461,88	0,550	1,204	
<b>617,39</b>	<b>2 427,59</b>		<b>2,530</b>	<b>0</b>



**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orliče - prístavba chodby a zádveria**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	1 424,00	0,007	0,582	
0,00	126,27	0,001	0,037	
0,00	247,13	0,003	0,079	
0,00	29,07	0,003	0,007	
0,00	0,02			
0,00	17,16			
<b>0,00</b>	<b>1 843,65</b>		<b>0,710</b>	<b>0</b>
0,00	123,35	0,000	0,016	
<b>0,00</b>	<b>123,35</b>		<b>0,020</b>	<b>0</b>
0,00	436,74	0,000	0,002	
0,00	2 489,52	0,000	0,017	
0,00	25,84			
0,00	9,44	0,000	0	
211,00	422,00			
14,42	28,84	0,003	0,007	
6,80	470,04	0,006	0,406	
<b>920,88</b>	<b>3 882,42</b>		<b>0,430</b>	<b>0</b>
0,00	495,61	0,000	0,015	
0,00	0,01			
1,35	300,23			
<b>300,23</b>	<b>795,85</b>		<b>0,020</b>	<b>0</b>
0,00	132,50	0,001	0,031	
0,00	898,61	0,005	0,333	
0,00	0,12			
12,10	877,60	0,018	1,306	
<b>877,60</b>	<b>1 908,83</b>		<b>1,670</b>	<b>0</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.03 MŠ Orličie - prístavba chodby a zádveria**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	68,62	0,000	0,002	
0,00	30,99	0,000	0,001	
0,00	595,72	0,000	0,04	
0,00	286,49	0,000	0,043	
<b>0,00</b>	<b>981,82</b>		<b>0,090</b>	<b>0</b>
0,00	104,41	0,000	0,015	
0,00	220,59	0,000	0,026	
<b>0,00</b>	<b>325,00</b>		<b>0,040</b>	<b>0</b>
<b>6 039,39</b>	<b>16 582,82</b>		<b>5,900</b>	<b>0</b>
<b>6 293,67</b>	<b>26 374,62</b>		<b>96,540</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

## Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Objekt Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

28. 5. 2019

Odberateľ: Obec Nižná

||ČO: 00314684

DIČ:

Projektant:

| | ČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Montáž</b>	<b>Materiál</b>	<b>ZRN spolu</b>	<b>B</b>	<b>Ďalšie náklady</b>	
1	HSV	9 983,61	11 135,92	21 119,53	6		0,00
2	PSV	116,49	41,77	158,26	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			<b>21 277,79</b>	10	Spolu	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>VRN</b>			<b>D</b>	<b>VRN</b>		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	21 277,79	
				22	DPH 20% z	21 277,79	4 255,53
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		<b>25 533,32</b>
				F			

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Objekt Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
<b>Práce HSV</b>			
ZEMNÉ PRÁCE	439,24	0,00	439,24
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	61,76	458,64	520,40
SPEVNENÉ PLOCHY	7 309,54	569,52	7 879,06
OSTATNÉ PRÁCE	1 217,17	10 107,76	11 324,93
PRESUNY HMÔT	955,90	0,00	955,90
<b>Práce HSV</b>	<b>9 983,61</b>	<b>11 135,92</b>	<b>21 119,53</b>
<b>Práce PSV</b>			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	116,49	41,77	158,26
<b>Práce PSV</b>	<b>116,49</b>	<b>41,77</b>	<b>158,26</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>10 100,10</b>	<b>11 177,69</b>	<b>21 277,79</b>

Spracoval:

Ks:

Dátum: 28. 5. 2019

Hmotnosť (T)	Sut' (T)
0,0000	0,0000
0,7900	0,0000
214,3300	0,0000
6,0300	0,0000
0,0000	0,0000
<b>221,1500</b>	<b>0,0000</b>
0,2400	0,0000
<b>0,2400</b>	<b>0,0000</b>
<b>221,3900</b>	<b>0,0000</b>

# Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Odberateľ: Obec Nižná					
Projektant:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
Zákazka ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ					
Objekt Objekt SO 01.04. Spevnené plochy					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>					
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		<b>Práce HSV</b>			
		ZEMNÉ PRÁCE			
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,400	5,46
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	14,400	0,92
1/A 1	130201001	Výkop jamy a ryhy horniny triedy 3 ručne v obmedzenom priestore	m3	4,098	26,14
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	18,498	6,95
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18,498	0,85
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,098	0,85
1/A 1	171209002	Poplatok za skládku zeminy a kameniva	m3	18,498	5,00
		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>			<b>439,24</b>
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			
15/A 4	338171112	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	kus	8,000	7,72
S/S20	3133106200	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 2,00m	kus	8,000	0,00
		<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>			<b>61,76</b>
		<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>			
221/A 1	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	56,500	1,12
221/A 1	564211111	Podklad alebo podsyp z piesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.60 mm	m2	312,000	1,29
221/A 1	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	368,500	2,23
221/A 1	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	56,500	4,38
221/A 1	565121021	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., zhutnení hr.40 mm	m2	300,800	6,98
221/A 1	573111111	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	300,800	0,39
221/A 1	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný hr.60mm	m2	300,800	9,47
221/A 1	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	56,500	12,55
S/S70	5922913200	Dodávka zamkovej dlažby hrúbky 6 cm	M2	59,325	0,00
		<b>SPEVNEÉ PLOCHY</b>			<b>7 309,54</b>
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,390	12,73

# Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,900	0,45
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,390	8,44
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie	t	0,390	8,80
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	kus	8,000	16,20
221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou - deliacich čiar šírky do 12 cm	m	73,000	0,91
221/A 1	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	45,000	15,81
221/A 1	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané náterových hmôt	m2	45,000	1,58
221/A 1	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	25,100	8,68
221/B 1	966006211	Demontáž stĺpikov oplotenia	kus	4,000	1,82
S/S40	4044551000	Značky dopravné	KUS	8,000	0,00
P/PC	592173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	25,602	0,00
P/PE	OSTAT	Bezpečnostný povrch, gumová dlažba 1000x1000 mm hr. 40 mm, farebnos červená/zelená,	m2	312,000	0,00
		OSTATNÉ PRÁCE			1 217,17
		PRESUNY HMÔT			
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 akejkoľvek dĺžky objektu	t	212,423	4,50
		PRESUNY HMÔT			955,90
		Práce HSV			9 983,61
		Práce PSV			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			
767/A 3	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	11,700	3,96
767/A 3	767920130	Spätná montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky s plochou jednotlivo do 6 m2	kus	1,000	26,01
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 6 m	%	1,000	0,01
767/B 1	767914810	Demontáž rámového oplotenia na oceľové stĺpiky výšky do 2 m	m	6,500	2,75
767/B 1	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 10 m2, -0,285006	kus	1,000	26,26
S/S20	3133105700	Pletivo polastované v. 1,5 m vr. napínacieho drôtu	m	11,934	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			116,49
		Práce PSV			116,49
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>10 100,10</b>

<p>Spracoval:</p> <p>Ks:</p> <p>Dátum: 28. 5. 2019</p>				
Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť
0,00	78,62			
0,00	13,25			
0,00	107,12			
0,00	128,56			
0,00	15,72			
0,00	3,48			
0,00	92,49			
0,00	439,24		0,000	0
0,00	61,76	0,089	0,71	
57,33	458,64	0,009	0,075	
458,64	520,40		0,790	0
0,00	63,28	0,081	4,574	
0,00	402,48	0,101	31,574	
0,00	821,76	0,202	74,584	
0,00	247,47	0,280	15,817	
0,00	2 099,58	0,103	31,1	
0,00	117,31	0,006	1,687	
0,00	2 848,58	0,133	39,949	
0,00	709,08	0,112	6,328	
9,60	569,52	0,147	8,721	
569,52	7 879,06		214,330	0
0,00	4,96			



Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 01.04. Spevnené plochy

Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
0,00	1,76			
0,00	3,29			
0,00	3,43			
0,00	129,60	0,227	1,815	
0,00	66,43	0,000	0,007	
0,00	711,45	0,001	0,03	
0,00	71,10			
0,00	217,87	0,164	4,117	
0,00	7,28			
48,39	387,12	0,007	0,056	
1,90	48,64			
31,00	9 672,00			
<b>10 107,76</b>	<b>11 324,93</b>		<b>6,030</b>	<b>0</b>
0,00	955,90			
<b>0,00</b>	<b>955,90</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>11 135,92</b>	<b>21 119,53</b>		<b>221,150</b>	<b>0</b>
0,00	46,33			
0,00	26,01			
0,00	0,01			
0,00	17,88			
0,00	26,26			
3,50	41,77	0,020	0,237	
<b>41,77</b>	<b>158,26</b>		<b>0,240</b>	<b>0</b>
<b>41,77</b>	<b>158,26</b>		<b>0,240</b>	<b>0</b>
<b>11 177,69</b>	<b>21 277,79</b>		<b>221,390</b>	<b>0</b>

## Krycí list rozpočtu

## Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Objekt Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

28. 5. 2019

Odberateľ: Obec Nižná

||ČO: 00314684

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

IČO: 36373249

DIČ: 2020128781

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	779,46	0,00	779,46	6		0,00
2	PSV	1 764,72	1 923,72	3 688,44	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			4 467,90	10	Spolu	0,00
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	4 467,90
					22	DPH 20% z	893,58
					23	DPH 0% z	0,00
					24	Spolu v EUR	5 361,48
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: Obec Nižná

Projektant:

Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o

Stavba ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ

Objekt Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu
<b>Práce HSV</b>			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	517,20	0,00	517,20
OSTATNÉ PRÁCE	239,24	0,00	239,24
PRESUNY HMÔT	23,02	0,00	23,02
<b>Práce HSV</b>	<b>779,46</b>	<b>0,00</b>	<b>779,46</b>
<b>Práce PSV</b>			
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	61,51	194,66	256,17
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	106,71	222,23	328,94
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	21,73	0,00	21,73
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	113,90	215,39	329,29
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	8,87	5,55	14,42
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	899,14	787,15	1 686,29
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	530,17	498,74	1 028,91
PODLAHY POVLAKOVÉ	13,00	0,00	13,00
NÁTERY	9,69	0,00	9,69
<b>Práce PSV</b>	<b>1 764,72</b>	<b>1 923,72</b>	<b>3 688,44</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>2 544,18</b>	<b>1 923,72</b>	<b>4 467,90</b>

Spracoval:

Ks:

Dátum: 28. 5. 2019

Hmotnosť (T)	Sut' (T)
3,5400	0,0000
0,0000	0,2000
0,0000	0,0000
<b>3,5400</b>	<b>0,2000</b>
0,0200	0,0000
0,0900	0,0000
0,0000	0,0000
0,3900	0,0000
0,0000	0,0000
0,0400	0,0000
0,9200	0,0000
0,0000	0,0000
0,0000	0,0000
<b>1,4600</b>	<b>0,0000</b>
<b>5,0000</b>	<b>0,2000</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu**

Odberateľ: Obec Nižná					
Projektant:					
Dodávateľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o					
Zákazka ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ					
Objekt Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu					
<b>Prehľad rozpočtových nákladov</b>					
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		<b>Práce HSV</b>			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			
11/A 1	632450409	Cementový poter, hr. 60 mm	m2	32,040	12,41
11/A 1	632477203	Samonivelizačná podl. hmota, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. mm	m2	6,590	11,87
14/C 1	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou na 25 do 1 m2 vr. maľby	kus	4,000	10,34
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			517,20
		<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>			
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,750	2,06
13/B 1	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	26,250	2,48
13/B 1	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. 10 mm, -0,02000t	m2	5,550	1,85
13/B 1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	kus	2,000	0,67
13/B 1	968063455	Demontáž kovovej dverovej zárubne	m2	2,400	4,68
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,747	12,73
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,470	0,45
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,747	8,44
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	3,747	8,80
		OSTATNÉ PRÁCE			239,24
		<b>PRESUNY HMÔT</b>			
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	3,541	6,50
		PRESUNY HMÔT			23,02
		<b>Práce HSV</b>			779,46
		<b>Práce PSV</b>			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	32,175	1,91
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,000	0,03
P/PE	628331590	Pás ťažký asfaltový GLASTEK 40 špecial	m2	35,393	0,00
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			61,51

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	32,040	0,75
713/A 1	713191121	Montáž a dodávka PE fólie na tepelnú izoláciu	m2	32,040	2,58
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,000	0,0160
S/S20	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 60mm	m2	32,681	0,00
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			<b>106,71</b>
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			
721/B 5	725110814	Demontáž záchodov kombinovaných	súb	1,000	5,29
721/B 5	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946	súb	4,000	4,11
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			<b>21,73</b>
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			
762/A 1	762812240	Montáž debnenia hr. 20 mm	m2	32,175	3,54
P/PE	611602220	Dvere vnútorné hladké 90x197 cm	kus	1,000	0,00
S/S80	6051010200	Drevo ihličnaté neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr. 15mm x š.60-130mm	m3	0,708	0,00
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			<b>113,90</b>
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			
766/A 1	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	kus	1,000	5,37
766/A 1	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	kus	1,000	3,49
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01
S/S90	6118717600	Prah dubový dĺžky 92 cm	kus	1,000	0,00
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			<b>8,87</b>
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	544,930	1,65
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,000	0,01
P/PC	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	583,075	0,00
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			<b>899,14</b>
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			
771/A 1	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm	m2	37,590	14,10
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,000	0,05
S/S70	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom 300x300 mm	m2	40,221	0,00
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			<b>530,17</b>
		PODLAHY POVLAKOVÉ			

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž
775/C 2	776511001	Oprava povlakových podláh gumových z pásov - doplnenie PVC pod vybúru priechku	m2	1,040	12,50
		PODLAHY POVLAKOVÉ			13,00
		NÁTERY			
783/A 1	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,980	6,77
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,980	3,12
		NÁTERY			9,69
		Práce PSV			1 764,72
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>2 544,18</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu**

<p align="center"><b>Spracoval:</b></p> <p align="center"><b>Ks:</b></p> <p align="center"><b>Dátum: 28. 5. 2019</b></p>				
<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	397,62	0,105	3,364	
0,00	78,22	0,008	0,052	
0,00	41,36	0,030	0,121	
<b>0,00</b>	<b>517,20</b>		<b>3,540</b>	<b>0</b>
0,00	22,15	0,000	0,001	
0,00	65,10			
0,00	10,27			
0,00	1,34			
0,00	11,23	0,001	0,003	0,197
0,00	47,70			
0,00	16,86			
0,00	31,62			
0,00	32,97			
<b>0,00</b>	<b>239,24</b>		<b>0,000</b>	<b>0,2</b>
0,00	23,02			
<b>0,00</b>	<b>23,02</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>0,00</b>	<b>779,46</b>		<b>3,540</b>	<b>0,2</b>
0,00	61,45	0,001	0,017	
0,00	0,06			
5,50	194,66			
<b>194,66</b>	<b>256,17</b>		<b>0,020</b>	<b>0</b>



**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť'</b>	<b>Suť</b>
0,00	24,03			
0,00	82,66	0,001	0,04	
0,0000	0,0200			
6,80	222,23	0,002	0,049	
<b>222,23</b>	<b>328,94</b>		<b>0,090</b>	<b>0</b>
0,00	5,29			
0,00	16,44			
<b>0,00</b>	<b>21,73</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	113,90			
66,00	66,00			
211,00	149,39	0,550	0,389	
<b>215,39</b>	<b>329,29</b>		<b>0,390</b>	<b>0</b>
0,00	5,37			
0,00	3,49	0,000	0	
0,00	0,01			
5,55	5,55	0,001	0,001	
<b>5,55</b>	<b>14,42</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	899,13	0,000	0,038	
0,00	0,01			
1,35	787,15			
<b>787,15</b>	<b>1 686,29</b>		<b>0,040</b>	<b>0</b>
0,00	530,02	0,005	0,199	
0,00	0,15			
12,40	498,74	0,018	0,724	
<b>498,74</b>	<b>1 028,91</b>		<b>0,920</b>	<b>0</b>

**Rozpočet ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ / Objekt SO 02 MŠ Nová Doba - interiérové úpravy objektu**

<b>Materiál</b>	<b>Cena celkom</b>	<b>Hmotnosť/Mj</b>	<b>Hmotnosť</b>	<b>Suť</b>
0,00	13,00	0,000	0	
<b>0,00</b>	<b>13,00</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
0,00	6,63	0,000	0	
0,00	3,06	0,000	0	
<b>0,00</b>	<b>9,69</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>
<b>1 923,72</b>	<b>3 688,44</b>		<b>1,460</b>	<b>0</b>
<b>1 923,72</b>	<b>4 467,90</b>		<b>5,000</b>	<b>0,2</b>