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Otázka č. 36:

Ziadame Vás, aby bolo umoznene sledovanie otvarania obalok aj zo zariadeni podporujucich system android. Dakujeme.

Odpoveď:

Technické zázemie  člena  komisie,  povereného úkonom  otvárania  ponúk  neumožňuje  taký  spôsob  otvárania  ponúk,  ktorý by  umožnil  sledovanie
prostredníctvom zariadení podporujúcich systémom android.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači zúčastnení na otváraní ponúk nemajú právo sledovať otváranie ponúk (formou náhľadu do technického
zariadenia).

Uchádzači zúčastnení  na  otváraní  ponúk  majú  právo  byť  komisiou  oboznámení  s  vybranými  údajmi  (obchodné  mená alebo  názvy,  sídla,  miesta
podnikania alebo  adresy  pobytov všetkých  uchádzačov  a  ich návrhy  na  plnenie  kritérií,  ktoré sa  dajú  vyjadriť číslom).  Ostatné údaje  uvedené  v
ponuke sa nezverejňujú (viď § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní).

Účasť  uchádzačov  na  otváraní  ponúk  je  zabezpečená  tak,  aby  mali  rovnaký  prístup  (prostredníctvom  tele-konferencie).  Prostredníctvom  tele-
konferencie bude poverený člen komisie komentovať všetky svoje úkony súvisiace s otváraním ponúk. Rovnako poverený člen uvedie uchádzačom
zúčastneným na  otváraní ponúk  aj  zákonom o  verejnom  obstarávaní definované  údaje.  To znamená,  že poverený  člen bude  vykonávať  otváranie
ponúk štandardne, ako pri fyzickej účasti uchádzačov na otváraní ponúk.

Verejný  obstarávateľ  umožňuje  s  cieľom  transparentnosti,  a  to  nad  rámec  zákona  o  verejnom  obstarávaní  náhľad  na  otváranie  ponúk  takým
spôsobom,  ktorý  je  s  ohľadom  na  technické  zázemie  verejného  obstarávateľa  možný.  Táto  skutočnosť  je  prejavom  prihlásenia  sa  verejného
obstarávateľa k "otvorenému" verejnému obstarávaniu. Náhľad na úkony súvisiace s otváraním ponúk bude prerušovaný, a to tak, aby bola dodržaná
povinnosť komisie nezverejňovať údaje uvedené v ponukách nad rámec tých, ktoré sú definované zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ  žiada  uchádzačov,  aby chápali  mimoriadnosť  situácie  súvisiacu  s  pandémiou  týkajúcou  sa  COVID  19,  naliehavosť potreby
realizácie predmetu zákazky a nutnosť pristúpiť k on-line otváraniu ponúk.
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Otázka č. 35:

V upravenom výkaze výmer zverejnenom  dňa 12.03.2020 v stavebnom objekte  „vodovod požiarny“, v položke č. 7 – uloženie sypaniny na skládku
máte uvedené množstvo 44 448,110 m³.

Chceli by sme Verejného obstarávateľa požiadať o preverenie množstva uvedenej položky a či neprišlo náhodou ku chybe alebo preklepu.

Odpoveď:

Ide o chybu v písaní. Správne má byť 4 448,110 m³. Uchádzač nacení toto množstvo.
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 Otázka č. 34:

Verejný obstarávateľ predložil v rámci Súťažných podkladov dokumentáciu vrátane výkazu výmer, v ktorom absentuje viacero položiek, pričom na ich
asbenciu  bol  dopytovaný  viacerými  uchádzačmi  v  rámci  zaslaných  otázok  na  vysvetlenie.  V  odpovediach  na  tieto  otázky  verejný  obstarávateľ
odkazuje na ustanovenia návrhu zmluvných podmienok, konkrétne bodov 6.18 a 4.3 návrhu Zmluvy o dielo. Bod 6.18 pojednáva o vykonaní skúšok, a
teda s dopytom uchádzačov nemá žiaden súvis. V zmysle bodu 4.3 síce zhotoviteľ konštatuje, že sa pred podpisom zmluvy oboznámil s predmetom
diela a podmienkami jeho realizácie v dostatočnom predstihu ako aj so všetkými skutočnosťami podstatnými pre jeho realizáciu, a tak ponúkol aj cenu
diela  uvedenú  a  dohodnutú  v  tejto  zmluve  ako  konečnú  cenu  diela,  s  ohľadom  na  práce  a  dodávky  predpokladané  dokumentáciou  pre  stavebné
povolenie a dokumentáciou pre realizáciu stavby, avšak uvedené nezbavuje verejného obstarávateľa na dodržiavanie ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní.

Uchádzač  poukazuje  predovśetkým  na  znenie  §  42,  ods.  1  ZoVO,  podľa  ktorého  "súťažné  podklady  sú  písomné,  grafické  alebo  iné  podklady
obsahujúce podrobné  vymedzenie predmetu  zákazky.  V súťažných  podkladoch verejný  obstarávateľ  a obstarávateľ  uvedú  všetky okolnosti,  ktoré
budú dôležité na  plnenie zmluvy  a na  vypracovanie ponuky. Opis predmetu zákazky  môže odkazovať  aj na  osobitný postup alebo  metódu výroby
alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, ako aj na osobitný postup  inej fázy  ich životného cyklu, a to aj vtedy, ak
tieto faktory netvoria súčasť  ich hmotnej podstaty, musia však súvisieť s predmetom zákazky a byť primerané jej hodnote a cieľom. Predmet zákazky
musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek podľa prílohy č. 3."

Zároveň v  tejto súvislosti uchádzač poukazuje na Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie pod č. 14889-6000/2016-ON zo dňa 15. 02. 2017, v
zmysle  ktorého  „Vymedzenie  predmetu  zákazky  v  rámci  súťažných  podkladov  je  v  kompetencii  verejného  obstarávateľa.  Verejný  obstarávateľ
vymedzuje predmet zákazky vždy  individuálne v závislosti od konkrétnej situácie a  svojich potrieb. Kontrolovaný  je najmä povinný opísať predmet
zákazky  jednoznačne,  úplne  a  nestranne  a  v  súlade  s  princípmi  verejného  obstarávania,  najmä  princípom  transparentnosti,  primeranosti  a
nediskriminácie podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Technické požiadavky musia byť v zmysle § 42 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup všetkých uchádzačov alebo záujemcov a hospodárska súťaž medzi nimi. Úrad má so
zreteľom na povinnosť  jednoznačnosti, úplnosti a nestrannosti stanovenia opisu predmetu zákazky za to, že kontrolovaným stanovené požiadavky,
ako aj ďalšie  informácie uvedené v súťažných podkladoch a v ďalších súvisiacich dokumentoch, musia byť presné a zrozumiteľné, bez akýchkoľvek
pochybností o ich obsahu a dôvodoch ich uvedenia. Súlad opisu predmetu zákazky skrz  technické požiadavky s princípmi verejného obstarávania  je
podľa úradu zabezpečený vtedy, ak sú  technické požiadavky  jasne čitateľné, neodrádzajú hospodárske subjekty od podania ponuky, nezvýhodňujú
určitý hospodársky subjekt alebo určité hospodárske subjekty pred inými, sú proporcionálne k tomu, čo je cieľom verejného obstarávania, k zložitosti,
veľkosti  a  technickej  náročnosti  zákazky  a  navzájom  súvisia.  Princíp  transparentnosti  rovnako  vylučuje,  aby  existoval  rozpor  opisu  predmetu
zákazky s ďalšími  informáciami poskytnutými  uchádzačom s cieľom  riadneho vypracovania  ponuky,  či už v  súťažných podkladoch  alebo v  iných
dokumentoch."

Uchádzač preto  v zhrnutí  uvádza,  že verejný  obstarávateľ má  povinnosť predložiť  súťažné podklady,  vrátane všetkej  obsiahnutej dokumentácie  v
takom znení a rozsahu, aby zo strany uchádzačov mohli byť vypracované a predložené kvalifikované ponuky a verejný obstarávateľ vedel zabezpečiť
porovnanie a vyhodnotenie týchto ponúk v súlade so zákonnými princípmi verejného obstarávania.

Môže preto  verejný  obstarávateľ  doplniť  predloženú  dokumentáciu,  konkrétne výkaz  výmer,  tak aky  bola  dodržaná  zákonnosť  procesu  verejného
obstarávania?

Odpoveď:

Verejný  obstarávateľ  prehodnotil  niektoré  zo  svojich  vysvetlení,  revidoval  pôvodné  odpovede.  Vzhľadom  na  uvedené  verejný  obstarávateľ  doplní
výkaz - výmer a posunie lehotu na predkladanie ponúk na 18.03.2020.
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Otázka č. 26:

Vo  vzorovom  priečnom  reze  pre  SO  718  –  rekonštrukcia  cesty  je  medzi  zemnou  pláňou  a vrstvou  štrkodrvy  fr.  0/63  mm  navrhnutá  separačná
geotextília . Vo výkaze výmer chýbajú položky na dodávku a rozprestretie separačnej geotextílie.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer.

Pôvodná odpoveď:

Vzorový  priečny  rez  sa  vykresľuje  pre  fiktívne  miesto.  Vzorový  rez  nemá  staničenie  a  príslušná  technická  správa  o  použití  daného  materiálu
neuvažuje.  Rovnako  ako  výkaz  –  výmer.  Dovoľujeme  si  upriamiť  Vašu  pozornosť  na  ustanovenia  čl.  VI  bod  6.18  návrhu  Zmluvy  o  dielo  kde
„Podmienkou  odovzdania  a  prevzatia  diela  je  úspešné  vykonanie  všetkých  skúšok  predpísaných  osobitnými  predpismi,  záväznými  normami  a
projektovou  dokumentáciou,  ktoré  zabezpečí  zhotoviteľ  a  predloženie  dokladov  o  úspešnom  vykonaní  týchto  skúšok“.  Ďalej  Vám  dávame  do
povedomia  ustanovenia  čl.  III  bod  4.3  návrhu  Zmluvy  o  dielo  kde  „Zhotoviteľ  podpisom  tejto  zmluvy  potvrdzuje,  že  sa  s  predmetom  diela  a
podmienkami jeho realizácie oboznámil v dostatočnom predstihu, a že sa oboznámil so všetkými skutočnosťami podstatnými pre  jeho realizáciu, a
tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela, s ohľadom na práce a dodávky predpokladané dokumentáciou
pre stavebné povolenie a  dokumentáciou pre realizáciu  stavby a Rozpočtom, obsahujúcu v sebe všetky  účelné a potrebné  náklady na materiál  a
práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné vykonanie celého diela vymedzeného v tejto zmluve.“ K projektovej dokumentácii bolo vydané stavebné
povolenie č.  KoKr.-Dopr.  2019/175-003  zo dňa  28.11.2019.  V súvislosti  s  touto otázkou  verejný  obstarávateľ  požaduje oceniť  to,  čo  je  uvedené  v
predloženom výkaze – výmer. Fakturované a preplatené budú len skutočne vykonané práce v súlade so Zmluvou o dielo a SP.

Nová odpoveď:

Nebude sa realizovať.

05.03.2020 13:11:37 12.03.2020 11:47:50

14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 25:

Vo vzorovom priečnom reze  pre SO  718 –  rekonštrukcia cesty  je navrhnuté  opláštenie odvodňovacích rebier  separačnou geotextíliou 400 g/m2. V
predloženom výkaze výmer je položka č.22 Filtračná a separačná geotextília PP 500 g/m2 ........... 2575,488 m2.

Žiadame verejného obstarávateľa o zjednotenie projektovej dokumentácie s výkazom výmer.

Pôvodná dpoveď:

Vzorový priečny rez sa vykresľuje pre fiktívne miesto, neobsahuje staničenie. K projektovej dokumentácii bolo vydané stavebné povolenie č. KoKr.-
Dopr. 2019/175-003 zo dňa 28.11.2019. Stavebné povolenie a rovnako ani technická správa neobsahujú gramáž filtračnej a separačnej geotextílie. V
súvislosti s touto otázkou verejný obstarávateľ požaduje oceniť to, čo je uvedené v predloženom výkaze – výmer. Fakturované a preplatené budú len
skutočne vykonané práce v súlade so Zmluvou o dielo a SP.

Nová odpoveď:

Výkaz - výmer bude v tejto časti upravený (doplnený).

05.03.2020 13:10:52 12.03.2020 11:46:40
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Otázka č. 24:

Vo vzorovom priečnom reze pre SO 718 – rekonštrukcia cesty  je navrhnutý obsyp drenážnej  rúry štrkopieskom fr. 11/22. V predloženom výkaze  je
položka Výplň odvodňovacích rebier kamenivom drveným 22-63 mm.

Žiadame verejného obstarávateľa o určenie ktorá frakcia kameniva platí.

Pôvodná odpoveď:

Vzorový priečny rez sa vykresľuje pre fiktívne miesto, neobsahuje staničenie. V súvislosti s touto otázkou verejný obstarávateľ požaduje oceniť to, čo
je uvedené v predloženom výkaze – výmer. Fakturované a preplatené budú len skutočne vykonané práce v súlade so Zmluvou o dielo a SP.

Nová odpoveď:

Výkaz - výmer bude v tejto časti upravený (doplnený).

05.03.2020 13:10:08 12.03.2020 11:44:57
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Otázka č. 19:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie položky č. 30 Zriadenie prefabrikovaných šachiet 4-10 t v počte 52 v časti Kanalizácia splašková,
keďže sa v PD uvádza počet na potrubí DN 250 51  ks a na potrubí DN 300 2ks čo  je spolu 53 ks šachiet. S touto skutočnosťou  je spojený aj počet

05.03.2020 07:51:17 12.03.2020 11:42:19
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kanalizačných dien, skruží, kónusov a poklopov, ktorých počet je narátaný na zriadenie šachiet v počte 51ks. Preto žiadame verejného obstarávateľa
o vysvetlenie pravdepodobne chýbajúcej šachty pravdepodobne na existujúcom potrubí, kde sa má splašková kanalizácia napojiť.

Odpoveď:

V rozhodnutí OU-DS-OSZP-2019/023926-03 zo dňa 28.11.2019 je uvedené povolenie na vybudovanie stavebných objektov:

Na kanalizačnom zberači DN250

Zberač „A“ – vstupné kanalizačné šachty 15 ks

Zberač „A1“ – vstupné kanalizačné šachty 15 ks

Zberač „A2“ – vstupné kanalizačné šachty 4 ks

Zberač „B“ – vstupné kanalizačné šachty 5 ks

Zberač „B1“ – vstupné kanalizačné šachty 11 ks

Spolu na DN250: 50 ks

Na kanalizačnom zberači DN300

Zberač „A0“ – vstupné kanalizačné šachty 2 ks

Spolu na DN300: 2 ks

Spolu za DN250 a DN300: 52 ks

Záujemca  nesprávne  vyčítal  z  predloženého  výkazu  výmer  jednotlivé  počty  pridružených  položiek  „S  touto  skutočnosťou  je  spojený  aj  počet
kanalizačných  dien,  skruží,  kónusov  a  poklopov,  ktorých  počet  je  narátaný  na  zriadenie  šachiet  v  počte  51ks“.  Pri  záujemcom  identifikovaných
položkách je výmera vždy 52ks. V súvislosti s  touto otázkou verejný obstarávateľ požaduje oceniť to, čo je uvedené v predloženom výkaze – výmer.
Zároveň  si  dovoľujeme  upriamiť  Vašu  pozornosť  na  položku  č.  56  príslušnej  časti  rozpočtu  v  ktorej  má  uchádzač  možnosť  oceniť  „Spracovanie
realizačnej projektovej dokumentácie, prípadne jej niektorej časti, ak ju zhotoviteľ k realizácii nevyhnutne potrebuje (napr.vytýčovací výkres, detaily...
všetko v réžii zhotoviteľa). Ak ju zhotoviteľ nepotrebuje, položka môže byť nulová“.

Fakturované a preplatené budú len skutočne vykonané práce v súlade so Zmluvou o dielo a SP.

Otázka č. 20:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie pravdepodobne chýbajúcich položiek na rezanie a odstránenie asfaltového krytu a vrstvy štrkodrvy
alebo betónu pod asfaltom v mieste križovania zberača A0 v dĺžke 17,19m s existujúcou asfaltovou komunikáciu v SO kanalizácia splašková.

Pôvodná odpoveď:

Projektová dokumentácia bola spracovaná v  stupni pre stavebné povolenie. Verejný obstarávateľ neurčuje pri  realizácii  zberača A0  technologický
postup akým má byť daný zberač vybudovaný. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na položku č. 56 príslušnej časti  rozpočtu v ktorej má uchádzač
možnosť oceniť  „Spracovanie realizačnej projektovej  dokumentácie, prípadne  jej niektorej  časti,  ak  ju zhotoviteľ  k  realizácii  nevyhnutne potrebuje
(napr.vytýčovací výkres, detaily... všetko v réžii zhotoviteľa). Ak ju zhotoviteľ nepotrebuje, položka môže byť nulová“. Záujemca má taktiež povinnosť
vo svojej  ponuke  predložiť  „technologický postup,  v ktorom  uvedie  akým  spôsobom  plánuje  realizovať  predmet  zákazky“.  Technologický postup
uchádzača musí zodpovedať predmetu  zákazky a musí byť  súladný s dokumentáciou  pre stavebné povolenie, príslušnými  technickými normami a
výkazom výmer predloženým  uchádzačom. Záujemca nesprávne určil  dĺžku križovania zberača  A0 s existujúcou asfaltovou  komunikáciu nakoľko
17,19m  je  celková  dĺžka  potrubia.  Záujemca nemôže  predpokladať  existenciu  šachiet  v  okraji  cesty.  Položky nevyhnutné  na  vykonanie  diela  sa
nachádzajú v predloženom výkaze výmer. Ďalej dávame do povedomia ustanovenia čl.  III bod 4.3 návrhu Zmluvy o dielo kde „Zhotoviteľ podpisom
tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom diela a podmienkami jeho realizácie oboznámil v dostatočnom predstihu, a že sa oboznámil so všetkými
skutočnosťami podstatnými pre jeho realizáciu, a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela, s ohľadom na
práce a dodávky  predpokladané dokumentáciou  pre stavebné  povolenie a  dokumentáciou pre realizáciu  stavby a  Rozpočtom, obsahujúcu v sebe
všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné vykonanie celého diela vymedzeného v tejto zmluve.“

Nová odpoveď:

Výkaz - výmer bude v tejto časti upravený (doplnený).

Otázka č. 21:

Ďalej  v SO  Rozšírenie  verejného  vodovodu  je  v položke  č.  30  Posúvač  prírubový   PN  10/16,  DN  100  mm,  Hawle  počet  armatúr  1  ks,  lenže  v
kladačskom pláne  je armatúr posúvačov  2 ks. To znamená, že v položkách č. 25 Zemná zákopová súprava  9500 teleskopická Hawle, č. 27 Uličný
poklop posúvačový Hawle 1750 a č. 28 Podkladová doska Hawle pre posúvače nie  je počet 9ks, ale 10ks. Preto žiadame verejného obstarávateľa o
vysvetlenie chýbajúcich armatúr vo výkaze výmer.

Pôvodná odpoveď:

Dovoľujeme  si  upriamiť  pozornosť  na  položku  č.  114  príslušnej  časti  rozpočtu  v  ktorej  má  uchádzač  možnosť  oceniť  „Spracovanie  realizačnej
projektovej dokumentácie, prípadne jej niektorej časti, ak ju zhotoviteľ k  realizácii nevyhnutne potrebuje (napr.vytýčovací výkres, detaily... všetko v
réžii zhotoviteľa). Ak ju zhotoviteľ nepotrebuje, položka môže byť nulová“. Ďalej Vám dávame do povedomia ustanovenia čl. III bod 4.3 návrhu Zmluvy
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o dielo kde „Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom diela a podmienkami jeho realizácie oboznámil v dostatočnom predstihu,
a že sa oboznámil so všetkými skutočnosťami podstatnými pre  jeho realizáciu, a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v  tejto zmluve ako
konečnú cenu diela, s ohľadom na práce a dodávky predpokladané dokumentáciou pre stavebné povolenie a dokumentáciou pre realizáciu stavby a
Rozpočtom, obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné vykonanie celého diela
vymedzeného v  tejto zmluve.“ V súvislosti s  touto otázkou verejný obstarávateľ požaduje oceniť  to, čo  je uvedené v predloženom výkaze – výmer.
Fakturované a preplatené budú len skutočne vykonané práce v súlade so Zmluvou o dielo a SP.

Nová odpoveď:

Výkaz - výmer bude v tejto časti upravený (doplnený).

Otázka č. 22:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie pravdepodobne chýbajúcich položiek na rezanie a odstránenie asfaltového krytu a vrstvy štrkodrvy
alebo betónu pod asfaltom, keďže navrhovaný verejný vodovod sa nachádza pod existujúcou asfaltovou komunikáciu.

Pôvodná odpoveď:

Verejný  obstarávateľ  by  rád  upriamil  pozornosť  na  iné  časti  projektovej  dokumentácie  týkajúcej  sa  predmetu  zákazky  ako  je  napr.  SO  718
Rekonštrukcia  cesty  a  k  tomu  prislúchajúcu  časť  výkazu  výmer  kde  ním  potrebné  „chýbajúce  položky“  na  ocenenie  realizácie  diela  nájde.  Ak
záujemca  len  „pravdepodobne  identifikoval“  chýbajúce  položky  odporúčame  obhliadku  miesta  realizácie  (ktoré  je  verejne  prístupné)  v  kontexte
verejným obstarávateľom  predloženej  projektovej  dokumentácie.  Dovoľujeme si  upriamiť  pozornosť  na položku  č.  114  príslušnej časti  rozpočtu  v
ktorej má  uchádzač  možnosť  oceniť  „Spracovanie realizačnej  projektovej  dokumentácie,  prípadne  jej  niektorej  časti,  ak  ju  zhotoviteľ  k  realizácii
nevyhnutne potrebuje (napr.vytýčovací výkres, detaily... všetko v réžii zhotoviteľa). Ak ju zhotoviteľ nepotrebuje, položka môže byť nulová“.

Nová odpoveď:

V danom prípade nechýbajú položky na rezanie a odstránenie asfaltového krytu a vrstvy štrkodrvy, alebo betónu pod asfaltom.

Otázka č. 23:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie chýbajúcich elektrokolien DN 180 v SO Vodovod požiarny nakoľko sa nikde vo výkaze nenachádzajú
tieto položky, ale v kladačskom pláne sú uvedené  lomy a kolená. Preto sa obraciame na verejného obstarávateľa so žiadosťou o vysvetlenie alebo
doplnenie daných chýbajúcich položiek vo výkaze.

Pôvodná odpoveď:

Projektová dokumentácia  bola spracovaná  v stupni  pre  stavebné povolenie.  Dovoľujeme si  upriamiť pozornosť  na položku  č.  114  príslušnej časti
rozpočtu, v ktorej má  uchádzač možnosť oceniť  „Spracovanie realizačnej projektovej  dokumentácie, prípadne  jej niektorej  časti, ak  ju zhotoviteľ  k
realizácii nevyhnutne potrebuje (napr.vytýčovací výkres, detaily... všetko v réžii zhotoviteľa). Ak ju zhotoviteľ nepotrebuje, položka môže byť nulová“.
V súvislosti s  touto otázkou verejný obstarávateľ požaduje oceniť  to, čo je uvedené v predloženom výkaze – výmer. Fakturované a preplatené budú
len skutočne vykonané práce v súlade so Zmluvou o dielo a SP.

Nová odpoveď:

Výkaz - výmer bude v tejto časti upravený (doplnený).

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 18:

V  technickej  správe  a  vzorovom  priečnom  reze  pre  SO  716  obnova  krytu  vozovky  je  navrhnutá  modifikovaná  asfaltová  zálievka  15/20  mm.  V
predloženom výkaze výmer pre daný objekt chýba položka pre realizáciu asfaltovej zálievky.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky do výkazu výmer.

Pôvodná odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 15.

Nová odpoveď:

Výkaz - výmer bude v tejto časti upravený (doplnený).

05.03.2020 13:08:27 12.03.2020 11:19:04
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10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 17:

V dokumente  "mhi2_kostolne_kracany_pd_cestne_komunikacie_2_komplet_.pdf" na str. 12 "Vzorový prečny  rez" je uvedený  "Výstužný kompozit zo
sklenného vlákna  s povlakom  zo špeciálneho  polymeru so  samolepiacou vrstvou  š=2m. Min pevnosť  v  tlaku  100kN/m,  v ťahu  100kN/m, Youngov
modul 65GPa, pracovná teplota -100 do +280 Celzia, velkosť oka 25x25mm"

Môže VO objasniť v ktorej položke a v akom množstve sa uvedený geokompozit nachádza?

Pôvodná odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 14.

Nová odpoveď:

Nebude sa realizovať.

05.03.2020 13:55:49 12.03.2020 11:17:38

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 16:

Vo vzorovom priečnom  reze pre  SO  716  -  obnova krytu vozovky  je navrhnutý  výstužný kompozit  zo skleného  vlákna s povlakom zo špeciálneho
polyméru so samolepiacou vrstvou š = 2,0 m (min. pevnosť v tlaku 100 kN/m, v ťahu 100 kN/m, youngov modul 65 GPA, pracovná teplota od  -100 do
+280  °C,  veľkosť oka  25x25  MM).  V predloženom výkaze  výmer pre  daný  objekt chýba  položka  pre dodávku  a montáž výstužného  kompozitu zo
skleného vlákna.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek pre dodávku a montáž výstužného kompozitu do výkazu výmer.

Pôvodná odpoveď:

Viď odpoveď na otázku č. 14.

Nová odpoveď:

Nebude sa realizovať.

05.03.2020 13:09:24 12.03.2020 11:16:18

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 15:

Objekt SO  716 Vo vzorovom priečnom reze  je písané, že sa má pozdĺžny spoj ošetriť  frézovanou drážkou 15/20 + asfaltová modifikovaná zálievka
typu N2. Vo výkaze výmer sa táto položka nenachádza.

Môže verejný obstarávateľ upresniť ci bude požadovať realizáciu drážky a zálievky? V prípade ak ano, žiadame doplniť položku do výkazu výmer a
upresniť výmeru.

Pôvodná odpoveď:

Nakoľko  pozdĺžna  pracovná  škára  spočívajúca  vo  vyhotovení  frézovanej  drážky  a  asfaltovej  modifikovanej  zálievky  typu  N2  je  nevyhnutná  pri
pokládke asfaltových vrstiev zaráta uchádzač práce a materiál potrebný na zhotovenie  pracovnej škáry do ceny pokládky  jednotlivých asfaltových
vrstiev. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na ustanovenia  čl. VI bod 6.18 návrhu Zmluvy o dielo kde  „Podmienkou odovzdania a prevzatia diela  je
úspešné  vykonanie  všetkých  skúšok  predpísaných  osobitnými  predpismi,  záväznými  normami  a  projektovou  dokumentáciou,  ktoré  zabezpečí
zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.

Nová odpoveď:

Výkaz - výmer bude v tejto časti upravený (doplnený).

04.03.2020 16:20:13 12.03.2020 11:13:48
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7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 14:

Objekt  SO  716  Vo  vzorovom  priečnom  reze  je  naznačený  „výstužný  kompozit  zo  sklenného  vlákna  s povlakom  zo  špeciálneho  polyméru  so
samolepiacou vrstvou š=2,0m, min pevnosť 100/100KN,...“ Vo výkaze výmer sa nenachádza táto položka.

Môže verejný  obstarávateľ  upresniť  ci  bude  požadovať  realizáciu  výstužného  kompozitu?  V prípade ak  ano,  žiadame doplniť  položku  do  výkazu
výmer a upresniť výmeru.

Pôvodná odpoveď:

Vzorový  priečny  rez  sa  vykresľuje  pre  fiktívne  miesto.  Vzorový  rez  nemá  staničenie  a  príslušná  technická  správa  o  použití  daného  materiálu
neuvažuje. Rovnako ako výkaz  – výmer. Dovoľujeme si upriamiť pozornosť na ustanovenia čl. VI bod  6.18 návrhu zmluvy o dielo kde  „Podmienkou
odovzdania  a  prevzatia  diela  je  úspešné  vykonanie  všetkých  skúšok  predpísaných  osobitnými  predpismi,  záväznými  normami  a  projektovou
dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok“. Ďalej dávame do povedomia ustanovenia čl.
III bod 4.3 návrhu zmluvy o dielo kde „Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom diela a podmienkami jeho realizácie oboznámil
v dostatočnom  predstihu,  a že  sa  oboznámil so  všetkými  skutočnosťami  podstatnými pre  jeho  realizáciu,  a  tak  ponúkol  aj cenu  diela  uvedenú  a
dohodnutú  v  tejto  zmluve  ako  konečnú  cenu  diela,  s  ohľadom  na  práce  a  dodávky  predpokladané  dokumentáciou  pre  stavebné  povolenie  a
dokumentáciou pre realizáciu stavby a Rozpočtom, obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne
riadne a včasné vykonanie celého diela vymedzeného v tejto zmluve."

Nová odpoveď:

Nebude sa realizovať.

04.03.2020 16:19:32 12.03.2020 11:12:05

19 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 30:

V objekte Kanalizácia splašková nie sú vykázané zemné práce spojené s prekopom cez existujúcu cestu. Môže VO objasniť akou technológiou bude
robená pokládka a položky do rozpočtu doplniť?

Odpoveď:

Výkopom.  Verejný  obstarávateľ  v  tejto  súvislosti  zverejní  upravený  výkaz  -  výmer.  Zároveň  bude  posunutá  lehota  na  predkladanie  ponúk  na
18.03.2020.

Otázka č. 31:

V rozpočte nie sú vykázané NN prípojky k ČS. Môže VO položky do rozpočtu doplniť?

Odpoveď:

Nie sú predmetom zákazky zadávanej týmto verejným obstarávaním.

Otázka č. 32:

V rozpočte nie sú vykázané ASRTP a MaR k ČS. Môže VO položky do rozpočtu doplniť?

Odpoveď:

ASRTP a MaR k ČS je nutné oceniť v položke č. 40 resp. v položke č. 48 upraveného výkaz - výmer.

Otázka č. 33:

V rozpočte nie sú vykázané križovania potrubí s existujúcími plynovodmi. Môže VO položky do rozpočtu doplniť?

Odpoveď:

Výkaz - výmer je v tejto časti postačujúci.

10.03.2020 20:47:41 12.03.2020 09:07:33

18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 29:

Vo VV SO 718 – Rekonštrukcia cesty je položka č. 17 „Rašelina substrátová trieda I VL“ v množstve 540m3. Okrem tejto položky je v tomto objekte aj
položka č.14 „Ornica“ v množstve 1931,616 m3. Čo sa  týka vegetačných úprav, tak je  tam iba hydroosev, ktorému stačí ako podklad ornica. Do akej
konštrukcie sa má zabudovať 540m3 tejto rašeliny?

Odpoveď:

Rašelina tvorí najvyššiu vrstvu pôdy.

10.03.2020 08:42:23 10.03.2020 19:08:32
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17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka č. 28:

Chceli by sme Verejného obstarávateľa požiadať o posunutie lehoty predkladania ponúk v zmysle § 21 ods. 4 písm.  b) ZVO, nakoľko dňa 04.03.2020
bola zverejnená úprava rozpočtu a dnes 06.03.2020 bolo zverejnených viacero odpovedí, ktoré sú z hľadiska prípravy ponuky podstatné.

Odpoveď:

Verejný  obstarávateľ  považuje  stanovenú  lehotu  na  predkladanie  ponúk  za  primeranú.  Zmeny  vo  výkaze  -  výmer  nemajú  podľa  verejného
obstarávateľa  zásadný  význam;  jedná  sa  o  zmeny  malého  rozsahu.  Napriek  tejto  pozícii  sa  verejný  obstarávateľ  rozhodol  predĺžiť  lehotu  na
predkladanie ponúk, a to na 16.03.2020 o 8.30 hod. Verejný obstarávateľ vykonal príslušné zmeny nastavenia zákazky v systéme EVO a bezodkladne
vykoná úpravu súťažných podkladov formou dodatku a odošle oznámenie o zmene do Vestníka verejného obstarávania.

 

06.03.2020 12:42:43 07.03.2020 15:14:31

16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 27:

V súťažných podkladoch v časti F. Podmienky účasti v bode 3. Technická alebo odborná spôsobilosť verejný obstarávateľ uvádza: „c)zmluvnú cenu v
EUR bez DPH  (na prepočet  inej meny sa použije priemerný ročný kurz Európskej centrálnej banky za príslušný kalendárny rok a za rok 2020 kurz
Európskej centrálnej banky ku dňu zaslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Úradného vestníka Európskej únie; v prípade, ak kurz
danej meny nestanovuje Európska centrálna banka, prepočet sa vykoná obdobným spôsobom podľa kurzu Národnej banky Slovenska)“

Môže verejný obstarávateľ zadefinovať ako má uchádzač prepočítať zmluvnú cenu z inej meny na euro v prípade, ak stavba sa začala v  roku 2017 a
skončila v roku 2018?

Odpoveď:

Rozhodujúcim okamihom pre prepočet  inej meny na menu  euro  je okamih  fakturácie zo strany dodávateľa. Ak dodávateľ vystavoval  faktúry  v roku
2017 a aj v roku 2018, použije na prepočet fakturovanej čiastky v roku 2017 priemerný ročný kurz za kalendárny rok 2017. Rovnako bude postupovať
pri prepočte fakturovanej čiastky v roku 2018, kde použije primerný ročný kurz za kalendárny rok 2018.

06.03.2020 14:21:44 06.03.2020 18:27:11

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 13:

V súťažných podkladoch  – zmluva o dielo je v článku XI popísaná povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu. Pričom podľa
znenie článku XIV., bod č.14.6 tvorí ako príloha č.4 – Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu. Uchádzač má uzatvorenú rámcovú zmluvu ku
ktorej mu príslušný poistný dom vydáva poistný certifikát.

Myslíme si správne, a bude objednávateľ akceptovať a považovať danú povinnosť  týkajúcu sa poistenia zo strany zhotoviteľa za splnenú pokiaľ tento
ako prílohu č.4 doloží takýto poistný certifikát?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v súvislosti s poistením zodpovednosti za škodu vyžaduje splnenie  dvoch povinností. Prvou  je uzatvorenie poistnej zmluvy o
zodpovednosti  za  škodu  zo  strany  zhotoviteľa.  Splnenie  tejto  prvej  povinnosti  úspešný  uchádzač  môže  preukázať  poistným  certifikátom.  Druhou
povinnosťou  je udržiavanie  poistenia zodpovednosti  za škodu  počas celého  trvania zmluvy  o dielo. Ak by nastala  počas zmluvy  škodová udalosť
súvisiaca so zodpovednosťou za škodu a  zhotoviteľ by nebol poistený pre  prípad zodpovednosti za škodu  (napr. pôvodná poistná zmluva by bola
ukončená), verejný obstarávateľ bude mať nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 9.6. zmluvy o dielo. Splnenie tejto druhej povinnosti nie  je
viazané na predloženie poistného certifikátu pri podpise zmluvy o dielo.

05.03.2020 13:12:50 05.03.2020 13:40:47

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka č. 6:

V časti VI.3), bod (9) Výzvy na predkladanie ponúk je uvedené: „Toto verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.“

Podľa  §  42  ods.  5  zákona  č.  343/2015  Z.z.  o verejnom  obstarávaní  v platnom  znení  (ďalej  len  „Zákon  o VO“):  „Ak  ide  o  obstaranie  energeticky
významného výrobku, verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky určí požiadavky len na taký energeticky významný výrobok, ktorý spĺňa kritériá
najvyššej výkonnosti a patrí do najvyššej triedy energetickej účinnosti podľa osobitného predpisu.“

Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť, že nakoľko  je predmetné verejné obstarávanie definované ako „zelené verejné obstarávanie“, v čom konkrétne
(napr. v ktorom energeticky významnom výrobku) sa prejavuje toto „zelené verejné obstarávanie“?

05.03.2020 10:22:42 05.03.2020 13:13:15
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Odpoveď:

Verejný obstarávateľ označil toto verejné obstarávanie za zelené s ohľadom na podmienky účasti (in concreto podmienku podľa § 34 ods. 1 písm. h)
Zákona o VO).

Otázke č. 7:

V časti A. Pokyny na vypracovanie ponuky, bod 20.1 SP je uvedené: „Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva  financií Slovenskej  republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon  vykonáva a
týmto  spôsobom  zostavená  cena  musí  byť  špecifikovaná  ako  pevne  daná.  Uchádzačom  navrhovaná  zmluvná  cena  bude  vyjadrená  v eurách  s
presnosťou na dve desatinné miesta.“

V časti C . Spôsob určenia ceny, bod 9 SP je uvedené: „Ponúknutá cena bude počas trvania zmluvy o dielo pevnou cenou a bude obsahovať všetky
náklady úspešného uchádzača potrebné na splnenie predmetu zákazky.“

V časti E. Kritéria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia, bod 1 SP je uvedené: „1. Jediným kritériom pre hodnotenie ponúk je najnižšia cena: A
to pevne stanovená cena vyjadrená v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky, ktorú uchádzač uvedie v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.“

V článku IV. Cena za dielo Návrhu zmluvy o dielo je uvedené:

„4.1. Cena za vykonanie diela  je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v Rozpočte.

4.2. Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH ..............EUR

DPH vo výške 20%............. EUR

Cena s DPH ............. EUR (slovom: ................................... EUR a ...../100 centov)

4.3. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela tak, aby dielo bolo vyhotovené v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje,  že  sa  s predmetom  diela  a podmienkami  jeho  realizácie  oboznámil  v dostatočnom  predstihu,  a že  sa  oboznámil  so všetkými
skutočnosťami podstatnými pre jeho realizáciu, a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto zmluve ako konečnú cenu diela, s ohľadom na
práce  a dodávky  predpokladané  dokumentáciou  pre  stavebné  povolenie  a dokumentáciou  pre  realizáciu  stavby  a Rozpočtom,  obsahujúcu  v sebe
všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné vykonanie celého diela vymedzeného v tejto zmluve.“

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení: „Pevná cena je cena, ktorú nie je prípustné zmeniť.“

Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť, či tomu rozumie uchádzač správne, že cena za dielo v zmysle zmluvy o dielo nebude cenou pevnou, a teda bude
prípustné ju zmeniť?

Odpoveď:

Cena  za  dielo  je  v  tomto  prípade  pevnou  cenou.  Jej  zmena  je  možná  len  vo  výnimočných  prípadoch  a  to  v  medziach  zákona  č.  513/1991  Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Zákona o VO.

Otázka č. 8:

Podľa bodu  5.2. Návrhu zmluvy o dielo: „5.2. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonané formou dvoch
faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov  skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie.
Prvá, čiastková faktúra bude vystavená po vykonaní prác (vrátane dodávok materiálu) zodpovedajúcich 80 % z ceny diela bez DPH. Druhá, konečná
faktúra bude  vystavená  po vykonaní celého  diela.  Podkladom pre  vystavenie  faktúry  bude  mesačný  súpis  skutočne  vykonaných  prác  a dodávok
odsúhlasený  technickým  dozorom  objednávateľa  a  zaevidovaný  v  stavebnom  denníku.  Zhotoviteľ  je  povinný  svoje  práce  vyúčtovať  overiteľným
spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte je možné uskutočňovať  len s písomným súhlasom objednávateľa. Naviac práce
budú pred  ich uskutočnením predložené vo forme „súpisu naviac prác“ objednávateľovi na písomné odsúhlasenie objednávateľa s ich realizáciou. V
prípade schválenia uskutočnenia  naviac prác objednávateľom  budú tieto  naviac práce predmetom  uzatvoreného písomného dodatku  k tejto zmluve
medzi objednávateľom a zhotoviteľom a budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými
stranami.  Dodatok uzatvorený  k tejto zmluve  musí  byť uzatvorený  v súlade s  §  18  zákona č. 343/2015  Z.  z.  o verejnom obstarávaní  a  o zmene  a
doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o verejnom  obstarávaní“).  Zmeny  a doplnky  zmluvy,  resp.  nové  a
zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.“

Môže Verejný obstarávateľ  upraviť znenie  bodu  5.2 Návrhu zmluvy o dielo  tak, aby platenie prác  a dodávok bolo uhrádzané  na základe  mesačnej
fakturácie a nie ako to je aktuálne, kedy bude dielo prvýkrát zaplatené až po zhotovení 80% a druhýkrát až po úplnom odovzdaní diela?

Odpoveď:

Vzhľadom na čerpanie dotácie zo štátneho rozpočtu považuje verejný obstarávateľ za nevyhnutné s cieľom minimalizácie rizík ponechať stanovené
platobné podmienky.

Otázka č. 9:

Podľa bodu  6.1.  Návrhu zmluvy  o dielo  vyplýva,  že:  „6.1.  Zhotoviteľ sa  zaväzuje prevziať  stavenisko  pre vykonanie  diela  do  15  dní od  vyzvania
objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu –
technický  dozor,  ako  aj  všetky  doklady  a  rozhodnutia  odovzdané  zhotoviteľovi,  ktoré  sú  potrebné  pre  realizáciu  diela.  V  protokole  o  odovzdaní
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staveniska sa  jednoznačne a nezameniteľne vymedzí  rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne  len  „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so
zabratím  verejného  priestranstva  sú  zahrnuté  v  cene  diela,  a  teda  zhotoviteľ  je  povinný  viesť  evidenciu  týchto  výdavkov.  V  prípade,  že  vyššie
uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.“

Môže Verejný obstarávateľ  vysvetliť,  kedy predpokladá odovzdanie  staveniska? Môže zároveň Verejný  obstarávateľ vysvetliť,  že v prípade, ak by
došlo k odovzdaniu staveniska v mesiacoch bezprostredne predchádzajúcich tzv. zimnému obdobiu  (t.j. december, január, február, marec) bude táto
skutočnosť podkladom pre predlženie  lehoty  výstavby z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok? Môže Verejný obstarávateľ v naznačenom
smere doplniť Návrh zmluvy o dielo o ustanovenie, ktoré by takúto situáciu riešilo.

Odpoveď:

Odovzdannie staveniska  prebehne  bezodkladne  po  uzatvorení  zmluvy  o  dielo.  Verejný obstarávateľ  predpokladá,  že  31.12.2020  bude celé  dielo
vykonané a odovzdané verejnému obstarávateľovi. Tento harmonogram nadväzuje na financovanie diela zo štátneho rozpočtu, akékoľvek prekročenie
tohto termínu  by znamenalo  stratu dotácie. Ak by  sa vyskytli  výnimočné dôvody,  pre ktoré  by došlo  k odovzdaniu  staveniska  tesne  pred zimnou
sezónou, vzhľadom na pomerne krátku  lehotu na realizáciu diela a verejný obstarávateľ by sa napriek strate nároku na dotáciu zo štátneho rozpočtu
rozhodol  pokračovať  v  projekte,  došlo  by  formou  dodatku  k  predĺženiu  lehoty  výstavby  o  obdobie,  v  ktorom  nepriaznivé  počasie neumožnilo
realizáciu diela, prípadne inou formou v medziach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Otázka č. 10:

Podľa bodu 9.3., 9.4., 9.5., .9.6., 9.7., 9.8. a 9.9. čl. IX. Sankcie Návrhu zmluvy o dielo vyplýva, že:

„9.3. Za porušenie povinnosti podľa bodu  6.21.  tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi  nárok na zmluvnú pokutu vo výške  5 % z celkovej
ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie.

9.4. Za porušenie povinnosti podľa bodu 6.24. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny
diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie.

9.5. Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.6.  tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške  10 % z celkovej
ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie.

9.6. Za porušenie povinnosti podľa bodu 11.1.  tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške  10 % z celkovej
ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie.

9.7. Za porušenie povinnosti podľa bodu 12.4.  tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške  10 % z celkovej
ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie.

9.8. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezaniká právo na náhradu škody, v rozsahu, v ktorom škoda prevyšuje zmluvnú pokutu.

9.9. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ  oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania stanovený
všeobecne záväznými právnymi predpismi.“

Môže Verejný obstarávateľ primerane znížiť zmluvné pokuty uvedené v bodoch 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7. Návrhu zmluvy o dielo, a to najmä vzhľadom
ku skutočnosti,  že v zmysle bodu  9.8.  Návrhu zmluvy  o dielo zostáva  objednávateľovi nárok  na  náhradu škody  v rozsahu prevyšujúcom  zmluvnú
pokutu  a rovnako  aj  vzhľadom  ku  skutočnosti,  že  v zmysle  bodu  9.9.  Návrhu  zmluvy  o dielo  v prospech  zhotoviteľa  je  za  porušenie  povinnosti
objednávateľa zaplatiť  riadne a včas vystavenú  faktúru navrhovaný „len“ zákonný úrok z omeškania; čo by bolo možné považovať za nevyváženosť
zmluvných podmienok?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ považuje výšku zmluvných pokút stanovenú v obchodných podmienkach za primeranú zabezpečovaným povinnostiam.

Otázka č. 11:

V zmysle bodov 12.4., 12.5. a 12.6. Návrhu zmluvy o dielo vyplýva, že:

„12.4. Zhotoviteľ sa  zaväzuje  predložiť  objednávateľovi doklad  o zložení výkonovej  zábezpeky  v lehote do  5  pracovných dní  odo  dňa  odovzdania
staveniska. V prípade ak  je  výkonová zábezpeka  zložená vo forme  finančnej hotovosti  na účet  objednávateľa,  je dokladom o zložení výpis z účtu
zhotoviteľa potvrdzujúci odoslanie  príslušnej  finančnej hotovosti  v prospech účtu objednávateľa. V prípade, ak  je výkonová  zábezpeka zložená vo
forme finančnej hotovosti viazanej  (vinkulovanej) na účte zhotoviteľa v prospech objednávateľa, je dokladom o zložení potvrdenie banky o vinkulácii
alebo fotokópia zmluvy o vinkulácii medzi bankou a zhotoviteľom a výpis z účtu zhotoviteľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo  forme
BZ, je dokladom listina o vystavení BZ zo strany banky.

12.5.  Objednávateľ  je  oprávnený  použiť výkonovú  zábezpeku  na  uspokojenie svojich  splatných  peňažných  nárokov,  ktoré mu  podľa  tejto zmluvy
vzniknú  v prípade,  ak  zhotoviteľ  poruší  svoju  povinnosť  vykonať  dielo  riadne  a včas.  Právo  objednávateľa  použiť  výkonovú  zábezpeku  trvá  od
zloženia výkonovej zábezpeky, do zániku výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi zámer použiť výkonovú zábezpeku
so špecifikovaním jeho rozsahu a dôvodov, a to v lehote min. 5 pracovných dní pred plánovaným použitím. V prípade, ak zhotoviteľ svoju povinnosť v
uvedenej lehote dodatočne splní, objednávateľ nepristúpi k použitiu výkonovej zábezpeky.

12.6. Výkonová zábezpeka zaniká okamihom prevzatia diela objednávateľom, t.j. okamihom podpisu preberacieho protokolu k dielu. V prípade, ak sú
v preberacom protokole  k dielu uvedené  drobné vady  a nedorobky,  zaniká výkonová  zábezpeka okamihom  podpisu potvrdenia  o ich odstránení.  V
prípade, ak bola výkonová zábezpeka zložená formou finančnej hotovosti poukázanej na účet objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ vrátiť zloženú
zábezpeku na účet zhotoviteľa do 7 dní od zániku výkonovej zábezpeky.“
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Môže  Verejný  obstarávateľ  vysvetliť,  že  v prípade,  ak  má  byť  listina  o vystavení  BZ  zo  strany  banky  predložená  do  5  pracovných  dní  odo  dňa
odovzdania  staveniska  a táto  listina  má  byť  platná  do  zániku  výkonovej  zábezpeky,  t.j.  do  okamihu  podpisu  preberacieho  protokolu  k dielu  (a  v
prípade, ak sú v preberacom protokole k dielu uvedené drobné vady a nedorobky, tak do okamihu podpisu potvrdenia o ich odstránení) na akú dobu
má byť predmetná výkonová zábezpeka zo strany banky vystavená (banka spravidla vyžaduje konkrétny dátum dokedy má byť BZ platná)?

Odpoveď:

Zloženie výkonnostnej zábezpeky vo forme bankovej záruky sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodných podmienok. Moment vypršania platnosti
bankovej  záruky  je  v  medziach  príslušných  ustanovení  obchodných  podmienok  určiteľný.  Verejný  obstarávateľ  nevidí  dôvod,  prečo  by  banková
záruka mala obsahovať v súvislosti s jej platnosťou konkrétny dátum.

Otázka č. 12:

Podľa  bodu  10.4.  Návrhu  zmluvy  o  dielo:  „Nehnuteľnosti  poskytnuté  zhotoviteľovi  na  vykonanie  diela  a  zaplatená  časť  diela  sú  vlastníctvom
objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.“

Môže Verejný obstarávateľ vysvetliť, či tomu uchádzač rozumie správne, že vlastníkom zhotovovaného diela  je zhotoviteľ a  to až do momentu kedy
mu nebude za predmetné dielo zaplatené?

Odpoveď:

Vlastníkom  zhotovenej  časti  diela,  za  ktorú  objednávateľ  zhotoviteľovi  zaplatil,  je  objednávateľ.  Vlastníkom  zhotovenej  časti  diela,  za  ktorú
objednávateľ zhotoviteľovi nezaplatil je zhotoviteľ, a to až do momentu zaplatenia za príslušnú časť diela.

 

 

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 5:

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezrovnalosti medzi VV a PD:

Vo VV sú všetky navrhované stožiare: Stožiar osvetľovací, oceľový rúrový : ST 280/76, výška nad zemou 8m, vrchol D76, zinkovaný

V PD je navrhnutý :

Stožiar osvetľovací, oceľový rúrový : ST 280/76, výška nad zemou 8m, vrchol D76, zinkovaný   8 ks

a

stožiar JBUD 12 AMAKO 68ks

Aké stožiare má uchádzač oceniť ?

Odpoveď:

Projektová dokumentácia ako aj  technická správa sú zo stavebného objektu: „Rozšírenie Verejného osvetlenia v PP Kostolné Kračany, časť: Vetva č.
1, 2, 3 a 4“ vo vzájomnej zhode vrátane zhody so stavebným povolením č.: HP-Výst.2019/438-002 zo dňa 28.11.2019 a sú správne. Táto dokumentácia
a  stavebné  povolenie  sú  pre  spracovanie  ponukovej  ceny  uchádzačov  záväzné.  Chyby  boli vo výkaze-výmer  k  predmetnému  SO.  Tieto  budú
odstránené zverejnením upraveného výkazu-výmer.

26.02.2020 13:56:46 04.03.2020 15:41:54
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Otázka č. 3:

Podľa časti B. Opis predmetu zákazky – bod 5. Technologický postup Súťažných podkladov verejný obstarávateľ požaduje predložiť v ponuke:  (iii)
informácie o použití podstatných materiálov  (predovšetkým asfalt,  betón,  rúry,  svietidlá).  Žiadame obstarávateľa, aby bola zabezpečená  vzájomná
porovnateľnosť ponúk uchádzačov, o poskytnutie presného zoznamu „podstatných materiálov“ a definovanie „informácií“ ktoré majú byť k jednotlivým
materiálom  uvedené,  alebo  požadovať  tieto  informácie  k materiálom  len  od  úspešného  uchádzača  a bod  (iii)  informácie  o použití  podstatných
materiálov (predovšetkým asfalt, betón, rúry, svietidlá) vypustiť zo Súťažných podkladov.

Odpoveď:

Aby  verejný  obstarávateľ  vedel  preveriť  schopnosť  uchádzača  realizovať  predmet  zákazky  v  rámci  uchádzačom  ponúkanej  ceny,  verejný
obstarávateľ vyžaduje,  aby uchádzač  predložil  v  ponuke  technologický  postup.  Technologický postup  má  predstavovať  dokument,  ktorý  rámcovo
opíše  riešenie  uchádzača,  ktorým  plánuje  realizovať  predmet  zákazky.  Súčasťou  tohto dokumentu  majú  byť  aj  informácie  o  použití  podstatných
materiálov.  Za  podstatné  materiály  verejný  obstarávateľ  považuje  tie,  ktoré  príkladmo  uviedol  v  súťažných  podkladoch  [časť  B  -  Opis  predmetu
zákazky] (asfalt, betón, rúry, svietidlá). Technilogický postup by mal  reflektovať napr. vo vzťahu k betónu informáciu o tom, akým spôsobom plánuje
uchádzač  dodávať  betón  [napr.  vlastnou  výrobou  (akým  spôsobom),  resp.  dodávkou  od  tretích  osôb  (z  akého  zdroja)].  Predmetná  požiadavka
verejného obstarávateľa priamo nesúvisí so vzájomnou porovnateľnosťou ponúk uchádzačov, ide skôr o dokument preverujúci schopnosť uchádzača
realizovať predmet zákazky v medziach príslušných noriem a bude slúžiť verejnému obstarávateľovi aj pre vyhodnotenie prípadnej mimoriadne nízkej
ponuky uchádzača.

 

Otázka č. 4:

Podľa časti B. Opis predmetu zákazky – bod 5. Technologický postup Súťažných podkladov verejný obstarávateľ požaduje predložiť v ponuke:  (iv)
indikatívny harmonogram realizácie stavebných prác. Podľa bodu 28. Súčinnosť úspešného uchádzača na uzatvorenie zmluvy a 28.3.3 harmonogram
prác,  ktorý sa  stane  prílohou  č.2  zmluvy,  teda má  ho  predložiť  úspešný uchádzač.  Aj podľa odpovede č.2  vo Vysvetlení  SP  zo  dňa  2.3.2020  má
harmonogram  prác  predložiť  až  úspešný  uchádzač.  Na  základe  uvedeného  žiadame  verejného  obstarávateľa  zosúladiť  Súťažné  podklady  a
požiadavku v bode bod 5. Technologický postup (iv) indikatívny harmonogram realizácie stavebných prác vypustiť zo Súťažných podkladov.

Odpoveď:

Predmetné  požiadavky  verejného  obstarávateľa  na  predloženie  indikatívneho  harmonogramu  realizácie  stavebných  prác  zo  strany  každého
uchádzača v ponuke a harmonogramu prác, ktorý má byť predložený úspešným uchádzačom v rámci  súčinnosti na uzatvorenie zmluvy a ktorý sa
stane prílohou zmluvy nie sú vo vzájomnom rozpore. Indikatívny harmonogram realizácie stavebných prác, ktorý má byť súčasťou  technoligického
postupu, má obsahovať  informáciu, aký postup plánuje uchádzač z hľadiska času pri  realizácii zákazky použiť, a to napr. vo forme T+ [T = Moment
prevzatia staveniska  + X (dní/týždňov/mesiacov) pre jednotlivé aktivity]. Harmonogram prác, ktorý má predložiť úspešný uchádzač a ktorý sa stane
prílohou  zmluvy,  bude  finálny  (nie  indikatívny)  harmonogram,  ktorý  bude  záväzný  pre  realizáciu  diela  a  bude  vychádzať  z  indikatívneho
harmonogramu. Finálny harmonogram môže mať stanovené jednotlivé mílniky nielen formou T+, ale aj konkrétnymi termínmi (dátumami).

02.03.2020 13:28:40 02.03.2020 14:49:35

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka č. 2:

Chceli by sme sa Verejného obstarávateľa spýtať, či uchádzač predkladá do ponuky aj prílohy k zmluve o dielo, alebo ich bude predkladať až úspešný
uchádzač s výnimkou tých, ktoré požaduje Verejný obstarávateľ predložiť ako súčasť obsahu ponuky.

Odpoveď:

Uchádzač  by  mal  predložiť  v  ponuke  zmluvu  ako  celok  (vrátane  príloh),  avšak  s  výnimkou  príloh,  ktoré  predkladá  úspešný  uchádzač  v  rámci
súčinnosti  potrebnej  na  uzatvorenie  zmluvy  podľa  bodu  28  súťažných  podkladov  (časti  A  -  Pokyny  na  vypracovanie  ponuky).  Z  toho  plynie,  že
súčasťou ponuky uchádzača by mala byť minimálne príloha č. 1 zmluvy  (Výkaz výmer - Rozpočet), ak sa nenachádza na  inom mieste v ponuke a
príloha č. 5 zmluvy (Zoznam kľúčových odborníkov), v ktorej budú uvedené minimálne mená a priezviská kľúčových odborníkov a ich rola.

 

28.02.2020 11:13:50 02.03.2020 09:25:58



Vytvorené dňa: 17.03.2020 12:54:18

Vysvetľovanie

Obec Kostolné Kračany

Priemyselný park Žitný ostrov – Kostolné Kračany – technická infraštruktúra – III. etapaNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 2779845Strana: 13 z 13 Vytvorené dňa: 17.03.2020 12:54:18

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka č. 1:

V súťažných  podkladoch v  bode  18.2  sa uvádza,  že uchádzač  môže predložiť  dokumenty špecifikované  v bode 18.1 ako originály  v elektronickej
podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertované listiny v zmysle ustanovenia § 35 a nasl. zákona č. 305/2013 Z.
z.  o elektronickej  podobe  výkonu  pôsobnosti  orgánov  verejnej  moci  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  (zákon  o eGovernmente)  v znení
neskorších predpisov, alebo len ako skeny originálov alebo úradne overených fotokópií týchto dokumentov.

Touto  cestou  by  sme  sa  chceli  spýtať  Verejného  obstarávateľa,  či  si  myslíme  správne,  že  ponuku  je  možné  predložiť  tromi  spôsobmi  a je  na
uchádzačovi,  ktorý z uvedených spôsobov  si  vyberie?  Zároveň by  sme  sa chceli  spýtať,  či stačí  predložiť  ponuku  len  ako  sken originálov  alebo
úradne overených fotokópií týchto dokumentov?

Odpoveď:

Správne  uvádzate,  že  ponuku  je  možné  predložiť  viacerými  spôsobmi  a  je  na  uchádzačovi,  akým  spôsobom  ponuku  predloží.  Uchádzač  môže
predložiť ponuku aj  tak, že ponuka bude predstavovať súbor skenov originálov alebo úradne overených fotokópií dokladov  a dokumentov. V takom
prípade však verejný obstarávateľ osobitne upozorňuje na dodržanie bodu 19.3.4 súťaťažných podkladov (časti A - Pokyny na vypracovanie ponuky).
Ak teda  bude  celá  ponuka  predložená  ako  súbor skenov originálov  alebo  úradne  overených  fotokópií  dokladov  a  dokumentov,  vrátane bankovej
záruky alebo  poistenia záruky,  musí uchádzač  doručiť verejnému  obstarávateľovi  na adresu  kontaktného  miesta bankovú  záruku  alebo poistenie
záruky v listinnej podobe písomnej formy.
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