

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu

JKSO:
Miesto: Bratislava-Rača

KS:
Dátum: 20. 4. 2017

Objednávateľ:
Martin Caras

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
PMGSTAV SK, s.r.o.

IČO: 44756518
IČO DPH: SK2022817324

Projektant:
Ing.Mária Baníková

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
Žákovičová

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	582 678,83
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	582 678,83
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	582 678,83	116 535,77

Cena s DPH	v	EUR	699 214,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Modernizácia objektu školy Dizajnu

Miesto: Bratislava-Rača

Dátum: 20. 4. 2017

Objednávateľ: Martin Caras

Projektant: Ing.Mária Baníková

Zhotoviteľ: PMGSTAV SK, s.r.o.

Spracovateľ: Žákovičová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		582 678,83	699 214,60
škola	Modernizácia objektu školy Dizajnu	582 678,83	699 214,60
1	Energetická efektívnosť budovy školy	264 953,73	317 944,48
2	Rekonštrukcia budovy školy	317 725,10	381 270,12
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		582 678,83	699 214,60