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7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Vzhľadom na odpovede k predchádzajúcim otázkam žiadame verejného obstarávateľa o posun lehoty na predkladania ponúk na 07.07.2020.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ neposúva lehotu na predkladanie ponúk, t.j. platí pôvodná lehota predkladania ponúk do 3.7.2020 do 10:00 hod.
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6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V súťažných podkladoch nie je uvedený počet diváckych miest (sedadiel) v hľadisku a na balkóne. Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie
tejto informácie vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ požaduje mať na každom diváckom mieste rovnomerne pokrytie minimálne v úrovni 100 dB
SPL, v tolerancii maximálne od -3 do +3dB v celom frekvenčnom rozsahu 40Hz až 20kHz.

Odpoveď:

Napriek tomu, že počet diváckych miest (sedadiel) nie je v tomto ohľade dôležitý a rozhodujúci údaj, verejný obstarávateľ informuje o ich počte v
členení na miesta na prízemí a na balkóne nasledovne: prízemie -  spolu 328 miest,  balkón    -  spolu 288 miest.

 

Otázka:

Súčasne požadujeme aj informáciu, či overenie požadovaných parametrov inštalovaného systému akustickým meraním je potrebné zrealizovať  pre
každé divácke miesto. Uvedené vyjadrenie požadujeme vzhľadom na časovú náročnosť realizácie merania a vypracovanie všetkých relevantných
dokumentov.

Odpoveď:

Prílohou súťažných podkladov sú aj výkresy (pôdorys a rez), ktoré majú slúžiť ako priestorový podklad pre potreby simulácie. Tá sa robí na zóny
hľadiska a je na uchádzačovi, aké zóny si vytvorí. V daných zónach musí byť množina sedadiel, ktorá  spĺňa požadované parametre. Pri verifikácii sa
preverujú náhodne vybrané sedadlá v jednotlivých zónach, minimálne v prvom rade, v strede hľadiska a v poslednom rade, a to na prízemí i na
balkóne.

 

Otázka:

Z odpovede k otázke č.2 verejný obstarávateľ pripúšťa, že „samotný subbasový systém nemusí (a pravdepodobne vôbec nebude)  pokrývať celého
hľadisko v rozsahu 40 – 150 Hz“ , preto vás žiadame o určenie percentuálnej zhody sedadiel s požadovanými parametrami pokrytia v celom
požadovanom frekvenčnom rozsahu.

 

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ požaduje mať na každom diváckom mieste rovnomerne pokrytie minimálne v úrovni 100 dB SPL, v tolerancii maximálne od -3 do
+3dB v celom frekvenčnom rozsahu 40Hz až 20kHz.
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8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Vzhľadom na odpoveď verejného obstarávateľa k otázke č.4, kde je uvedené, že „ozvučenie je potrebné modernizovať do začiatku novej divadelnej
sezóny“,  žiadame o stanovenie termínu začatia a ukončenia realizácie Diela, nakoľko termín začiatku novej divadelnej sezóny nie je z odpovede
verejného obstarávateľa a ani súťažných podkladov zrejmý.

Odpoveď:

Zdôraznenie potreby modernizácie ozvučenia do začiatku novej divadelnej sezóny bolo odôvodnením tej skutočnosti, že verejný obstarávateľ
požaduje lehotu dodania predmetu zákazky do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  Verejný obstarávateľ stanovil lehotu dodania jednoznačne.
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5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame o stanovenie prevádzkových dôvodov, za akých môže Objednávateľ prerušiť  realizáciu Diela uvedenú v Článku IV - Čas vykonania,
odovzdania a prevzatia Diela, odst. 4. návrhu Zmluvy, kde je uvedené citujeme: „Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby dočasne
prerušiť práce na realizácii Diela na dobu nevyhnutne nutnú pre zabezpečenie prevádzkových potrieb Objednávateľa alebo z dôvodov uvedených v
článku IX ods. 2 Zmluvy. O prerušení realizácie Diela z prevádzkových dôvodov je Objednávateľ povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa najmenej 3
(slovom: tri) kalendárne dni vopred. V takomto prípade dôjde k primeranému predĺženiu času plnenia na  vykonanie Diela.“

V nadväznosti na dané ustanovenie Zmluvy žiadame ďalej uviesť na aké maximálne časové obdobie z prevádzkových dôvodov môže Objednávateľ
prerušiť realizáciu Diela. Taktiež žiadame uviesť, akým spôsobom bude stanovená primeranosť predĺženia času plnenia na vykonanie Diela.

Odpoveď:

Potreba prerušenia realizácie diela a dočasnosť prerušenia diela vyplýva z charakteru činnosti verejného obstarávateľa. Parametre, lehoty a pravidlá
realizácie zákazky je oprávnený stanoviť v obchodných podmienkach verejný obstarávateľ z dôvodu, že primárnym účelom je zabezpečovať
základnú činnosť verejného obstarávateľa. Prerušenie realizácie diela preto bude, v prípade tejto nevyhnutnosti, konzultované so zhotoviteľom, ako aj
všetky ďalšie okolnosti súvisiace s prerušením realizácie diela. V tejto chvíli je možné prípadné prerušenie diela predpokladať len v
nepredvídateľných prípadoch, ak vôbec dôjde k prerušeniu, lebo sa predpokladá, že sa dielo bude realizovať počas divadelných prázdnin. O prerušení
realizácie diela bude možné vo väčšej miere uvažovať, ak by realizácia zasiahla do zahájenia divadelnej sezóny.
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4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Skrátenie termínu realizácie predmetu zákazky zo 60 na 30 dní v čase pandémie Covid považujeme za znevýhodňujúce podmienky pre domácich, ale
aj zahraničných dodávateľov. Dodávka požadovaných technológií, ktoré je potrebné dodať na konkrétny požadovaný projekt bežne trvá 30 dní, preto si
myslíme že uvedená lehota 30 dní na celkovú realizáciu je nedodržateľná, nakoľko samotná príprava a inštalácia vyžaduje ďalší adekvátny čas
potrebný na kvalitnú implementáciu a odovzdanie projektu.

Zároveň uvádzame, že je nehospodárne skracovať lehotu realizácie, nakoľko sa toto skrátenie prejaví na cenotvorbe a v súťažných podkladoch nie je
uvedený žiadny dôvod, ktorý by vysvetlil skrátenie lehoty implementácie z predchádzajúceho obstarávania na uvedený predmet zákazky.

Nakoľko sa jedná o opakované obstarávanie, požadujeme upraviť termín dodania na 60 dní tak, ako verejný obstarávateľ požadoval pri
predchádzajúcom verejnom obstarávaní  zákazky pod názvom „Modernizácia systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna“ zverejnenej vo
Vestníku verejného obstarávania č.85/2020 zo dňa 22.04.2020 pod číslom 14931-WYT.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení všetkých podmienok a možností realizácie predmetu zákazky a z hľadiska jeho potrieb ozvučenia hľadiska
divadla tvrdí, že počet dní 30 na realizáciu predmetu zákazky je reálny a dostačujúci. Zrušený postup verejného obstarávania zohľadňoval pôvodne
možnosť realizácie zákazky počas divadelných prázdnin, čo už v opakovanom verejnom obstarávaní nie je možné zohľadniť, naopak, ozvučenie je
potrebné modernizovať do začatia novej divadelnej sezóny.
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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Verejný obstarávateľ stanovil v bode 8. súťažných podkladov predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky najneskôr do 30 dní od uzatvorenia
zmluvy. Obdobne tak definoval v Článku IV – Čas vykonania, odovzdania a prevzatia Diela, bod 1. návrhu zmluvy termín na riadne dokončenie a
odovzdanie Diela najneskôr do 30 (slovom: tridsať) dní od uzavretia zmluvy. V súlade s ust. článku XI – Záverečné ustanovenia, bod 1. návrhu
zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, sa jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv; obdobne viď bod 7.4 súťažných podkladov.

S ohľadom na skutočnosť, že sa jedná o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobudne účinnosť v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, žiadame o vysvetlenie termínu realizácie predmetu zákazky, resp. či je termín realizácie možné
vzťahovať k nadobudnutiu účinnosti zmluvy a to aj s ohľadom na skutočnosť, že termín uzavretia zmluvy a nadobudnutie jej účinnosti nastanú v
odlišnom čase (čo má dopad aj na skutočnú disponibilnú dobu pre realizáciu a odovzdanie Diela).

Ak sa termín realizácie Diela vzťahuje k nadobudnutiu účinnosti zmluvy, žiadame o vykonanie súvisiacich úprav vo vyššie uvedených častiach
súťažných podkladov.

Ak nie , žiadame o vysvetlenie uvedenej diskrepancie a o vysvetlenie, prečo verejný obstarávateľ trvá na začatí realizácie Diela už od momentu
uzavretia zmluvy (t. j. podľa neúčinnej zmluvy).

Odpoveď:

Hoci v súťažných podkladoch je uvedené do 30 dní od uzatvorenia zmluvy, smerodajná v tomto zmysle je informácia uvedená v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, t.j. vo výzve na predkladanie ponúk č. 22170-WYT, zverejnenej dňa 16.06.2020 vo Vestníku VO č. 127/2020, kde podľa
predtlače - doba trvania zmluvy je uvedených 30 dní. Trvanie zmluvy sa stanovuje s platnosťou od nadobudnutia jej účinnosti.
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Verejný obstarávateľ v oznámení č. 22170-WYT zverejnenom vo Vestníku 127/2020 dňa 16.6.2020 a v Súťažných podkladoch uvádza:

1.       Požiadavku na počítačovú simuláciu v celom frekvenčnom rozsahu 40 Hz až 20 kHz. „Počítačová simulácia musí byť vytvorená akustickým
programom ako dôkaz uskutočniteľnosti návrhu ozvučenia, v celom frekvenčnom rozsahu 40 Hz až 20 kHz. Simulácia bude slúžiť aj ako hodnotenie
potenciálu uchádzačov na dosiahnutie kvalitatívnych parametrov, požadovaných na ozvučenie hľadiska DNS.“

2.       Predmet zákazky spočíva v ozvučení prízemia hľadiska a balkónu, oboch systémom linearray, doplneným o under balcony fill pod balkón a
balcony fill pre 2 divácke lóže na balkóne, ktorý rovnomerne pokryje všetky divácke miesta, minimálne v úrovni 100 dB SPL, v tolerancii maximálne
od -3 do +3dB, v celom frekvenčnom rozsahu 40 Hz až 20 kHz.

3.       „Subbasy ostanú na svojom mieste, vzhľadom na priestorové podmienky proscénia, budú používané aj naďalej a budú zapojené do jestvujúcich
zosilňovačov.“

Na základe obhliadky priestoru a vyššie uvedených skutočností žiadame o zaslanie priestorových vyžarovacích diagramov pre všetky divácke
miesta subbasového systému, ktorý je v súčasnosti nainštalovaný v priestore divadelnej sály a balkónu a to vo frekvenčnom pásme jeho obvyklého
použitia v rozsahu min. 40 Hz – 150 Hz za Vami požadovanej podmienky „rovnomerne pokryje všetky divácke miesta, minimálne v úrovni 100 dB SPL,
v tolerancii maximálne od -3 do +3dB“.

Verejný obstarávateľ si subbasový systém ponecháva a taktiež určuje pozície reproduktorov. Aktuálne vyžarovacie diagramy žiadame zaslať aj
vzhľadom na časové opotrebenie subbasového systému verejného obstarávateľa a na korektnú možnosť realizácie požadovaného riešenia.

Aktuálne priestorové vyžarovacie diagramy žiadame zaslať v "pdf" vizualizovanom formáte a vo formáte, ktorý je možné importovať do simulačných
akustických programov.

V prípade, že verejný obstarávateľ nedisponuje uvedenými vyžarovacími diagramami, ktoré by umožnili korektné nasimulovanie doplnenia novej
technológie, žiadame o vypustenie frekvenčného subbasového pásma nedodávanej technológie z požiadaviek na splnenie kritérií , nakoľko žiadny
dodávateľ uvedenú podmienku bez obdržania požadovaných aktuálnych parametrov nevie splniť.

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje plný frekvenčný rozsah ako je uvedený v súťažných podkladoch, žiadame o úpravu súťažných
podkladov, kde obstarávateľ bude požadovať výmenu aj subbasového systému, čím zašle novú špecifikáciu rozmiestnenia systému prípadne iných
parametrov, ktoré sú potrebné pre nediskriminačné posúdenie. Zároveň upozorňujeme, že uvedená zmena môže mať dopad na určenie
predpokladanej hodnoty zákazky.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ nedisponuje požadovanými vyžarovacími diagramami a o úprave súťažných podkladov neuvažuje. Požiadavka na samostatné
vyžarovacie diagramy subbasového systému je pomerne neštandardná, najmä vo Vami požadovanom rozsahu 40 – 150 Hz, nakoľko v rozsahu od cca
80 Hz vyššie už hrá aj hlavný reproduktorový systém (záleží na nastavení crossover pointu), pričom samotný subbasový systém nemusí (a
pravdepodobne vôbec nebude) pokrývať celé hľadisko v rozsahu 40 – 150 Hz. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že ním zadané podmienky a
požiadavky v celom opise predmetu zákazky sú splniteľné bez obdržania ďalších aktuálnych parametrov.
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Otázka:

Dobrý deň prajem

k zakázke nie sú zverejnené žiadne dokumenty.

Budú k dispozícii detailnejšie informácie?

Ďakujem pekne

 

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ má povinnosť zverejniť príslušné dokumenty k zákazke - súťažné podklady
v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení VO, t.j. v tomto prípade výzvy na predkladanie ponúk. Keďže výzva bola zverejnená vo Vestníku VO č.
127/2020 dnes, 16.6.2020, pod číslom: 22170-WYT, budú dnes zverejnené aj uvedené dokumenty - súťažné podklady.

Ďakujem.

S pozdravom

Monika Človiečková
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