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Otazka ¢. 21

Prestupy vzduchotechnickych potrubi vedenych cez stropné konstrukcie (polozka N1 v projektovej dokumentacii) nie su definované ako protipoziarne
upchavky, ale v zmysle poziadaviek poziarnej ochrany su podlazia definované ako samostatné poziarne Useky. Vo vykaze vymer sa jedna o polozku
31, kde vSak je chybne uvedené mnozstvo 1 kus pricom sa jedna o vSetky prestupy vzduchotechnickych potrubi. Protipoziarne upchavky su rieSené v
polozke N10 (v rozpocte ako polozka 44), ale tu sa jedna iba o prestupy cez steny pre zariadenia ¢. 3 a ¢. 4. Tymto Ziadame o vyjadrenie k danému
nesuladu a Upravu polozky ¢€.31.

Odpoved €. 21 - Polozka N1 v PD je definovana pre vSetky konStrukcie (steny, prieCky a stropy) pre rézne rozmery prestupujucich potrubi. Vo
vykaze vymer sa jedna o polozku 31 (kde je nespravne uvedené ,ks,, a malo byt uvedené ,kpl,, €o znamena, Ze poloZku je potrebné nacenit ako
komplet jednou cenou pre cely objekt). K poloZzke 31 je potrebné doplnit, Ze utesnenia v Casti stropov je potrebné realizovat ako poziarnu upchavku
(konkrétne ide o 12 prestupov cez stropné konstrukcie).

Doplnok - Pri revizii skutkového stavu (2NP strojovne VZT pre zariadenie 3 a zariadenie 4) sa zistilo, Zze polozku vo vykaze vymer ¢.14 - buracie
prace je potrebné navysit o 25,8m2 vratane odvozu a uskladnenia stavebného odpadu.

Opravena polozka €. 14 (vo vykaz vymer) je oznacena zelenou farbou. Stubor SO 03_Rekupercia — zadanie s VV .xls z 29.06.2020.

Poradové ¢gislo: 3 Datum podania: 24.06.2020 21:16:21 Zverejnené: 29.06.2020 20:39:16

Otéazka €. 20

Sucastou projekéného rieSenia vzduchotechniky su na jednotlivych privodnych a odvodnych vetvach do ucebni, kancelarii a inych miestnosti
osadzované dvojice uzatvaracich klapiek so servopohonom (tzv. regulatory prietoku). Ovladané budd prostrednictvom regulaénych boxov, ktoré
vyzaduju silové napojenie. Projekt elektroinStalacie, tuto ¢ast neriesi. Ako je rieSené ich silové napojenie?

Odpoved &. 20 - V ramci projektu elektrointalacie sa doplfiaju do vykazu vymer nové polozky (oznagené zelenou farbou).

Subor SO 03_VV_ELEKTROINSTALACIA xlIs z 29.06.2020.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 11.06.2020 10:32:14 Zverejnené: 23.06.2020 01:16:58

Otazka ¢. 1

Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel (buduici objednavatel’) poskytnat
zaujemcom (buducim zhotovitefom) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznacny, uplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany
opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a su€asne bola zabezpecena vzajomna
porovnatelnost ponuk uchadzacov.

Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej sUvislosti a kazda ich jednotliva &ast v bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, Zze spifiaju
podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved' 1 - Sutazné podklady a dalSia sprievodna dokumentacia su v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani.

Otazka ¢. 2

Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v Casti
,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD“ (vykresova ¢ast, suhrnné spravy, technické spravy,
tabulky, vypodty, atd.), Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie diela
vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technolégii potrebnych na riadne zrealizovanie
buduceho diela v rozsahu pozZadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer* vSetky prace na riadne
zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Odpoved 2 - Sutazné podklady su vo vzajomnom sulade. K spravnemu naceneniu vykazu vymer je potrebné nastudovanie PD a obhliadka stavby.
VSetky opatrenia vyplyvajuce z podmienok realizacie a obhliadky stavby je uchadza¢ povinny zahrnut do celkovej ceny diela. Neoddelitelnou
sucastou polozkového rozpodtu a vykazu vymer (zadania) je samotna projektova dokumentacia. PoloZzkovy rozpocet ani vykaz vymer nie je mozné
samostatne pouzit na nacenenie stavebného diela.

Otazka €. 3
Podla § 42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ,,Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyzaduje konkrétnu znacku, musi prijat aj
inU znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyzadovanej znacky......“ Méze buduci zhotovitel pri dodrzani § 42

ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat inG (ako je uvedené v Projektovej dokumentacii) ekvivalentnd znacku (pri
zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technoldgii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved 3 - Verejny obstaravatel nevyZaduje konkrétnu znacku. Konkrétne znacky mozu byt uvadzané iba ako referenéné a mézu byt nahradené
inou. Pri materidloch, prvkoch a technolégiach uvedenych vSeobecne dodavatel pri realizacii Specifikuje konkrétny uvazovany druh. Funkénu
ekvivalentnost jednotlivych materiadlov a technoldgii je uchadzac pri realizacii povinny preukazat vysledkami certifikovanych merani a platnymi
certifikatmi.
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Otazka ¢. 4
Stavebné materialy a technolégie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v &asti PD st beZne dostupné aktualne na trhoch EU?

Odpoved 4 - Stavebné materialy, prvky a technolégie navrhnuté v suitaznych podkladoch st dostupné na trhoch EU.

Otazka ¢. 5
Su sutazné podklady najma v €asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Odpoved 5 - Sutazné podklady su vo vzajomnom sulade a musia byt naceriované vcelku (projektova dokumentacia — vykazy vymer — obhliadka).
Verejny obstaravatel odporuc¢a absolvovat obhliadku priestorov na zhodnotenie aktualneho stavu, obmedzeni a rizik vyplyvajucich z realizacie diela.

Otazka €. 6
Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy, pohlady,
skladby, v§etky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoved 6 - PD je vypracovana riadne v rozsahu mozného poznania objektu v ¢ase jej spracovania a daného stupria PD. Ide o stavebné prace na
existujucom objekte kde je nevyhnutny urCity stupen predpokladov jestvujucich stavebnych konstrukcii a prvkov.

Otéazka ¢. 7
Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu ,vykaz — vymer“?

Odpoved 7 - PD je vypracovana vo forme realiza¢ného projektu v konkrétnej mierke s patricnym okétovanim. Vyrobné rozmery mézu byt zavislé od
konkrétne dodavanych materidlov, prvkov a technolégii s rozumnou mierou tolerancie a dodrzanim fyzikalno-technickych parametrov. Vyrobna
(dielenska) dokumentacia bude predmetom realizovania zakazky. Nacenenie je nutné spracovat z celych sutaznych podkladov (projektova
dokumentacia — vykazy vymer — obhliadka). Nacenenie len na zaklade vykazu vymer je nespravne.

Otazka ¢. 8
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?

Odpoved 8 - Sutazné podklady su vo vzajomnom sulade a musia byt nacefiované vcelku (projektova dokumentacia — vykazy vymer — obhliadka).
Verejny obstaravatel odporuc¢a absolvovat obhliadku priestorov na zhodnotenie aktualneho stavu, obmedzeni a rizik vyplyvajucich z realizacie diela.

Otéazka ¢. 9
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujacimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoved 9 - Sutazné podklady su vo vzajomnom sulade a musia byt nacenované vcelku (projektova dokumentacia — vykazy vymer — obhliadka). Ide
o stavebné prace na existujuicom objekte, kde je nevyhnutny urcity stupen predpokladov jestvujucich stavebnych konstrukcii a ich rozmerov (vo
vnutornych €astiach, kde nie je mozny nedestruktivny pristup).

Otazka ¢. 10
Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Odpoved 10 - Sutazné podklady su vo vzajomnom sulade a musia byt naceriované vcelku (projektova dokumentacia — vykazy vymer — obhliadka).
Verejny obstaravatel odporuc¢a absolvovat obhliadku priestorov na zhodnotenie aktualneho stavu, obmedzeni a rizik vyplyvajucich z realizacie diela.

Otazka ¢. 11

Obsahuje PD vs$etko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materiadlov, tovarov a sluzieb nad ramec
uvedenych prac a dodavok materidlov, tovarov a sluzieb (¢o do ich druhu, mnoZstva a objemu) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v ¢asti PD?

Odpoved 11 - Sutazné podklady su vo vzajomnom sulade a musia byt nacefiované vcelku a v dostato¢nych suvislostiach (projektova dokumentacia
— vykazy vymer — obhliadka). Ide o stavebné prace na existujdcom objekte, kde je nevyhnutny urcity stupen predpokladov jestvujucich stavebnych
konstrukcii, ich rozmerov a prac (vo vnutornych Castiach, kde nie je mozny nedestruktivny pristup).

Otazka ¢. 12
Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci stavebného
konania v zmysle stavebného zékona?

Odpoved 12 - ANO.
Na stavbu SO-03 ma verejny obstaravatel suhlas stavebného Uradu Bratislava — miestna Cast Staré mesto: Oznamenie k ohlaseniu stavebnych Gprav
¢. 76/2565/2017/STA/Dol zo dfia 17.01.2017 a 9974/45936/2018STA/Dol zo dia 24.10.2018.

Otazka ¢. 13
Disponuje obstaravatel ku diu vyhlasenia obstaravania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda nebude uz v cene
potrebné dodato¢ne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?
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Odpoved 13 - NIE.
Na stavbu SO-03 ma verejny obstaravatel suhlas stavebného Uradu Bratislava — miesta €ast’ Staré mesto: Oznamenie k ohlaseniu stavebnych Gprav
€. 76/2565/2017/STA/Dol zo diia 17.01.2017 a 9974/45936/2018STA/Dol zo diia 24.10.2018.

Qtazka ¢. 14
Ziadangeto y)ysvetlenie, ¢i s mnozstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v dostato€nom druhu
a mnozstve?

Odpoved 14 - Vzhladom na to, Ze ide o prace na jestvujicom objekte mnozstva a druh odpadov su z Casti predpokladané a odhadované.

Otazka ¢. 15

Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel (budici objednavatel), ked sa pocas realizacie diela vyskytne nevyhnutna potreba vykonat také

Eréce, dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich druhu, mnozZstva a objemu (tzv. naviac prace), ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze — vymere,
tory bol podkladom sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Odpoved 15 -V pripade, Ze pocas realizacie diela sa vyskytne nevyhnutna potreba vykonat také prace, dodéka materialov, tovarov a sluzieb ¢o do
ich druhu, mnozstva a obgemu (tzv. naviac prace), ktoré nie su obsiahnuté v prog')ektovej dokumentacii, vykaze — vymer a nebolo ich mozné

identifikovat pri obhliadke (bez destruktivnych zasahov), ktoré boli podkladom sutaze bude vytvoreny dodatok k zmluve.

Otazka ¢. 16

Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inzinierske siete, nestabilnéJ)odloiie, spodné vody
a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by sposobila predlzenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie
nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved’ 16 - Budova, na ktorej sa bude realizovat SO-03 je vo vylu¢nom vlastnictve verejného obstaravatela. Budova nevykazuje skutkové vady.
Realizaciou diela nedéjde k zasahu do podzemnych inZinierskych sieti.

Otéazka ¢. 17

Ma obstaravatel zabezpecené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zéakonnik v plathom zneni a bez ohladu na lehoty splatnosti uréené v obstaravatelom predlozenej zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s
predmetnym ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Ak nie, akym spésobom zabezgeéi obstaravatel uhradu
zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v stlade s ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

Odpoved 17 - ANO.

Lehota splatnosti faktiry 60 dni je v stlade s § 340b Obchodného zakonnika. Zaujem STU na dojednani tejto lehoty vyplyvala zo sutaznych
podkladov, po uzatvoreni zmluvy ju bude moZno povaZovat za zmluvne dohodnutu, nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplé'/vajuc,im
zo zavazkoveho vztahu. Dojednanie tejto lehoty odovodriuje povaha predmetu plnenia zavézku, ktorym je financovanie zo Strukturalnych fondov EU z
projektu ACCORD, ktoré je administrativnejsie dlhSie a narocnejsie.

Verejny obstaravatel ma zabezpecené financovanie na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku ¢. OPVal/VP/1/2019 medzi
Ministerstvom S$kolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave zo dna 15.10.2019. Zmluva o poskytnuti
?gr%%vg%t?gho finanéného prispevku ¢. OPVal/VP/1/2019 bola zverejnend v Centralnom registri zmliv dfia 16.10.2019 a nadobudla ucinnost dna

Otazka ¢. 18

Ma obstaravatel osobitne zmluvne oSetrenu pravnu zodpovednost projektanta za projektovd dokumentaciu — jej vady, spracovanu a predlozenu do
verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a pod.) a ak ano, akym spdésobom projektant zodpoveda za vady spracovanej projektovej
dokumentéacie (tzn. &i je zodpovednost nejako obmedzena, aké su podmienkx na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednost trva a pod.)? Bude
obstaravatel znasat zvysené naklady vyvolané vadami projektovej dokumentacie? Ak nie, je v pripade narokov zhotovitela na zvySenie ceny diela v
dosledku vad projektovej dokumentacie, ktoré bude obstaravatel odmietat’ zhotovitelovi uhradit, pripraveny a zavazuje sa obstaravatel naroky zo
zodpovednosti za vady projektovej dokumentacie postupit z obstaravatela na zhotovitela?

Odpoved 18 -Verejny obstaravatel nema uzatvorend zmluvu s projektantom o zodpovednosti za vypracovanie projektovej dokumentacie.
Zodpovednost za nalezitosti a kvalitu vypracovania projektovej dokumentacie vyplyva projektantovi zo zakona €. 131/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch. Projektant ma platné autorizacné osvedCenie SKSI, z Coho vyplyva aé' zakonna povinnost pre
autorizovaného inziniera byt poisteny. Textova a graficka ¢ast projektovej dokumentéacia je opatrena autorizaénou peciatkou SKSI.

Projektova dokumentacia je vypracovana v zmysle legislativnych a technickych gredpisov platnych v Case je& vypracovania. Pri priprave projektovej
dokumentéacie projektant vychadzal z dostupnej projektovej dokumentacie stavby z roku 1964, naslednej komplexnej obhliadky dotknutych casti
stavby a vlastného kontrolného merania rozmerov a tvarov stavby. Na zaklade uvedenych skuto¢nosti nepredpokladame chyby a vady projektovej
dokumentacie. VSetky zistené skutocnosti, ktoré mohli byt obhliadkou a meranim objektivne zistené, boli zapracované do projektovej dokumentacie.
Kazdy uchadza¢ ma pravo v ramci verejného obstaravania absolvovat obhliadku stavby, vykonat vlastné kontrolné merania rozmerov a tvarov, aby si
vgri{ikqval Udaje v projektovej dokumentacii a vykaze vymer so skuto¢nostou. Zistene rozdiely méze pripomienkovat uz v ramci procesu verejneho
obstaravania.
Sutazné podklady su vo vzajomnom sulade a musia byt naceriované vcelku a v dostatoénych suvislostiach (projektova dokumentécia — vykaz
vymer — obhliadka). Ide o stavebné prace na existujucom objekte, kde je nevyhnutny uré{t)'/ stupen predpokladov jestvujucich stavebnych konstrukcii,
ich rozmerov a prac (vo vnutornych Castiach, kde nie je mozny nedeétruktl'vn(}/ pristup). V pripade, Ze pocas realizacie diela sa vyskytne nevyhnutna
potreba vykonat také prace, dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich druhu, mnoZstva a objemu (tzv. naviac prace), ktoré nie su obsiahnuté v
Ero'ektovej dokumentacii, vykaze — vymer a nebolo ich mozné identifikovat pri obhliadke (bez destruktivnych zasahov), ktoré boli podkladom sutaze,
ude vytvoreny dodatok k zmluve.
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Otazka 19 - v zmluve o Dielo bod 8.22 sa odkazuje na potrebu poistnej zmluvy min. vo vySke rovnajucej sa hodnote diela. Je mozné tuto poistnu
zmluvu nahradit’ poistnym certifikatom?

Odpoved 19 - Verejny obstaravatel pozaduje riadnu poistni zmluvu, kde bude uvedeny nazov poistenej stavby a vyska poistenia.

Nakolko poistny certifikat je potvrdenim o vS8eobecnom poisteni firmy, pricom, ak firma pdsobi na viacerych stavbach v pripade Skody méze byt
Ciastka na krytie certifikatom pouzitd inde a v takom pripade by verejnému obstaravatelovi v pripade $kody neostalo krytie.

Poistnd zmluvu na Dielo bude predkladat’ iba uspes$ny uchadzac¢ pred podpisom zmluvy (najneskor pri podpise zmluvy) a nemusi byt teda sucastou
ponuky. Verejny obstaravatel odporu¢a uchadzacom naklady na poistenie zapocitaju do cenovej ponuky.
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