

# KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Zberný dvor separovaného odpadu - Balog nad Ipľom	JKSO	
Názov objektu	SO - 01, SO - 02, SO - 03	EČO	
		Miesto	Balog nad Ipľom
Objednávateľ	Obec Balog nad Ipľom	IČO	
Projektant	Ing. Jozef Cibula	IČ DPH	
Zhotoviteľ	IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Milan Ščerba	13.2.2020	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

## Projektant

Ing. Jozef Cibula

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

13.02.2020  
Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

**IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.**  
D. Millyho 693/64  
089 01 Svidník

## D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	260 800,00
24	DPH 20,00 %	52 160,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	312 960,00

## E Prípočty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00