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MiÚ Bratislava-Ružinov – Centrum služieb občanom 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 
 



MiÚ Bratislava-Ružinov – Centrum služieb občanom 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
Názov stavby: MiÚ BA-Ružinov - Centrum služieb občanom 
Charakter stavby: stavebné úpravy časti 1.n.p. 
Miesto stavby: Mierová 21, 827 05 Bratislava – Ružinov 
Parcelné čísla: 
Riešený objekt 805/2 
Katastrálne územie: Bratislava – Ružinov 
Stavebník: Mestská časť Bratislava-Ružinov 
 Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov 
Autor a spracovateľ návrhu  
a projektovej dokumentácie: Archatelier, s.r.o. 
 Nad lomom 16 
 811 02 Bratislava 
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Marián Čurilla 
 
Zodpovední projektantí častí projektovej dokumentácie: 
Stavebné konštrukcie: Ing. arch. Marián Čurilla 
Vnútorné rozvody ZTI: Ing. Margita Žatková 
Vzduchotechnika: Ing. Andrej Gejdoš 
Elektroinštalácie: Ing. Marek Mojto 
Protipožiarné zabezpečenie stavby: Ing. Martin Valent 

 
PREDMET RIEŠENIA PROJEKTU 

 
− dispozičné úpravy časti 1.n.p. (blok B, C a D) budovy Miestneho úradu Bratislava-Ružinov 

 – Centrum služieb občanom 
− úpravy rozvodov elektroinštalácií, zdravotechniky a vzduchotechniky vyvolané dispozičnými zmenami 
− úpravy povrchov – podlahy, steny a stropy (podhľady) 
− riešenie interiérového zariadenia 

 
PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA 

 

Celková podlažná plocha riešeného priestoru: 1221,00 m² 
Celková úžitková plocha riešeného priestoru: 1061,11 m² 
Celkový obostavaný priestor: 3540,90 m³ 
 

PREDPOKLADANÉ LEHOTY VÝSTAVBY: 
Termín začatia výstavby priebeh roka 2020 
Lehota výstavby 6 mesiacov 
 

ZOZNAM VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 

1. Pôvodná projektová dokumentácia stavby dnešného Miestneho úradu Bratislava-Ružinov, vypracovaná 
 Stavoprojektom v rokoch 1975 – 1981, autor návrhu Ing. akad. arch. Augustín  

2. Požiadavky stavebníka 
3. Obhliadka priestorov 

 
 

SPÔSOB REALIZÁCIE: 
Rekonštrukcia sa bude realizovať dodávateľsky, za prevádzky úradu v piatich časovo následných etapách. 

Dodávateľ bude vybraný na základe tendra na výber dodávateľa po zabezpečení potrebných povolení na začatie 
výstavby.  

 


