



SCON s.r.o.

Hlavná 646, 951 78 **KOLÍŇANY**

**IČO : 36803600, IČ DPH : SK2022414570**

Telefón: 037/ 336 368, Mobil: 0915 780 653

E-mail : [scon@scon.sk](mailto:scon@scon.sk), [monika.jancova@scon.sk](mailto:monika.jancova@scon.sk)

**Obchodný register : Okresný súd v Nitre, č.v. 20263/N**

---

## ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC

### **Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky**

- Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ na Nám. Gy. Széchényiho 3 , Nové Zámky
- 10/2019 až 11/2019
- 189 968,35 EUR bez DPH + dodatok 9 953,75 EUR bez DPH
- Mgr. Art. Otokar Klein, primátor, 035/6400235, [primator@novezamky.sk](mailto:primator@novezamky.sk)

### **VŠEM v.s. s.r.o., Furdekova 16, 821 06 Bratislava**

- Úprava Internátu Hnilická 1, Bratislava
- 09/2019 až 10/2019
- 47 219,22 bez DPH
- Ing. Jozef Fašung, 0903650223

### **KROMBERG & SCHUBERT s.r.o., Priemyselný areál 3206, Kolárovo**

- Rozšírenie nadstavby administratívnych priestorov závodu Kromberg & Schubert s.r.o.
- 07/2018 až 11/2018
- 384 200,00 EUR bez DPH + 17 955,00EUR práce navyše na žiadosť objednávateľa
- Jaroslav Hric, +421357846110, [Jaroslav.hric@kssk.kroschu.com](mailto:Jaroslav.hric@kssk.kroschu.com)

### **Slovenská technická univerzita v Bratislave**

- Úprava interiéru vstupných priestorov dekanátu STU – FEI
- 07/2019 až 09/2019
- 104 862,77 EUR bez DPH
- Mgr. Peter Miklovič, PhD. , 0918563661, [peter.miklovic@stuba.sk](mailto:peter.miklovic@stuba.sk)

### **Matej Trubíni a Lucia Trubíniová**

- Výstavba rodinného domu Beladice
- 12/2017 až 09/2018
- 91 633,33 EUR bez DPH + 12 283,33 EUR bez DPH na žiadosť objednávateľa
- Matej Trubíni, [matej.trubini9999@gmail.com](mailto:matej.trubini9999@gmail.com), 0908432258

### **SECOP s.r.o., Továrenská 49, Zlaté Moravce**

- Stavebné úpravy – Prístavok - Zlaté Moravce
- 11/2015 až 01/2016
- 119 990,00 EUR bez DPH

- Stavebné úpravy – Výrobná hala - Zlaté Moravce
- 11/2015 až 12/2015
- 118 604,28 EUR bez DPH
- Objednávky stavebných prác - Zlaté Moravce
- Vonkajší požiarň vodovod, stavebné úpravy haly, oprava omietok, stien, podláh, betónovej rampy; stavebné práce kotolňa, serverovňa
- 02/2016 až 11/2016
- 180 279,85 EUR bez DPH
- Ing. Tomáš Brath, +421376406200

**MARTINÁK s.r.o., Ružinovská 5, Bratislava**

- Zhotovenie stavby – Obytný súbor Čermáň – Mikrorajón SO09, SO10, SO11
- 09/2017 až 05/2019
- 820 808,22 EUR bez DPH
- Ing. Vladimír Martinák, 0903717703, [v.martinak@martinak.sk](mailto:v.martinak@martinak.sk)

**Ing. Marián Vagač a Ing. Ingrid Vagačová**

- Výstavba rodinného domu Nitra - Zobor
- 06/2015 až 10/2015
- 134 371,60 EUR bez DPH
- Ing. Marián Vagač , 0911924144, [marian.vagac@gmail.com](mailto:marian.vagac@gmail.com)

**Alternative Business Development, s.r.o.**

- Reštaurácia SATORI – rekonštrukčné práce – Štúrova ulica č.12, Nitra
- 04/2016 až 04/2016
- 9452,30 EUR bez DPH
- Ing. Michal Pokorný st., [satorinr@satorinr.sk](mailto:satorinr@satorinr.sk)

**Juraj a Zuzana Uharček**

- Výstavba rodinného domu Štitáre
- 06/2015 až 10/2016
- 63 773,00 EUR bez DPH
- Ing. Juraj Uharček , 0918396694, [juharcek@gmail.com](mailto:juharcek@gmail.com)

**Mgr. Katarína Žigová**

- Polyfunkčná budova – prestavba a zmena účelu – Hrubá stavba, Šafáriková č.428, Galanta
- 02/2017 až 05/2017
- 32 999,96 EUR bez DPH
- Mgr. Katarína Žigová (Czafíková), 0948036595, [style@4-style.sk](mailto:style@4-style.sk)

**BOMIF s.r.o.**

- Stavebné práce Predajne COOP Jednota Pohranice
- 08/2016 až 09/2016
- 15 890,87 EUR bez DPH

- Stavebné práce Polyfunkčný dom Nitrianske Hrnčiarovce
- 08/2016 až 09/2016
- 57 865,29 EUR bez DPH
- Ing. Martin Boor, 0903715793, [bomif@bomif.sk](mailto:bomif@bomif.sk)

**MOTOKOM spol. s r.o., Údernícka 9, Bratislava**

- Stavba dvoch rodinných domov, Krátka 4944, Bernolákovo
- 01/2017 až 06/2017
- 163 492,78 EUR bez DPH
- Ing. Juraj Bobrík, [bobrik@motokom.sk](mailto:bobrik@motokom.sk)