

Sprievodný list Ponuka

Zákazka: Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť

Obstarávateľ: Mesto Vráble

Hospodársky subjekt: ViOn, a.s.

Ulica: Továrenská 64

Obec: Zlaté Moravce

PSČ: 95301

IČO: 36526185

Zoznam príloh

Názov prílohy Konrolný reťazec SHA256	Popis	IP	Veľkosť[B]	Typ
a)_Vseobecne_informacie_o_uchadzacovi.i		10.20.0.116	336106	pdf
54-AF-94-E7-C5-62-1A-30-B4-52-E9-9A-DD-64-3D-40-C8-44-30-EA-FD-A1-EC-70-B8-1C-6A-EE-60-8B-E8-67				
b)_Zoznam_dokladov_ponuky.pdf		10.20.0.116	322918	pdf
AB-24-10-59-82-0E-48-33-26-50-98-5B-38-05-57-61-27-52-33-02-9E-17-01-F3-08-8B-33-90-75-B8-2C-F4				
c)_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf		10.20.0.116	336360	pdf
F9-1A-15-77-C0-99-DA-FE-89-B2-1A-F2-CF-1E-8D-97-FF-6D-0E-54-D6-88-51-F3-D7-20-B4-DE-5E-07-A6-84				
d)_Oceneny_vykaz_vymer.xlsx		10.20.0.116	244327	xlsx
67-52-D7-51-85-12-82-A6-E4-CD-50-40-A3-24-25-1F-37-5F-89-47-AE-43-52-DE-D6-2C-09-C2-BA-AD-40-BC				
e)_Cestne_vyhlasenie_o_splneni_podmien		10.20.0.116	372080	pdf
9A-6F-F0-DC-F7-12-D3-6D-BF-D6-82-15-D2-F7-F6-13-78-4A-87-16-DF-83-D8-D1-72-38-76-07-2E-98-EC-55				
e)_Zoznam_stavebnych_prac.pdf		10.20.0.116	355227	pdf
FC-86-07-15-83-7E-42-8C-4F-ED-2D-99-F6-83-F8-36-0A-0F-0E-88-3A-83-4D-41-BC-4E-66-A4-0D-ED-95-BC				
e)_Zoznam_odborne_sposobilych_osob.pdf		10.20.0.116	323059	pdf
22-69-E5-37-35-3C-B2-F9-51-AA-92-08-0E-E8-4E-C6-23-31-A9-55-CA-00-7E-1D-31-1E-13-15-79-3F-ED-65				
f)_Zabezpeka.pdf		10.20.0.116	888467	pdf
03-E8-CE-EB-F0-62-BB-F6-B5-67-87-FE-B4-EC-13-9C-13-1F-AD-2A-63-D5-CE-5E-0A-9B-7C-67-79-78-BE-5D				
g)_Navrh_zmluvy.pdf		10.20.0.116	1933616	pdf
B2-8E-AA-C7-72-E4-3E-7F-2C-E3-E2-11-9E-30-9A-E5-C1-5B-31-19-20-9D-3C-BA-2D-0E-C9-8C-98-FE-CB-80				
h)_Harmonogram.pdf		10.20.0.116	393500	pdf
CD-50-58-56-5B-F5-9C-37-64-BA-9C-03-48-3B-AA-32-A5-BD-AC-BA-6B-90-8D-B5-72-D1-BD-0D-86-4C-3C-42				
h)_Informacia_o_subdodavateľoch_Cestne		10.20.0.116	444392	pdf
63-9B-67-5C-71-F0-F2-40-E8-53-35-43-D8-91-10-D7-A0-17-4F-40-54-0F-E0-05-84-7D-F2-D3-49-B4-CE-62				
i)_Detailna_specifikacia_predmetu_zakazky		10.20.0.116	967436	pdf
DA-49-5B-BE-73-32-6D-18-29-56-F0-58-33-0A-D4-98-B3-EE-63-59-1D-AD-91-8A-30-44-E0-62-4C-84-5D-8F				
j)_Vyhlasenie_uchadzaca.pdf		10.20.0.116	414720	pdf
EE-9A-AB-14-69-C8-49-D3-0E-2A-E2-82-F2-B5-2C-F7-A8-E5-10-C4-91-63-E0-CF-C4-55-08-4A-35-02-54-DD				
k)_Suhlas_dotknutych_osob.pdf		10.20.0.116	284931	pdf
89-FA-8F-1C-BB-02-1B-25-E1-A5-DA-6E-3D-F2-D7-93-77-4C-25-8E-8A-5C-61-B7-39-0B-A4-3B-39-0F-CA-52				

Príloha A: Všeobecné informácie o uchádzačovi

Všeobecné informácie o uchádzačovi

Obchodné meno alebo názov
uchádzača

*úplné oficiálne obchodné meno alebo
názov uchádzača*

ViOn, a.s.

Názov skupiny dodávateľov

*vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku*

Sídlo alebo miesto podnikania
uchádzača

*úplná adresa sídla alebo miesta
podnikania uchádzača*

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

IČO

36 526 185

Právna forma

akciová spoločnosť

Zápis uchádzača v Obchodnom registri

*označenie Obchodného registra alebo inej evidencie,
do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho
poriadku štátu, ktorým sa spravuje*

Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.Sa, vl.č.
10044/N

Štát

*názov štátu, podľa právneho poriadku
ktorého bol uchádzač uložený*

Slovenská republika

Zoznam osôb oprávnených konať
meno a priezvisko v mene uchádzača

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

Kontaktné údaje uchádzača

*pre potreby komunikácie s uchádzačom počas
súťaže*

037/640 33 33

Kontaktná adresa:

vion.zm@vion.sk

Meno a priezvisko kontaktnej osoby

Telefón

E-mail

Ing. Karol Cibia

037/640 33 33 : 0908/744 591

ViOn, a.s.

Továrenská 64

953 01 ZLATÉ MORAVCE

IČO 36 526 185

V Zlatých Moravciach, dňa 20.11.2019

Ing. Martin Ondrejka

Predseda predstavenstva

Zoznam dokladov ponuky

Názov zákazky: „Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť“

Uchádzač:

ViOn, a.s.

sídlo: Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika

zastúpená: Martin Ondrejka, predseda predstavenstva

IČO: 36 526 185

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 10044/N

Kontaktná osoba: Ing. Karol Cibira, 0908/744 591

-
1. Všeobecné informácie o uchádzačovi,
 2. Zoznam dokladov ponuky,
 3. Návrh uchádzača na plnenie kritérií,
 4. Ocenený výkaz výmer,

Osobné postavenie, Ekonomické a finančné postavenie, Technická alebo odborná spôsobilosť:

5. Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti,
6. Zoznam stavebných prác,
7. Zoznam odborne spôsobilých osôb,
8. Doklad o zložení zábezpeky,
9. Návrh zmluvy,
10. Príloha č.2 k Zod - Harmonogram prác,
11. Príloha č.3 k Zod – Informácie o subdodávateľoch – Vyhlásenie,
12. Detailná technická špecifikácia predmetu zákazky,
13. Vyhlásenie uchádzača,
14. Súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov.

V Zlatých Moravciach, 20.11.2019

⑪ **ViOn, a. s.**
Továrenská
953 01 ZLATÉ
IČO: 36

Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva
ViOn a.s.

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria hodnotenia

Návrh uchádzača na plnenie kritérii

Verejný obstarávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

Názov predmetu zákazky:

Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2019 zn. 30222 - WYP zo dňa 30.10.2019

Názov uchádzača:	ViOn, a.s.
Sídlo:	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený:	Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
IČO:	36 526 185
DIČ:	2020146084
IČ DPH:	SK2020146084
Tel:	037/640 33 33
E-mail:	vi@vi-on.sk

Uchádzač uvedie plnenie kritérii:

Kritérium	Plnenie kritéria
Kritérium 100 bodov: Celková cena (v EUR) s DPH:	755.657,90

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 20.11.2019

953 01 Zlaté Moravce

953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

Mesto Vráble Hlavná 1221 952 16 Vráble	Predmet zákazky: „Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť“
--	--

**ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
K SPLNENIU PODMIENOK ÚČASTI**

Ako uchádzač: ViOn, a.s., so sídlom Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 526 185, zastúpený Ing. Martinom Ondrejkom, predsedom predstavenstva, týmto vyhlasujem, že:

1. **Spíňam podmienky účasti týkajúce sa Osobného postavenia, požadované verejným obstarávateľom/obstarávateľom v zmysle § 32, ods. 1 ZVO.**
2. **Spíňam podmienky účasti týkajúce sa Ekonomického a finančného postavenia, požadované verejným obstarávateľom v zmysle § 33, ods. 1 písm. a) a v zmysle § 33, ods. 1 písm. d) ZVO.**

Spĺnenie podmienok účasti budem preukazovať prostredníctvom inej osoby:	ÁNO	NIE
---	-----	-----

3. **Spíňam podmienky účasti týkajúce sa Technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti požadované verejným obstarávateľom v zmysle § 34, ods. 1 písm. b), v zmysle § 34, ods. 1 písm. c), v zmysle § 34, ods. 1 písm. d), v zmysle § 34, ods. 1 písm. g), v zmysle § 34, ods. 1 písm. h) a v zmysle § 34, ods. 1 písm. i) ZVO.**

Spĺnenie podmienok účasti budem preukazovať aj prostredníctvom inej osoby:	ÁNO	NIE
--	-----	-----

Prehlasujem, že na základe písomnej žiadosti predložím verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, predbežne nahradené týmto čestným vyhlásením.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.11.2019

ViOn, a.s.
Továrenská 64
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO 36

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

13.4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.5

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.7

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.

V dňa:

V Zlatých Moravciach, dňa: 20.11.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VIOn,
Tovarenská 61
953 01 ZLATÝ
IČO: 36

Ing. Tibor Tóth, primátor mesta

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva



ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATELOCH

Ja, Ing. Martin Ondrejka

ako predseda predstavenstva spoločnosti ViOn, a.s.

so sídlom Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2019 zn. 30222 - WYP zo dňa 30.10.2019 z predmetom zákazky: „**Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

☒ **a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy**

☐ **b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 23 %, 145.000,00. € bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok²

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	31 651 518	Ing. Peter Vanek	Živičné vrstvy	14
Ecoprogress s.r.o.	Beskydská 9, 811 05 Bratislava	50 885 049	JUDr. Richard Nagy	Uzamykateľný prístrešok	9

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.11.2019

Ing. Martin Ondrejka
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 82

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

		s.r.o.Bratislava	
Konštrukcie klampiarske	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Konštrukcie doplnkové kovové			
Pletivo	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil obdĺžnikový 120x80x4,0 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil štvorcový 80x80x3 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil štvorcový 30x30x3 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
P8-P10-P6- RD 15	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Elektromontáže			
Dodávka kamerového systému	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka sofwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka fotovoltických článkov , transformátora.batérie	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Montáž oceľových konštrukcií			
Trapézový plech 90, hrúbky 0,88 mm pozinkovaný -fasádne, strešné	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	

Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedeným tovarom vie v prípade potreby preukázať verejnému obstarávateľovi certifikát materiálu o oprávnení montáže a používania v zmysle platných právnych predpisov SR.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.11.2019

17 VION
Továrne
953 01 ZLATÁ
ICO: 3653

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

Čestné vyhlásenie

Názov zákazky: **Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť**

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2019 zn. 30222 - WYP zo dňa 30.10.2019

Názov uchádzača:	ViOn, a.s.
Sídlo:	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený:	Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
IČO:	36 526 185

Ja Ing. Martin Ondrejka ako predseda predstavenstva spoločnosti ViOn, a.s. týmto

čestne vyhlasujem,

že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov na predmet zákazky:

„Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť“

Zároveň vyhlasujem, že

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
- všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spýtovali sme sa a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení;
- nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;
- súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 20.11.2019

ViOn, a.s.
Továrenská 64
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 526 185

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

Príloha č. 2 Súťažných podkladov

Upozornenie!

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh doplnenej zmluvy ako nástroja zadávania zákazky verejným obstarávateľom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej štatutárnym/štatutárnymi orgánom/orgánmi uchádzača a opatrenej pečiatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení vrátane príloh.

Všetky informácie požadované v bode 6.18 doplní uchádzač

ZMLUVA O DIELO č.(doplní zhotoviteľ)

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Mesto Vrábľe
So sídlom : Hlavná 1221, 952 16 Vrábľe
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :

Ďalej len *Objednávateľ*

a

1.2 Zhotoviteľ : ViOn, a.s.
Názov lídra: ViOn, a.s.
So sídlom : Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený a oprávnený
jednať vo veciach zmluvy : **Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva**
IČO : 36 526 185
DIČ : 2020146084
IČ DPH : SK2020146084
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN :
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.Sa, vl.č. 10044/N

Ďalej len *Zhotoviteľ*

II. Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Cyklistický chodník Nitra – Vrábľe IV. etapa, 1. časť**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. xx/2019 zn. xxxx - WYP zo dňa xx.xx.2019.

2.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.3.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.

Miesto realizácie diela: **k. ú.Vráble, k. ú. Dyčka**

3.3.

Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska“, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 300 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 3.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom v zmysle bodu 6.15 až 6.17 tejto zmluvy.

Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v Časovom harmonograme začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela.

3.5.

Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

IV. Cena za dielo

4.1.

Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.

4.2.

Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

Cena bez DPH	629.714,92 EUR
DPH vo výške 20%	125.942,98 EUR
Cena s DPH	755.657,90 EUR

(slovom: Sedemstopäťdesiatpäťtisícšesťstopäťdesiatsedem EUR a 90/100 centov)

4.3.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo kolaudovateľné a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná

na základe projektovej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom.

4.4.

Zhotoviteľ zaručuje úplnosť ním vypracovaného rozpočtu diela (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve. Teda zhotoviteľ zaručuje, že rozpočet diela zahŕňa odplatu za splnenie všetkých jeho zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo potrebných na riadne, úplné a včasné vykonanie diela.

4.5.

Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu. Ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte diela sú považované za konečné a platné počas celého trvania tejto zmluvy. Ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte diela sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v rozpočte diela úplne zahŕňajú cenu materiálov a prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je rozpočet diela založený. Jednotlivé položky rozpočtu diela, ktoré zhotoviteľ neoceníl, sú zahrnuté v iných ocenených položkách.

4.6.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania prác naviac.

V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe faktúry. Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne tri faktúry. Prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 30 % z ceny diela a faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny,

množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, razítkom, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a razítka na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávať ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.

5.5.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov, štátneho rozpočtu - štrukturálnych fondov EÚ, Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15 preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ aj zo štrukturálnych fondov EÚ, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom (ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadiacimi pracovníkmi, ktorých zoznam tvorí prílohu tejto zmluvy, Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými

páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku .

Odvoz odpadu zabezpečí zhotoviteľ na skládku Nitra, Zlaté Moravce, recyklácia ViOn.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami/službami/tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíše všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží

aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

Za celý priebeh výstavby budú za Zhotoviteľa garantovať zodpovedný pracovníci a to:

6.18.1

Zamestnanec, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa: Peter Suchý, číslo osvedčenia: 07513*21*.

6.18.2.

subdodávateľ, konkrétne Koordinátorom bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: Ing. Emil Labaj, na základe oprávnenia č. VVZ-0224/08-08-01.1 na výkon tejto činnosti vydaného orgánom Národný inšpektorát práce, Košice.

6.18.3.

subdodávateľ – statik Ing. Jozef Zemanovič, je zodpovedný za statické práce na diele v zmysle tejto zmluvy o dielo za základe osvedčenia č. 0076*SP*13 vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

6.18.4

subdodávateľ KTC, s.r.o., certifikovaný zvärač CO na základe dokladu č. TUV SUD-EU-SK-BRA-2019.003 na výkon tejto činnosti vydaného orgánom TUV SUD Industrie Service GmbH Mníchov, pobočka Bratislava.

6.18.5

Subdodávateľ REMI s.r.o., Skalica, elektrotechnika Ing. Martin Švajčík na základe dokladu č. VVZ-0433/08-05.1, ev.č. 011/1/11-2017 na výkon elektrotechnika pre montáž a údržbu elektrotechnických zariadení vydaného orgánom Školiace stredisko LANIUS – mt, s.r.o.

6.19.

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.20.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a одобorené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.21.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii tzv. HZS .

6.22.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za

účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.23.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.24.

Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za dielo. Na riziko popísané v bode 6.27 je povinný zhotoviteľ zriadiť osobitné poistenie, alebo preukázať, že má poistenie, ktoré kryje riziká popísané v bode 6.27 a poistné plnenie v objeme minimálne rovné cene za dielo t.j. vinkulovať v prospech objednávateľa, alebo poskytnúť iné ekvivalentné krytie rizika. Overená Kópia poistnej zmluvy s vinkuláciou poistného plnenia v prospech objednávateľa, alebo iného ekvivalentného krytia rizika musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve o dielo a túto poistnú zmluvu je povinný uchádzač predložiť najneskoršie k termínu začatia realizácie zákazky staveniska objednávateľovi.

6.25

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.26

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.27

Keďže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa za škodu a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, a to za všetky škody spôsobené zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky priame aj nepriame škody ním spôsobené objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne na strane objednávateľa v prípade, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci alebo kontrolný orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. V tomto prípade je zhotoviteľ povinný objednávateľovi nahradiť škodu vo výške nenávratného finančného príspevku od Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu, ktorý objednávateľ z uvedených dôvodov neobdrží alebo bude povinný ho vrátiť. Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy riadiaci orgán (ministerstvo, NKÚ, riadiaci orgán resp. iný orgán, prípadne orgán auditu) rozhodne o tom, že objednávateľ neobdrží alebo je povinný vrátiť nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo pochybení) ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu alebo činnosti zhotoviteľa. Sem patria pochybenia zhotoviteľa najmä ako sú: nedodržanie lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovaných prác a dodávok, resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné pochybenia zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskych spoločenstiev a/alebo štátneho rozpočtu v prospech objednávateľa. Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi v rovnakej lehote aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) dní vopred, kedy bude dielo pripravené na

odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

7.5.

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.

7.6.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

8.1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.

8.2.

Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2.

8.3.

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.

8.4.

Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

8.5.

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho

povinností.

8.6.

Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

8.7.

V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ.

8.8.

Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade.

V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.

8.9.

Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

8.10.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

v prípade, ak z viny zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že objednávateľovi nebude vyplatený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskych spoločenských resp. štátneho rozpočtu vyčlenených na dielo tak sa bude postupovať v zmysle bodu 6.27 tejto zmluvy.

9.5.

v prípade, ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy, bez dôvodu na strane objednávateľa, má sa za to, že spôsobil objednávateľovi škodu a postupuje sa podľa bodu 6.27 tejto zmluvy.

X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávateľia“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôvernými a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

XI. Výkonová zábezpeka

11.1

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady výkonovej zábezpeky predložiť, po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, objednávateľovi bankovú záruku (ďalej len Banková záruka“), ktorá bude vystavená najmenej vo výške 5 % z ceny diela v eur bez DPH € (slovom: eur) v prospech objednávateľa a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávateľa o jej čerpanie v súlade s bodom 11.3. tohto článku. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky z výkonovej zábezpeky.

11.2

Výkonovú Zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov musí vydať subjekt schválený objednávateľom vo forme neodvolateľnej bankovej záruky odsúhlasenej Objednávateľom.

11.3

Objednávatel' je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby, resp. kolaudačného rozhodnutia, a to v prípade ak:

- a. Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- b. Pre prípad neuspokojenia akejkolvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z tejto zmluvy.

11.4

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že Výkonová zábezpeka bude platná a vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky jeho vady. Ak podmienky zábezpeky špecifikujú dátum vypršania jej platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení diela do termínu 28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predĺžiť platnosť Zábezpeky až dovtedy kým dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené.

11.5

Objednávatel' je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle Výkonovej zábezpeky vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

- a) ak zhotoviteľ nepredĺži platnosť výkonovej zábezpeky tak ako je to popísané v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávatel' požadovať plnú čiastku Výkonovej,
- b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi ním oprávnene nárokovánú čiastku, a to buď odsúhlasenú zhotoviteľom, alebo nárokovánú v zmysle znenia tejto zmluvy.
- c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa, ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
- d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo podľa tejto zmluvy, a to bez ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.

11.6

V prípade použitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného

odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky € (slovom: eur bez DPH), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie.

11.7

Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku čerpania Výkonovej zábezpeky v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.

11.8

11.8.1

Výkonová zábezpeka bude vyplatená Zhotoviteľovi nasledovne:

a) prvá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po vydaní Preberacieho protokolu na celé Dielo (teda nie jeho častí) Stavebným dozorom,

b) druhá polovica (50%) Výkonovej zábezpeky bude Zhotoviteľovi vyplatená do 21 dní po uplynutí Lehoty na oznámenie väd, po odstránení všetkých oznámených väd. Lehotou na oznámenie väd sa rozumie lehota určená v preberacom protokole, v rámci ktorej má zhotoviteľ povinnosť odstrániť všetky vady diela zistené pri preberacom konaní.

11.8.2

Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ nebude použitá objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby.

11.9

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky.

XII. Vymedzenie niektorých pojmov

12.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

12.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

12.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

XIII. Záverečné ustanovenia.

13.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

13.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

13.3.

Zhotoviteľ (dodávateľ projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
- Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,

- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

13.4.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

13.5

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

13.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

13.7

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Výkaz výmer

Príloha č. 2 – Harmonogram

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

Príloha č. 4 – Poistná zmluva

XIV. Odkladacia podmienka

14.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 14.2. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

14.2. Zmluva nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Táto podmienka sa považuje za podmienku odkladaciu, splnenie ktorej bude mať za následok nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy.

V dňa:

V Zlatých Moravciach, dňa: 20.11.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

VIÖN,
Tovarenská 61
953 01 ZLATÝ
IČO: 36

Ing. Tibor Tóth, primátor mesta

Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva



ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATELOCH

Ja, Ing. Martin Ondrejka

ako predseda predstavenstva spoločnosti ViOn, a.s.

so sídlom Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2019 zn. 30222 - WYP zo dňa 30.10.2019 z predmetom zákazky: „**Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

☒ **a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy**

☐ **b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 23 %, 145.000,00. € bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok²

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	31 651 518	Ing. Peter Vanek	Živičné vrstvy	14
Ecoprogress s.r.o.	Beskydská 9, 811 05 Bratislava	50 885 049	JUDr. Richard Nagy	Uzamykateľný prístrešok	9

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávatelovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.11.2019

Ing. Martin Ondrejka
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 82

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

		s.r.o.Bratislava	
Konštrukcie klampiarske	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkľapové polkruhové rš 330 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Konštrukcie doplnkové kovové			
Pletivo	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil obdĺžnikový 120x80x4,0 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil štvorcový 80x80x3 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil štvorcový 30x30x3 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
P8-P10-P6- RD 15	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Elektromontáže			
Dodávka kamerového systému	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka fotovoltických článkov , transformátora.batérie	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Montáž oceľových konštrukcií			
Trapézový plech 90, hrúbky 0,88 mm pozinkovaný -fasádne, strešné	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	

Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedeným tovarom vie v prípade potreby preukázať verejnému obstarávateľovi certifikát materiálu o oprávnení montáže a používania v zmysle platných právnych predpisov SR.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.11.2019

17 VION
Továrne
953 01 ZLATÁ
ICO: 3653

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

Čestné vyhlásenie

Názov zákazky: **Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť**

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2019 zn. 30222 - WYP zo dňa 30.10.2019

Názov uchádzača:	ViOn, a.s.
Sídlo:	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený:	Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
IČO:	36 526 185

Ja Ing. Martin Ondrejka ako predseda predstavenstva spoločnosti ViOn, a.s. týmto

čestne vyhlasujem,

že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov na predmet zákazky:

„Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť“

Zároveň vyhlasujem, že

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
- všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spýtovali sme sa a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení;
- nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;
- súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 20.11.2019

ViOn, a.s.
Továrenská 64
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 526 185

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 78741

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

IČO: 00308641

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava , Laurinská 18

IČO: 47553111

IČO DPH: SK2023969321

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

629 714,92

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

629 714,92

DPH základná	20,00%	z	0,00
--------------	--------	---	------

0,00

znižená	20,00%	z	629 714,92
---------	--------	---	------------

125 942,98

Cena s DPH

v

EUR

755 657,90

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 78741

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Miesto: Vráble

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtov 629 714,92 755 657,90

787400	SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka	3 710,96	4 453,15
1			
7874001	SO 01.1 Úsek cyklotrasy na parkovej a	3 710,96	4 453,15
0001	Lúčnej ulici		
787400	SO-02 Cyklotrasa vedená na korune	148 608,66	178 330,39
2	hrádze rieky Žitava		
7874002	SO 02.1 Úsek cyklotrasy z Dyčka po most	148 608,66	178 330,39
0001	cesty I/51		
787400	SO-03 Cyklotrasa z priemyselného	45 661,21	54 793,45
3	parku na Sídliisko Lúky		
7874003	SO 03.1 Úsek cyklotrasy v priemyselnom	17 500,75	21 000,90
0001	parku		
7874003	SO 03.2-1 Úsek cyklotrasy od lávky po	28 160,46	33 792,55
0002	Sídliisko Lúky		
787400	SO-05 Lávka pre cyklistov ponad rieku	372 700,67	447 240,80
4	Žitava		
787400	SO-06 Architektúra	59 033,42	70 840,10
5			
7874005	SO 06-1 Odpočívadlo pre cyklistov pre	3 968,90	4 762,68
0001	Dyčke		
7874005	SO 06-2 Uzamykateľný prístrešok pre	55 064,52	66 077,42
0002	bicykle v areáli ZŠ Sídliisko Lúky		

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00 0,00

Projektové práce	0,00	0,00
Prieskumné práce	0,00	0,00
Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00
Umelecké diela	0,00	0,00
Vedľajšie náklady	0,00	0,00
Ostatné náklady	0,00	0,00
VIII. Rezerva	0,00	0,00
IX. Ostatné investície	0,00	0,00
Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00
Prevádzkové náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastné	0,00	0,00
Vyplň vlastné	0,00	0,00
Vyplň vlastné	0,00	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 629 714,92 755 657,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874001 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť: **78740010001 - SO 01.1 Úsek cyklotrasy na parkovej a
Lúčnej ulici**

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

IČO: 00308641

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava , Laurinská 18

IČO: 47553111

IČO DPH: SK202396932

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 710,96
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 710,96
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 710,96	742,19

Cena s DPH	v EUR	4 453,15
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874001 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť: **78740010001 - SO 01.1 Úsek cyklotrasy na parkovej a
Lúčnej ulici**

Miesto: Vráble

Dátum:

16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratisl.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **3 710,96**

HSV - Práce a dodávky HSV 3 710,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 691,50

99 - Presun hmôt HSV 19,46

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **3 710,96**

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vrábľe, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874001 - SO-01 Cyklotrasa mestskej časti Dyčka

Časť: **78740010001 - SO 01.1 Úsek cyklotrasy na parkovej a Lúčnej ulici**

Miesto: Vrábľe

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vrábľe, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu **3 710,96**

HSV - Práce a dodávky HSV **3 710,96**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **3 691,50**

1	K	914001111	Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	11,00	30,00	330,00
2	M	4044521100	Značka dopravná	ks	11,00	60,00	660,00
3	K	9140011112	Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie	ks	6,00	25,00	150,00
4	K	91579111121	Značka V8c - koridor pre cyklistov	ks	67,00	29,50	1 976,50
5	K	9157911125	D+M reflexného dopravného gombíka	ks	25,00	23,00	575,00

99 - Presun hmôt HSV **19,46**

6	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,78	7,00	19,46
---	---	-----------	--	---	------	------	-------

VP - Práce navyše **0,00**

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874002 - SO-02 Cyklotrasa vedená na korune hrádze rieky Žitava

Časť: **78740020001 - SO 02.1 Úsek cyklotrasy z Dyčka po most cestv I/51**

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

IČO: 00308641

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava , Laurinská 18

IČO: 47553111

IČO DPH: SK202396932

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	148 608,66
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	148 608,66
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	148 608,66	29 721,73

Cena s DPH	v EUR	178 330,39
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874002 - SO-02 Cyklotrasa vedená na korune hrádze rieky Žitava

Časť: **78740020001 - SO 02.1 Úsek cyklotrasy z Dyčka po most cesty I/51**

Miesto: Vráble

Dátum:

16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratisl.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **148 608,66**

HSV - Práce a dodávky HSV 148 608,66

1 - Zemné práce 10 017,52

4 - Vodorovné konštrukcie 2 956,50

5 - Komunikácie 98 212,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 475,70

99 - Presun hmôt HSV 16 946,44

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **148 608,66**

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874002 - SO-02 Cyklotrasa vedená na korune hrádze rieky Žitava

Časť: **78740020001 - SO 02.1 Úsek cyklotrasy z Dyčka po most cesty I/51**

Miesto: Vrábľa

Dátum:

16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vrábľa, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

148 608,66

HSV - Práce a dodávky HSV

148 608,66

1 - Zemné práce

10 017,52

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	713,72	1,00	713,72
2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	713,72	2,50	1 784,30
3	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení cesty	m ³	5 709,76	0,30	1 712,93
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 284,70	3,00	3 854,10
5	K	180403111	Založenie trávniku s hydrosevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	675,00	1,10	742,50
6	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	30,38	6,50	197,47
7	K	182301132	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m ² .hr.nad 100 do 150 mm	m ²	675,00	1,50	1 012,50

4 - Vodorovné konštrukcie

2 956,50

8	K	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírky geotextilie do 3 m	m ²	2 025,00	0,50	1 012,50
9	M	6936654900	Separčné, filtračné a spevňovacie geotextilie Geoflex 300	m ²	2 430,00	0,80	1 944,00

5 - Komunikácie

98 212,50

10	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m ²	2 025,00	5,20	10 530,00
11	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m ²	2 025,00	10,20	20 655,00
12	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ² -K1	m ²	2 025,00	0,60	1 215,00
13	K	573211111	Penetračný postrek asfaltový v množstve 0, 35 kg/m ²	m ²	2 025,00	0,60	1 215,00
14	K	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC11 0, I hr.40mm	m ²	2 025,00	11,50	23 287,50
15	K	5771712251	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový AC22 L, II, hr.80 mm-K3	m ²	2 025,00	20,40	41 310,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 475,70

16	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	2,00	30,00	60,00
17	M	4044521100	Značka dopravná	ks	2,00	60,00	120,00
18	K	914001112	Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie	ks	2,00	25,00	50,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	674,21	1,10	741,63
20	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	674,21	0,10	67,42
21	K	91579111122	Stĺpová zábrana pre zabránenie vstupu motorových vozidiel	ks	1,00	35,00	35,00
22	K	9157911122	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista	ks	12,00	29,50	354,00
23	K	9157911125	Reflexný dopravný gombík	ks	24,00	23,00	552,00
24	K	917762111	Osadenie cestného . obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12. 5 do lôžka	m	1 351,33	8,00	10 810,64
25	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/8 cm, sivá	ks	1 364,84	3,70	5 049,91
26	K	918101111	Ložko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12.5	m3	40,54	65,00	2 635,10

99 - Presun hmôt HSV

16 946,44

27	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 420,92	7,00	16 946,44
----	---	-----------	--	---	----------	------	-----------

VP - Práce navyč

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874003 - SO-03 Cyklotrasa z priemyselného parku na Sídľisko Lúky

Časť: **78740030001 - SO 03.1 Úsek cyklotrasy v priemyselnom parku**

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

IČO: 00308641

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava , Laurinská 18

IČO: 47553111

IČO DPH: SK202396932

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 500,75
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	17 500,75
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	17 500,75	3 500,15

Cena s DPH	v EUR	21 000,90
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874003 - SO-03 Cyklotrasa z priemyselného parku na Sídliisko Lúky

Časť: **78740030001 - SO 03.1 Úsek cyklotrasy v priemyselnom parku**

Miesto: Vráble

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 17 500,75

HSV - Práce a dodávky HSV 17 500,75

1 - Zemné práce 1 555,91

4 - Vodorovné konštrukcie 394,28

5 - Komunikácie 10 558,96

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 316,43

99 - Presun hmôt HSV 1 675,17

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 500,75

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vrábľe, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874003 - SO-03 Cyklotrasa z priemyselného parku na Sídľisko Lúky

Časť: **78740030001 - SO 03.1 Úsek cyklotrasy v priemyselnom parku**

Miesto: Vrábľe

Dátum:

16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vrábľe, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe

Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 500,75

HSV - Práce a dodávky HSV

17 500,75

1 - Zemné práce

1 555,91

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	94,47	1,00	94,47
2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m ³	94,47	2,50	236,18
3	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení cesty	m ³	755,76	0,30	226,73
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	170,05	3,00	510,15
5	K	180403111	Založenie trávniku s hydrosevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	168,84	1,10	185,72
6	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,60	6,50	49,40
7	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² .hr.nad 100 do 150 mm	m ²	168,84	1,50	253,26

4 - Vodorovné konštrukcie

394,28

8	K	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírky geotextílie do 3 m	m ²	270,05	0,50	135,03
9	M	6936654900	Separáčny, filtračný a spevňovací geotextílie Geoflex 300	m ²	324,06	0,80	259,25

5 - Komunikácie

10 558,96

10	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m ²	270,05	6,00	1 620,30
11	K	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ² -K1	m ²	270,05	0,60	162,03
12	K	573211111	Penetračný postrek asfaltový v množstve 0, 35 kg/m ²	m ²	270,05	0,60	162,03
13	K	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC8 0, II hr.40mm	m ²	270,05	11,50	3 105,58
14	K	5771712251	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový AC16L, II, hr.70 mm-K2	m ²	270,05	20,40	5 509,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 316,43

15	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	3,00	30,00	90,00
16	M	4044521100	Značka dopravná	ks	3,00	60,00	180,00
17	K	9140011112	Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie	ks	3,00	25,00	75,00
18	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	84,47	1,30	109,81

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	915791111	Predznacenie pre znacenie striekane farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	84,47	0,10	8,45
20	K	91579111122	Stlpová zábrana pre zabránenie vstupu motorových vozidiel	ks	2,00	80,00	160,00
21	K	9157911122	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista	ks	3,00	29,50	88,50
22	K	9157911123	Zelená retroreflexná farba	m2	30,00	12,00	360,00
23	K	917762111	Osadenie cestného . obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	164,00	8,00	1 312,00
24	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/8 cm, sivá	ks	165,64	3,70	612,87
25	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	4,92	65,00	319,80

99 - Presun hmôt HSV

1 675,17

26	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnu komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	239,31	7,00	1 675,17
----	---	-----------	--	---	--------	------	----------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874003 - SO-03 Cyklotrasa z priemyselného parku na Sídliisko Lúky

Časť: **78740030002 - SO 03.2-1 Úsek cyklotrasy od lávky po Sídliisko Lúkv**

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

IČO: 00308641

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava , Laurinská 18

IČO: 47553111

IČO DPH: SK202396932

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 160,46
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	28 160,46
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	28 160,46	5 632,09

Cena s DPH	v EUR	33 792,55
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874003 - SO-03 Cyklotrasa z priemyselného parku na Sídliisko Lúky

Časť: **78740030002 - SO 03.2-1 Úsek cyklotrasy od lávky po Sídliisko Lúky**

Miesto: Vráble

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratisl.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 28 160,46

HSV - Práce a dodávky HSV 28 160,46

1 - Zemné práce 2 213,39

4 - Vodorovné konštrukcie 613,66

5 - Komunikácie 17 701,45

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 008,92

99 - Presun hmôt HSV 2 623,04

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 28 160,46

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874003 - SO-03 Cyklotrasa z priemyselného parku na Sídliisko Lúky

Časť: **78740030002 - SO 03.2-1 Úsek cyklotrasy od lávky po Sídliisko Lúky**

Miesto: Vrábľa

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vrábľa, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

Náklady z rozpočtu

28 160,46

HSV - Práce a dodávky HSV

28 160,46

1 - Zemné práce

2 213,39

1	K	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	7,00	15,00	105,00
2	K	112201103	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	7,00	25,00	175,00
3	K	113151113	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, do 500 m ² , pruh do 750 mm, hr. 40 mm	m ²	37,59	6,00	225,54
4	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	120,30	1,00	120,30
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m ³	120,30	2,50	300,75
6	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m ³	962,40	0,30	288,72
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	216,54	3,00	649,62
8	K	180403111	Založenie trávniku s hydrosevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	120,47	1,10	132,52
9	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	5,42	6,50	35,23
10	K	182301122	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m ² , hr. nad 100 do 150 mm	m ²	120,47	1,50	180,71

4 - Vodorovné konštrukcie

613,66

11	K	4579711211	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírky geotextílie do 3 m-K2+K3	m ²	420,31	0,50	210,16
12	M	6936654900	Separčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300	m ²	504,37	0,80	403,50

5 - Komunikácie

17 701,45

13	K	5648511111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm-K3	m ²	67,81	5,20	352,61
14	K	5648611111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm-K2	m ²	352,50	6,00	2 115,00
15	K	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m ²	67,81	10,20	691,66
16	K	5732111111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ² -K2+K3	m ²	420,31	0,60	252,19
17	K	5732211111	Penetračný postrek asfaltový v množstve 0, 35 kg/m ²	m ²	420,31	0,60	252,19
18	K	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II. tr. jemnozrnný AC11 0, II hr. 40mm	m ²	67,81	11,50	779,82

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	5771312111	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC8 0, II hr.40mm- K2+ doasfaltovanie	m2	390,09	11,50	4 486,04
20	K	5771611114	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (AC 16L II) hr.70mm- K2	m2	352,50	20,40	7 191,00
21	K	5771712251	Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový AC22L, II, hr.80 mm-K3	m2	67,81	23,31	1 580,94

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 008,92

22	K	914001111	Osadenie a montaz cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	8,00	30,00	240,00
23	M	4044521100	Značka dopravná	ks	8,00	60,00	480,00
24	K	9140011112	Dodávka a osadenie stĺpikov pre dopravné značenie	ks	6,00	25,00	150,00
25	K	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	124,71	1,30	162,12
26	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	124,71	0,10	12,47
27	K	91579111122	Stĺpová zábrana pre zabránenie vstupu motorových vozidiel	ks	5,00	80,00	400,00
28	K	9157911122	Cyklistický trojuholník, piktogram, piktogram chodec a cyklista	ks	6,00	29,50	177,00
29	K	9157911125	D+M reflexného dopravného gombíka	ks	12,00	23,00	276,00
30	K	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	49,42	8,00	395,36
31	M	5922903060	Obrubník cestný 1000/250/80 mm	ks	49,91	3,70	184,67
32	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	231,50	5,00	1 157,50
33	M	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	233,82	1,70	397,49
34	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	8,68	65,00	564,20
35	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	3,83	3,50	13,41
36	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	30,64	0,50	15,32
37	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	30,67	2,50	76,68
38	K	979089212	Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	30,67	10,00	306,70

99 - Presun hmôt HSV

2 623,04

39	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnu komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	374,72	7,00	2 623,04
----	---	-----------	--	---	--------	------	----------

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.část

Objekt: 7874004 - SO-05 Lávka pre cyklistov ponad rieku Žitava

JKSO:

Miesto: Vráble

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava , Laurinská 18

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 16. 5. 2019

IČO: 00308641

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO: 47553111

IČO DPH: SK202396932

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	372 700,67
--------------------	------------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	372 700,67
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	372 700,67	74 540,13
---------	--------	---	------------	-----------

Cena s DPH	v EUR	447 240,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vrábľe, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874004 - SO-05 Lávka pre cyklistov ponad rieku Žitava

Miesto: Vrábľe

Dátum:

16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vrábľe, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratisl.

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 372 700,67

HSV - Práce a dodávky HSV 67 772,64

1 - Zemné práce 6 355,36

2 - Zakladanie 15 167,22

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 10 870,00

4 - Vodorovné konštrukcie 16 200,00

5 - Komunikácie 13 732,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 080,25

99 - Presun hmôt HSV 367,81

PSV - Práce a dodávky PSV 6 290,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 340,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 5 950,00

M - Práce a dodávky M 298 638,03

21-M - Elektromontáže 4 900,00

43-M - Montáž ocelových konštrukcií 293 738,03

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 372 700,67

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874004 - SO-05 Lávka pre cyklistov ponad rieku Žitava

Miesto: Vrábľa

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vrábľa, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

372 700,67

HSV - Práce a dodávky HSV

67 772,64

1 - Zemné práce

6 355,36

1	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	1 000,00	3,00	3 000,00
2	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,00	1,00	40,00
3	K	122301101	Zemina z vrstiev pri zhotovení pilót v hornine 4 do 100 m3	m3	34,40	1,00	34,40
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3- dočasné výkopy	m3	40,00	7,00	280,00
5	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3- základy opôr 1 a 2	m3	76,00	7,00	532,00
6	K	162301151	Vodorovné premiestnenie vykopku tr.5-7, do 500 m	m3	190,40	1,50	285,60
7	K	162301152	Vodorovné premiestnenie vykopku tr.5-7 do 1000 m	m3	92,40	3,50	323,40
8	K	162701159	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 5-7 po spevnení ceste	m3	1 848,00	0,20	369,60
9	K	167101102	Nakladanie neuláhnutej vykopku z hornin tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	190,40	1,00	190,40
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	166,32	3,00	498,96
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	98,00	4,50	441,00
12	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	360,00	1,00	360,00

2 - Zakladanie

15 167,22

13	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	64,00	0,50	32,00
14	M	693110001100	Geotextília polypropylenová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	65,28	0,80	52,22
15	K	224361114	Vystuž pilót betónovaných do zeme, z ocele 10 505	t	2,19	900,00	1 971,00
16	K	224383132	Zhotovenie výplne pilót zvislých zapaz. z betónu železového do 30 m, priemer pilóty 650-1250 mm	m	34,40	80,00	2 752,00
17	K	264322113	Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru nad 850 do 1050 mm, v hĺbke od 0 do 20 m, v hornine III	m	54,00	180,00	9 720,00
18	K	273311114	Základové dosky z betónu prostého tr. C 12/15- podkladný betón opory a pilierov	m3	4,00	75,00	300,00
19	K	275321116	Základové patky a bloky mostných konštrukcií z betónu železového tr. C 16/20	m3	4,00	85,00	340,00

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

10 870,00

20	K	334323138	Mostné kridla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	34,00	90,00	3 060,00
21	K	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, kridla zhotovenie	m2	72,00	25,00	1 800,00
22	K	334351212	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	72,00	5,00	360,00
23	K	334361326	Výstuž mostných opôr priemeru nad 12 mm z ocele zn. 10505	t	3,72	1 250,00	4 650,00
24	K	4289950	Osadenie a dodávka mostného ložiska 1,60MN	ks	4,00	250,00	1 000,00

4 - Vodorovné konštrukcie

16 200,00

25	K	465511322	Dlažba z lomového kamena na sucho so zaliatím škár maltou MC 10 nad 20 m2, hr. 250 mm	m2	360,00	45,00	16 200,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	-----------

5 - Komunikácie

13 732,00

26	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	64,00	10,50	672,00
27	K	5731111112	Priamopochôdzne izolačné súvrstvie napr. Coindeck C-11 v hrúbke 4-5mm s presypaným kremičitým pieskom a uzatváracím krycím náterom	m2	202,00	50,00	10 100,00
28	K	584921121	Zhotovenie spevnenej plochy z cestných panelov osadených do lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	64,00	15,00	960,00
29	M	593810000100	Cestný panel IZD 200/100/15 JP 6 ton, lxšxv 2000x1000x150 mm	ks	16,00	125,00	2 000,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 080,25

30	K	9259421	Osadenie a dodanie dilatáčného mostného záveru kobercového	m	9,70	400,00	3 880,00
31	K	933902041	Zaťažovacie skúšky statické prvého oblúkového mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,00	500,00	500,00
32	K	933902042	Zaťažovacie skúšky statické druhého a tretieho oblúkového mostného poľa rozpätia do 50 m	ks	1,00	500,00	500,00
33	K	961054199	Odbúranie vrchnej znehodnotenej časti výplne betónových pilót z betónu železového -2.400t	m3	2,67	75,00	200,25

99 - Presun hmôt HSV

367,81

34	K	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	367,81	1,00	367,81
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 290,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

340,00

35	K	711111011	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovou suspenziou za studena	m2	170,00	0,50	85,00
36	M	111630002400	Suspenzia asfaltová SA 10 v sudoch do 150 kg	t	0,17	1 500,00	255,00
37	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 950,00

38	K	767161230	Zábradlie	m	85,00	70,00	5 950,00
39	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1,00	0,00

M - Práce a dodávky M

298 638,03

21-M - Elektromontáže

4 900,00

40	K	2108000031	Bodové osvetlenie	ks	3,00	200,00	600,00
41	K	2108000041	Elektrické vedenie	m	86,00	50,00	4 300,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

293 738,03

42	K	430111101	Ocelová konštrukcia - konštrukcia mosta s náterom	kg	74 931,90	3,70	277 248,03
43	K	4301111011	Ocelová konštrukcia - ocelová podporná konštrukcia	kg	4 850,00	3,40	16 490,00

VP - Práce naviac

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874005 - SO-06 Architektúra

Časť: 78740050001 - SO 06-1 Odpočívadlo pre cyklistov pre Dyčke

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

IČO: 00308641

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava , Laurinská 18

IČO: 47553111

IČO DPH: SK202396932

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 968,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	3 968,90
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	3 968,90	793,78

Cena s DPH	v EUR	4 762,68
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874005 - SO-06 Architektúra

Časť: 78740050001 - SO 06-1 Odpočívadlo pre cyklistov pre Dyčke

Miesto: Vráble

Dátum:

16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 968,90

HSV - Práce a dodávky HSV 2 643,41

1 - Zemné práce 107,60

2 - Zakladanie 151,80

4 - Vodorovné konštrukcie 35,77

5 - Komunikácie 262,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 914,73

99 - Presun hmôt HSV 171,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 325,49

762 - Konštrukcie tesárske 1 110,89

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 214,60

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 968,90

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vrábľa, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874005 - SO-06 Architektúra

Časť: 78740050001 - SO 06-1 Odpočívadlo pre cyklistov pre Dyčke

Miesto: Vrábľa

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vrábľa, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľa Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **3 968,90**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 643,41**

1 - Zemné práce **107,60**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,13	4,00	24,52
2	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	0,68	10,00	6,80
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4, do 1000 m	m3	6,81	2,80	19,07
4	K	162701109	Priplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení ceste	m3	68,10	0,30	20,43
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,26	3,00	36,78

2 - Zakladanie **151,80**

6	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,10	40,00	4,00
7	K	275321411	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	0,67	90,00	60,30
8	K	275361821	Výstuž základových pätičiek z ocele 10505	t	0,07	1 250,00	87,50

4 - Vodorovné konštrukcie **35,77**

9	K	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5, šírky geotextílie do 3 m	m2	24,50	0,50	12,25
10	M	6936654900	Separáčny, filtračný a spevňovací geotextílie Geoflex 300	m2	29,40	0,80	23,52

5 - Komunikácie **262,15**

11	K	564722111	Podklad alebo kryt z kameniva drveného ŠD4/8, hr.40 mm	m2	24,50	2,00	49,00
12	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	24,50	5,20	127,40
13	K	596911112	Mlátová konštrukcia hr.60 mm	m2	24,50	3,50	85,75

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **1 914,73**

14	K	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	21,00	8,00	168,00
15	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/8 cm, sivá	ks	21,21	3,70	78,48
16	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,05	65,00	68,25
17	K	918101112	Stol Laguna 2000/800/800	ks	1,00	300,00	300,00
18	K	918101113	Lavica Laguna 2000/400/400	ks	2,00	400,00	800,00
19	K	918101114	Vonkajší kôš - beton-drevo	ks	1,00	200,00	200,00
20	K	918101115	Betónový stojan na bicykle	ks	1,00	150,00	150,00
21	K	918101116	Servisný stojan na opravu bicyklov	ks	1,00	150,00	150,00

99 - Presun hmôt HSV **171,36**

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	24,48	7,00	171,36

PSV - Práce a dodávky PSV

1 325,49

762 - Konštrukcie tesárske

1 110,89

23	K	762311103	Kotevné železo, príložiek, patiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	6,00	15,00	90,00
24	K	762332120	Montáž konštrukcie z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	57,74	10,00	577,40
25	M	6051591600	Hranoly smrekovec akost' I dĺžky 100-175 140x140, 160, 200	m3	0,71	300,00	213,00
26	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	m2	10,73	3,00	32,19
27	M	6051010200	Dosky a fošne neomietané SM/JD akost' I 13-15x60-130	m3	0,59	300,00	177,00
28	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutvy, impregnácia	m3	0,71	30,00	21,30
29	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,00	1,00	0,00

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

214,60

30	K	765363001	Krytina z asfaltových šindľov	m2	10,73	20,00	214,60
31	K	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1,00	0,00

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874005 - SO-06 Architektúra

**Časť: 78740050002 - SO 06-2 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle
v areáli ZŠ Sídliisko Lúkv**

JKSO:

Miesto: Vráble

KS:

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

IČO: 00308641

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratislava , Laurinská 18

IČO: 47553111

IČO DPH: SK202396932

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 064,52
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	55 064,52
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	55 064,52	11 012,90

Cena s DPH	v EUR	66 077,42
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vráble, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874005 - SO-06 Architektúra

Časť: **78740050002 - SO 06-2 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle
v areáli ZŠ Sídliisko Lúky**

Miesto: Vráble

Dátum:

16. 5. 2019

Objednávateľ:

Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 01 Vráble

Projektant:

Cykloprojekt s.r.o., Bratisl.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	55 064,52
HSV - Práce a dodávky HSV	13 753,29
1 - Zemné práce	653,16
2 - Zakladanie	1 929,00
5 - Komunikácie	3 056,13
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 695,00
99 - Presun hmôt HSV	420,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 568,62
764 - Konštrukcie klampiarske	473,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	20 879,62
783 - Dokončovacie práce - nátery	6 216,00
M - Práce a dodávky M	13 742,61
21-M - Elektromontáže	9 803,00
43-M - Montáž ocelových konštrukcií	3 939,61
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 064,52

ROZPOČET

Stavba: Cyklistický chodník Nitra - Vrábľe, IV.etapa, 1.časť

Objekt: 7874005 - SO-06 Architektúra

Časť: **78740050002 - SO 06-2 Uzamykatel'ný prístrešok pre bicykle v areáli ZŠ Sídľisko Lúky**

Miesto: Vrábľe

Dátum: 16. 5. 2019

Objednávateľ: Mesto Vrábľe, Hlavná 1221, 952 01 Vrábľe Projektant: Cykloprojekt s.r.o., Bratislava

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **55 064,52**

HSV - Práce a dodávky HSV **13 753,29**

1 - Zemné práce **653,16**

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	36,18	4,00	144,72
2	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	2,24	10,00	22,40
3	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	19,21	0,50	9,61
4	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	38,42	2,80	107,58
5	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	307,36	0,30	92,21
6	K	167101101	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,42	1,50	57,63
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,42	0,30	11,53
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,16	3,00	207,48

2 - Zakladanie **1 929,00**

9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,22	40,00	8,80
10	K	275321411	Betón základových pätičiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,40	90,00	306,00
11	K	275351215	Debnenie základových pätičiek, zhotovenie-dielce	m2	22,40	25,00	560,00
12	K	275351216	Debnenie základových pätičiek, odstránenie-dielce	m2	22,40	8,00	179,20
13	K	275361821	Výstuž základových pätičiek z ocele 10505	t	0,70	1 250,00	875,00

5 - Komunikácie **3 056,13**

14	K	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	m2	97,02	4,20	407,48
15	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	97,02	5,30	514,21
16	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	97,02	12,00	1 164,24
17	M	5922913200	Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	m2	97,02	10,00	970,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **7 695,00**

18	K	911111111R	Montáž stojanov na bicykle	ks	54,00	17,50	945,00
19	M	911111112R	Dodávka stojanov na bicykle	ks	54,00	125,00	6 750,00

99 - Presun hmôt HSV **420,00**

20	K	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	84,00	5,00	420,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	--------

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

27 568,62

764 - Konštrukcie klampiarske

473,00

21	K	764352203	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	m	24,60	15,00	369,00
22	K	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	10,40	10,00	104,00
23	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1,00	0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

20 879,62

24	K	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtovej siete spojených zvaraním	m2	77,14	18,10	1 396,23
25	M	1594112000	Pletivo	m2	88,71	19,70	1 747,59
26	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	2 220,00	6,50	14 430,00
27	M	1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,13	1 395,00	181,35
28	M	1457435500	Profil obdĺžnikový 120x80x4,0 mm	t	0,49	1 520,00	744,80
29	M	1458439500	Profil štvorcový 80x80x3 mm	t	1,03	1 445,00	1 488,35
30	M	14584395001	Profil štvorcový 30x30x3 mm	t	0,39	1 445,00	563,55
31	M	145833369	P8-P10-P6- RD 15	t	0,19	1 725,00	327,75
32	K	998767201	Presun hmôt pre kovove stavebne doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,00	1,00	0,00

783 - Dokončovacie práce - nátery

6 216,00

33	K	78311	Náter ocelevej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	2 220,00	2,80	6 216,00
----	---	-------	---	----	----------	------	----------

M - Práce a dodávky M

13 742,61

21-M - Elektromontáže

9 803,00

34	K	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,00	118,00	118,00
35	M	211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,00	550,00	550,00
36	K	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,00	205,00	205,00
37	M	211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,00	480,00	480,00
38	K	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	1 760,00	1 760,00
39	M	211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,00	3 555,00	3 555,00
40	K	211111119R	Montáž fotovoltaičických článkov , transformátora, batérie	ks	1,00	715,00	715,00
41	M	211111120R	Dodávka fotovoltaičických článkov , transformátora,batérie	ks	1,00	2 420,00	2 420,00

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

3 939,61

42	K	430821105	Krytina strechy zvaraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmot. 15,29 kg/m2, T 60	m2	79,23	20,00	1 584,60
43	M	1383873830	Trapézový plech 90, hrúbky 0,88 mm pozinkovaný -fasádne, strešné	m2	95,08	17,00	1 616,36
44	K	430844014	Oplechovanie stien zvarané	m2	20,75	19,00	394,25
45	M	1371468000	Plech ocelový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	t	0,24	1 435,00	344,40

VP - Práce navyše

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATELOCH

Ja, Ing. Martin Ondrejka

ako predseda predstavenstva spoločnosti ViOn, a.s.

so sídlom Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

týmto

vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2019 zn. 30222 - WYP zo dňa 30.10.2019 z predmetom zákazky: „**Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť**“ vyhlásenej Verejným obstarávateľom: Mesto Vráble, Hlavná 1221, 952 16 Vráble

☒ **a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy**

☐ **b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):

Celkom 23 %, 145.000,00. € bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok²

Názov subdodávateľa	Sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
EUROVIA SK, a.s.	Osloboditeľov 66, 040 17 Košice	31 651 518	Ing. Peter Vanek	Živičné vrstvy	14
Ecoprogress s.r.o.	Beskydská 9, 811 05 Bratislava	50 885 049	JUDr. Richard Nagy	Uzamykateľný prístrešok	9

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.11.2019

Ing. Martin Ondrejka
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 82

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

Príloha k Zmluve o dielo

VZOROVÉ TLAČIVO VÝKONOVEJ ZÁBEZPEKY

Zákazka: **Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť**, ktorá bola uverejnená vo **Vestníku verejného obstarávania č. xx/2019 zn. xxxx - WYP** zo dňa **xx.xx.2019**

Meno a adresa Objednávateľa:

Mesto Vráble

Hlavná 1221, 952 16 Vráble

Boli sme informovaní, že (ďalej len „Klient“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci predmetnej Zákazky, kde sa od Klienta požaduje predloženie Zábezpeky na vykonanie prác.

Z príkazu Klienta sa, my <názov a adresa banky>, sa týmto neodvolateľne zaväzujeme vyplatiť Vám bez odkladu a bez námietok akúkoľvek sumu alebo sumy, ktorých celková výška neprekročí **EUR** (slovom: EUR) po obdržaní Vašej písomnej výzvy, ktorá bude obsahovať aj Vaše písomné prehlásenie, že

(a) Klient porušuje svoje záväzky zhotoviť Dielo/časť Diela v zmysle Zmluvy a

(b) v akom ohľade ich Klient porušuje.

Každým čerpaním zo záruky sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Vaše podpisy na Výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou.

Výzvu musíme obdržať na našej adrese do <dátum 30 dní po očakávanom uplynutí Lehoty na oznámenie vád> („termín uplynutia“), kedy táto zábezpeka zaniká.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Boli sme informovaní, že veriteľ môže od Klienta požadovať predĺženie zábezpeky pred vydáním Protokolu o vyhotovení Diela v zmysle ustanovení Zmluvy do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto garantovanú sumu po tom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť a prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov na strane Klienta a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, podlieha Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

Príloha č. 9 Detailná technická špecifikácia predmetu zákazky

Skrátený popis	Krajina pôvodu	Výrobca	Model
Vodorovné konštrukcie			
Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300	SR	Chemia-servis a.s.Bratislava	Fibertex-300M
Komunikácie			
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm-K3	SR	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zlaté moravce	Pohranice
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm-K2	SR	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zlaté moravce	Pohranice
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm-K1	SR	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zlaté moravce	Pohranice
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm- K3	SR	ViOn a.s. Zlaté Moravce	Zl. Moravce
Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 200 mm- K1	SR	ViOn a.s. Zlaté Moravce	Zl. Moravce
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2-K1+K2+K3	SR	Eurovia SK a.s. Košice, závod Bratislava	Sektor Nitra
Penetračný postrek asfaltový v množstve 0, 35 kg/m2- K3+K2	SR	Eurovia SK a.s. Košice, závod Bratislava	Sektor Nitra
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC11 0, II hr.40mm-K3	SR	Eurovia SK a.s. Košice, závod Bratislava	Sektor Nitra
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC8 0, II hr.40mm- K2+doasfaltovanie	SR	Eurovia SK a.s. Košice, závod Bratislava	Sektor Nitra
Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC11 0, PMB45/80 II hr.50mm-K1	SR	Eurovia SK a.s. Košice, závod Bratislava	Sektor Nitra
Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný (AC 16L II) hr.70mm- K2	SR	Eurovia SK a.s. Košice, závod Bratislava	Sektor Nitra
Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový AC16 L, II, hr.80 mm-K1	SR	Eurovia SK a.s. Košice, závod Bratislava	Sektor Nitra
Betón asfaltový s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení, tr.II lôžkový AC22 L, II, hr.80 mm-K3	SR	Eurovia SK a.s. Košice, závod Bratislava	Sektor Nitra
Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 cm s výstupkami, sivá	SR	Premac Bratislava	drážková
Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
Značka dopravná	SR	Lemus Nitra	
Prídlažba 50/25/8 cm, sivá	SR	Premac Bratislava	
Obrubník cestný 1000/250/80 mm	SR	Premac Bratislava	
Obrubník betónový KerbDrein KD305 , dl. 500 mm			
Zakladanie			
Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	SR	ViOn a.s.Zl. Moravce	Kalná/Hr.
Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	SR	ViOn a.s. Zl. Moravce	Zl. Moravce
Výstuž základových pátiiek z ocele 10505	SR	Raven a.s.	
Komunikácie			
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 120 mm	SR	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zlaté moravce	
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	SR	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s. Zlaté moravce	
Zámková dlažba sivá hrúbky 6 cm	SR	Premac Bratislava	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie			
Dodávka stojanov na bicykle	SR	Ecoprogress	

		s.r.o.Bratislava	
Konštrukcie klampiarske	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvpové polkruhové rš 330 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Konštrukcie doplnkové kovové			
Pletivo	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil obdĺžnikový 120x80x4,0 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil štvorcový 80x80x3 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Profil štvorcový 30x30x3 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
P8-P10-P6- RD 15	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Elektromontáže			
Dodávka kamerového systému	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka sofwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Dodávka fotovoltických článkov , transformátora.batérie	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Montáž oceľových konštrukcií			
Trapézový plech 90, hrúbky 0,88 mm pozinkovaný -fasádne, strešné	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	
Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	SR	Ecoprogress s.r.o.Bratislava	

Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedeným tovarom vie v prípade potreby preukázať verejnému obstarávateľovi certifikát materiálu o oprávnení montáže a používania v zmysle platných právnych predpisov SR.

V Zlatých Moravciach, dňa 20.11.2019

17 VION
Továrne
953 01 ZLATÁ
ICO: 3653

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva

Čestné vyhlásenie

Názov zákazky: **Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť**

Zákazka zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2019 zn. 30222 - WYP zo dňa 30.10.2019

Názov uchádzača:	ViOn, a.s.
Sídlo:	Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce
Zastúpený:	Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva
IČO:	36 526 185

Ja Ing. Martin Ondrejka ako predseda predstavenstva spoločnosti ViOn, a.s. týmto

čestne vyhlasujem,

že som sa nezúčastnil na príprave ani vyhotovení súťažných podkladov na predmet zákazky:

„Cyklistický chodník Nitra – Vráble IV. etapa, 1. časť“

Zároveň vyhlasujem, že

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
- všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spýtovali sme sa a sme si vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení;
- nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;
- súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 20.11.2019

ViOn, a.s.
Továrenská 64
953 01 ZLATÉ MORAVCE
IČO: 36 526 185

Ing. Martin Ondrejka
Predseda predstavenstva