



**ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC 2/2015-2/2020
POZEMNÉ STAVBY**

P.č.	Názov predmetu zmluvy	Začatie výstavby	Koniec výstavby	Preberacie konanie	Objednávateľ Adresa, kontakt	Cena s DPH v €	Cena bez DPH v €
1.	Prístavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Seňa <i>miesto stavby:</i> obec Seňa, okr. Košice okolie <i>opis stavby:</i> rekonštrukcia a prístavba materskej školy práce na objektoch: ASR - Stavebné riešenie, Elektroinštalácia, Vykurovanie, Interiérové a exteriérové vybavenie, Zdravotechnika, Technológia výdajne stravy	9/2017 9/2017 1/2018	2/2018 12/2017 2/2018	16.2.18	Obec Seňa, Seňa 200, 044 58 Seňa Ing. Marcela Gallová - starostka, 055 6962 204 starosta@obecseňa.sk	430 156,34 265 802,86 164 353,49	358 463,62 221 502,38 136 961,24
2.	Zhotovenie stavby "Novostavba materskej školy v obci Svinia" <i>miesto stavby:</i> obec Svinia, okr. Prešov <i>opis stavby:</i> výstavba materskej školy práce na objektoch: SO 01 - Materská škola (časť ASR, ZTI, ÚVK, ELI), SO 02 - Spevnené plochy - chodníky, SO 03 - Spevnené plochy - bezbariérové rampy, SO 04 - Oploštenie záujmového územia, SO 05 - Trávnaté plochy	1/2018 1/2018	9/2018 9/2018 270 dní	31.10.18	Obec Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia Miroslav Nawrat - starosta obce, 0905 448 133 obecsvinia@obecsvinia.sk	772 778,64 772 778,64 -	643 982,20 643 982,20 -
3.	Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Kráľovský Chlmec <i>miesto stavby:</i> mesto Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov <i>opis stavby:</i> Rekonštrukcia a modernizácia komunitného centra práce na objektoch: ASR Stavebné riešenie, ZTI Zdravotechnika, ÚVK Vykurovanie, ELI Elektroinštalácia	3/2018	4/2018	2.5.18	Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Ing. Karol Pataky - primátor, 056 63 212 38 mesto@kralovskychlmec.sk	268 193,03 268 193,03 -	223 494,19 223 494,19 -
4.	Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec <i>miesto stavby:</i> mesto Kráľovský Chlmec, okr. Trebišov	4/2018	6/2018	11.7.18	Mesto Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Ing. Karol Pataky - primátor, 056 63 212 38 mesto@kralovskychlmec.sk	598 800,00 598 800,00 -	499 000,00 499 000,00 -



**ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC 2/2015-2/2020
POZEMNÉ STAVBY**

P.č.	Názov predmetu zmluvy	Začatie výstavby	Koniec výstavby	Preberacie konanie	Objednávateľ Adresa, kontakt	Cena s DPH v €	Cena bez DPH v €
opis stavby: Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy práce na objektoch: ASR Stavebné riešenie, ZTI Zdravotechnika, UVK Vykurovanie, OPZ Odborné plynové zariadenie, ELI Elektroinštalácia, RK Rekuperácia							
5.	SVIDNÍK - Zateplenie MŠ, ul. Gen. Svobodu	6/2018	10/2018	27.11.18	Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, Ing. Marcela Ivančová, primátorka 054 7521154, primatorka@svidnik.sk	521 644,67	434 703,89
miesto stavby: mesto Svidník							
opis stavby: Práce na objektoch: SO 01 Materská škola "a" - fasáda, okná, strecha, SO 02 Materská škola "b" - fasáda, okná, strecha, SO 03 Hospodársky pavilón "c" - fasáda, okná, strecha, SO 04 Detské jasle "d" - fasáda, okná, strecha, Svietidlá, Fotovoltický systém, Ústredné vykurovanie							
6.	Zateplenie a úprava fasády budovy školy	10/2018	8/2019 183 dní		Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, 081 04 Prešov, Ing. Marián Viňanský, riaditeľ sekretariat@spspo.sk , 051 7465 711	922 563,67	768 803,06
miesto stavby: SPŠS Prešov							
opis stavby: Realizácia prác na stavbe: SO 01 Učebne, SO 02 Učebne, SO 03 Dielne, SO 04 Laboratória, SO 05 Telocvičňa, SO 06 Vstupná časť, SO 07 Riaditeľstvo školy, SO 08 Učebne GPR, bleskozvody, kamerový systém							

SPOLU 2015-2020

3 514 136,35 €

2 928 446,96 €

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI EKO SVIP, s.r.o. O USKUTOČNENÝCH ZÁKAZKÁCH



**ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁČ 2/2015-2/2020
POZEMNÉ STAVBY**

P.č.	Názov predmetu zmluvy	Začatie výstavby	Koniec výstavby	Preberacie konanie	Objednávateľ Adresa, kontakt	Cena s DPH v €	Cena bez DPH v €
------	-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------	---------------------

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., so sídlom Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, zastúpená konateľom Ing. Antonom Bujňákom
vyhlasuje, že zákazky uvedené v zozname boli uskutočnené spoločnosťou EKO SVIP, s.r.o., v súlade so zmluvou o dielo a zmluvnými podmienkami.

V Sabinove dňa 23.4.2020

Ing. Anton Bujňák
konateľ spoločnosti