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B.4 OBCHODNE PODMIENKY ZMLUVY

Zmluva o dielo
o S

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika medzi tymito zmluvnymi

Objednavatel:
Obchodné meno :

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Pravne zastupeny:

E-mail:

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Pravne zastupeny:
E-mail:

(dalej len ,zhotovitel™)

stranami:

Obec Liptovska Tepli¢ka

Ul. Stefana Garaja 398/16, 059 40 Liptovska Teplitka

003 263 30

202 12126 77

Neplatca DPH

Prima banka Slovensko, a.s.

SK53 3100 0000 0043 1003 1556
Mgr. Slavomir Kopac, starosta obce

obec@liptovskateplicka.sk

OMOSS spol. s r.o.

Osadska 679/15, 028 01 Trstena
363 90 151

2020129430

VUB, a.s.

SK40 0200 0000 0014 7592 1254
Patrik Filek, konatel

sekretariat@omoss.sk

Preambula

Tato Zmluva o Dielo (dalej "Zmluva") sa uzatvara ako vysledok postupu podlimitnej zakazky zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o vergjnom
obstaravani“). Sucastou verejného obstaravania nebola elektronicka aukcia. Predmet plnenia bude
spolufinancovany z nenavratného finanéného prispevku poskytnutého kupujicemu v ramci Integrovaného
regionalneho operacného programu a nenavratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (dalej ,Zmluva o NFP*) pre projekt s nazvom ,Nadstavba materskej Skoly

v Liptovskej Teplicke".

Cl.1
Predmet zmluvy o dielo
1.1 Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac v stlade s projektom...........c.cccoceeeiieiviiceiciecneene.. na
pozemkoch parc. €. ....cccooveiiiiinnnees v katastralnom Uzemi ...l , uvedenych v stavebnom

povoleni .......ccccceeeee.

....... zodna ........cccceeeeeeeeeeeeennenn, ktort vykona zhotovitel podrla tejto zmluvy a podra
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poZiadaviek objednavatela a za tym ucelom vykona pre objednavatela stavebné prace v zmysle svojej
ponuky zo dfia: .................... ako vitaz verejnej sutaze a zavézuje sa vykonat dielo a dodat ho
objednavatefovi vtermine dohodnutom v zmluve na zaklade realizanej projektovej dokumentéacie
predloZenej objednavatefom av sulade s predloZzenou cenovou ponukou, v ktorej su uvedené mnozstva
a jednotkové ceny. Zhotovitel pred podpisom zmluvy prevzal projektovu dokumentaciu (dalej len ,projektova
dokumentacia“) a tuto projektovi dokumentaciu preveril s riadnou odbornou starostlivostou dodavatela
predmetu diela podla tejto zmluvy, a potvrdzuje, Ze podla tejto projektovej dokumentacie je predmet zmluvy
vykonatelny (beruc do uvahy okolnosti ku dfiu podpisu tejto zmluvy).

1.2 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo, stavebné prace v sulade s projektom -
........................................................................... v obsahu a rozsahu podla priloZeného technického nakresu,
ktory urCuje charakteristiku diela, v sulade s cenovou ponukou resp. rozpodétom, v ktorom su uvedené
mnoZstva a jednotkové ceny.

1.3 Zhotovitel sa zavazuje dodat objednavatelovi dielo — stavebné prace podla technického nakresu,
a objednavatel sa zavazuje toto dielo od dodavatela prevziat.

Ide o: Nadstavba materskej Skoly v Liptovskej Teplicke
Zhotovitel sa zavazuje poverit vykonanim diela (alebo Casti diela) ini osobu len s predchadzajucim
pisomnym suhlasom objednavatela, avSak zodpoveda za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné naklady
a prebera na seba celé nebezpecenstvo a zodpovednost.

Cl.2
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podfa Cl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovu Urover v &ase predloZenia
navrhu zmluvy o dielo a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so Zakonom NR SR ¢&. 18/1996 Z.
z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, Vyhlaskou MF SR €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon NR
SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozena dodavatelom predlozenou
cenovou ponukou, ktora tvori neoddelitelnu prilohu k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za uskuto€nenie prac je navrhovana cena bez DPH v EUR 260 624,21 ,
navrhovana cena vratane DPH v EUR 312 749,05, cena slovom v EUR s DPH:
Tristodvanasttisicsedemstostyridsatdevat € a pat centov.

2.2 Cena za zhotovenie prac je ur€ena na zaklade verejného obstaravania, postupom podlimitna zakazka.

3 CL3
Cas dodania diela

3.1 Lehota vystavby predmetu zmluvy v obsahu arozsahu podla Cl. 1.: najneskér do 10 mesiacov od
odovzdania a prevzatia staveniska. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zlavy alebo
finanéného zvyhodnenia.

3.2Pred zacatim stavebnych prac zmluvné strany kvéli projektovym potrebam vypracuju ¢asovy harmonogram
realizacie stavebnych prac zohladfujlci $tandardny chod dopravy v obci. Casovy plan realizacie stavebnych
prac je zavaznym dokumentom pre obe strany. Na nesplnenie terminov uvedenych v ¢asovom plane
zmluvné strany bezodkladne pisomne upozornia. Ak do piatich kalendarnych dni nedéjde ku naprave stavu,
zmluvné strany su opravnené pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z celkovej ceny bez
DPH za kazdy zaCaty deri omeSkanie. V pripade, Ze sa zhotovitel dopustil pri verejnom obstaravani
koluzneho spravania, alebo inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadza¢a a uvedené
sa preukaze, ¢im dojde ku strate pridelenych finanénych prostriedkov, objednavatel si vyhradzuje moznost
uplatnenia nahrady Skody podla vysky Skody, ktora uvedenym konanim Objednavatelovi vznikne.

3.3 Dodavatel splni svoju povinnost zhotovit dielo pisomnym odovzdanim riadne a bez vad ukonéeného diela
objednavatelovi v mieste zhotovenia diela — Odovzdavacim a preberacim protokolom, podpisanym
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, s uvedenim predmetu diela, jeho kvality, a datumu odovzdania
a prevzatia diela.

3.4 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo v pripade, ak sa pri odovzdani a preberani diela zistia jeho vady
alebo nedostatky. V takom pripade je zhotovitel povinny vady a nedostatky v uréenom termine odstranit
a oznamit’ objednavatelovi najmenej 3 dni vopred novy termin odovzdania a prevzatia diela.

3.5 V pripade ak objednavatel prevezme dielo i so zistenymi vadami, uvedie sa ich supis do Odovzdavacieho
a preberacieho protokolu s uvedenim terminu, v ktorom budu tieto dodavatelom bezodplatne odstranené.
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ClL4
Zabezpecenie zavazku - zadrzné

2.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze na ucet objednavatela zloZi — doruCi zadrzné. Zhotovitel zloZi zadrzné na Cislo
uctu objednavatela uvedené v tejto zmluve alebo prostrednictvom bankovej zaruky, vo vyske 5000,00 EUR
a to do troch pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na
vySSie uvedenom zadrznom a to pre pripad, Ze Zhotovitel by predmet plnenia nedodal riadne a v¢as, €i pre
pripad, Ze predmet plnenia by mal vady, ktoré Zhotovitel v urenych Ilehotach neodstrani.

2.2 Objednavatel uvolni (odo8le) zadrzné aZz po pravoplatnom kolaudaénom rozhodnuti, a to do troch
pracovnych dni odo dfia uplynutia doby, kym bude objednavatelovi uhradena posledna platba z NFP bez
vad, ktoré samostatne Ci spolo€ne nebrania riadnemu uzivaniu predmetu plnenia.

2.3 V pripade, Ze si zhotovitel nesplni svoju povinnost dodat predmet plnenia v lehote uréenej v Clanku 3 bod
3.1 tejto zmluvy, alebo neodstrani vSetky vady v sulade s touto zmluvou a pozZiadavkami Objednavatela,
zadrzné sa povazuje za zmluvnu pokutu a prepadne v prospech Objednavatela, pricom Objednavatefl
moze od zmluvy odstupit.

€15
Miesto plnenia a podmienky plnenia

5.1 Miestom plnenia je: obec Liptovska Teplicka, okres Poprad, ¢as plnenia: 10 mesiacov od odovzdania a
prevzatia staveniska.

5.2 Zhotovitel bude fakturovat dokonCené prace podla harmonogramu prac vzdy k poslednému dfiu mesiaca.
Prace musia byt pisomne odsuhlasené zodpovednym zastupcom objednavatela v sulade s touto zmluvou.

5.3 V ramci vykonavania svojho diela podla tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje:

>

dodrzat vSetky ustanovenia stavebného povolenia a jeho dodatkov. V pripade zmeny stavebného
povolenia dodrzat' aj vSetky jeho ustanovenia, po¢nuc diiom, ked mu bude tato zmena stavebného
rozhodnutia doru€ena,

zabezpecit, aby poCas realizacie diela nedoslo k neziaducemu obmedzeniu prevadzky okolitych
priestorov a verejnych komunikacii a podla potreby zabezpecit po¢as vykonavania diela bezpe&nost
a plynulost' cestnej a peSej premavky,

vykonat zameranie a technickl pripravu realizacie diela Standardnym spbésobom (aj podla
poziadaviek a podkladov objednavatela alebo jeho zastupcu),

zabezpecCit dodavku materialu potrebného na realizaciu diela a jeho dopravu vodorovnu a zvisll na
miesto montaze,

nalozit, odviest a ulozit na prislusnu organizovanu skladku odpadu stavebny odpadovy, obalovy a
iny material vzniknuty pri plneni diela podla tejto zmluvy v zmysle zak. 223/2001 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, objednavatel zabezpeci tieto
¢innosti u tretich oséb na naklady zhotovitela,

zabezpedit, aby vSetky prvky, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité na vyhotovenie diela spifiali
poziadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpeclit bezpecny technicky stav strojnych a
technologickych zariadeni pouzivanych na stavbe (predpisané odborné prehliadky a skusky VTZ,
atd’.),

zabezpedit, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou predpisané Skolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnhym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy
zhotovitefom,

zabezpecit vykonanie obhliadky vSetkych konstrukcii a prac (aj zakrytych) zhotovitela stavebnym
dozorom ............. (vid bod 12 tohto ¢lanku) a zastupcom objednavatela vyzvou v stavebnom
denniku,

za poskodenie alebo znienie diela alebo jednotlivych Casti diela zodpovedat aZ do odovzdania
celého diela podla tejto zmluvy objednavatefovi. Driom odovzdania celého diela prechadza
nebezpefenstvo 3kody na vykonanom diele na objednavatela. Vlastnicke pravo k materialom,
zariadeniam, vysledkom prac a vykonov a inym veciam, ktoré budu zahrnuté do diela alebo sa maju
stat’ suCastou alebo prisludenstvom diela, nadobuda objednavatel ich zabudovanim do diela.

na vlastné naklady zabezpecit geodetické zameranie skutkového stavu vykonania jednotlivych €asti
(etap) diela opravnenym zodpovednym geodetom, vysledok geodetického zamerania predlozit do 15
dni objednavatelovi,
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» vykonat dielo vo vlasthom mene, na vlastnu zodpovednost a s riadnou odbornou starostlivostou,
dodrzZiavat’ vSetky bezpeCnostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle prisluSnych platnych pravnych
predpisov, noriem a poZiadaviek objednavatela. Zhotovitel zabezpeluje bezpelnost a ochranu
zdravia pri praci svojich pracovnikov a bezpe&nu prevadzku svojich technickych zariadeni na
stavenisku pri pracach na stavbe v priebehu vykonavania diela v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky,

» dodrzat v8etky zavazné i doporuené (nezavazné) STN suvisiace s predmetom tejto zmluvy,

» pri odovzdavani zmontovanych (vyrobenych) VTZ odovzdat kompletnu sprievodni dokumentéciu v
rozsahu zodpovedajucemu charakteru technického zariadenia a bezpeénostno-technickym
poziadavkam, vratane odbornych prehliadok a skuSok a ak ide o VTZ skupiny A aj ,prvu uradnu
skusku®, dalej navod na bezpecné pouzivanie, udrzbu a obsluhu zariadenia, vyhlasenia o zhode v
zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. v zneni noviel,

» na vsetky zabudované komponenty zabezpe it potrebné certifikaty a atesty v zmysle legislativou
stanovenych poZiadaviek.

5.4 Za riadne vykonanie celého diela zhotoviteflom sa pre ucely tejto zmluvy povazuje kvalitné, riadne, v€asné a
uplné dokoncenie vsetkych prac tvoriacich predmet diela, vratane pisomného odovzdania celého diela
zhotovitefom a prevzatie celého diela v mieste vykonania diela objednavatelom, vratane odovzdania a
prevzatia dokladov podla tejto zmluvy a vSetkych dalSich potrebnych dokladov a pisomnosti preukazujicich
riadne ukoncCenie diela. Zhotovitel odovzda objednavatelovi v€as vSetky doklady, ktorymi preukazuje
funk&nost diela a jeho komponentov.

5.5 Zhotovitel nesmie svojou Cinnostou v priebehu vystavby poskodit Ziadne Casti stavaného objektu tejto stavby
a susediacich objektov, v pripade poskodenia je povinny uviest poSkodenu konstrukciu alebo Cast stavby
bezodkladne a na svoje naklady do pévodného stavu pred poskodenim.

5.6 Zhotovitel zodpoveda za Skody spésobené svojou Cinnostou podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a
osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost zhotovitela za &innosti pri vykone diela podla
tejto zmluvy.

5.7 Objednavatel vykonava kontrolu dodrzania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so stavebnym dozorom
stavebnika vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou a uzivanim diela podla tejto zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost zhotovitela podla tejto zmluvy, ani zhotovitelovu zodpovednost za
jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

5.8 Objednavatel zabezpecCuje organizaciu a riadenie dodavky diela v spolupraci so zhotovitelom a jeho
dodavatelmi a subdodavatelmi, prostrednictvom svojich pracovnikov (dalej len ,zastupcovia objednavatela®),
ktorymi su:

5.9 Vykonom stavebného dozoru v slvislosti s dodavkou celého diela ako aj podla tejto zmluvy bola zmluvne
poverena spolo¢nost /resp. osoba/ ................ (pozn. uviest nazov spolo¢nosti resp. meno osoby).

5.10 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik (dalej len ,SD) v originali s dvomi koépiami, a to odo dna
prevzatia staveniska. SD bude ulozeny na stavbe u stavbyveduceho a pristup k SD bude zabezpeceny
poCas celej pracovnej doby. Zhotovitel poveruje konat vo veciach suvisiacich s technicko-organizaénym
zabezpecfenim stavebnych prac pri vykonavani diela svojich pracovnikov:

511  Zhotovitel je povinny asporn ..... hodin vopred vyzvat stavebny dozor a objednavatela prostrednictvom
zapisu v stavebnom denniku na prevzatie prac, ktoré budu zakryté. Ak sa stavebny dozor alebo zastupca
objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraovat v pracach. Ak
stavebny dozor alebo zastupca objednavatela bude dodatoéne poZadovat' odkrytie tychto prac, je zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat' na naklady objednavatela; ak sa vSak pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze zakryté
prace neboli zhotovitelom riadne vykonané, uhradi naklady odkrytia zhotovitel.

5.12  Pri odovzdani a prevzati diela, resp. ucelenych Casti odovzda zhotovitel' objednavatelovi za ucasti
stavebného dozoru:
» Styri exemplare projektovej dokumentacie diela (stavby) podla skutoéného stavu vykonanych prac,
potvrdené zhotovitefom v tlacenej forme a 1 x v digitalnej forme,
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» 1x képiu originalu stran SD, doklady komponentov zabudovanych v diele v pripade, Ze bolo potrebné

pri plneni predmetu zmluvy tieto pouZit a zabudovat a dalSie potrebné doklady preukazujuce
funkénost' a uzivania - schopnost diela a jeho €asti vyZadované najma pre kolaudaéné konanie
(certifikaty, atesty, revizne spravy, prevadzkové predpisy, doklady o vykonani skusok, atd.) a
doklady v zmysle bodu 1 pism. m) a n) tohto ¢lanku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady,
ktoré nie je mozné dodat v defi odovzdania diela (jeho &asti), doda zhotovitel ihned po ich obdrzani.

5.13  Zapisnica o odovzdani a prevzati diela (jeho &asti) okrem zakladnych udajov musi obsahovat’

>
>
>

»

>
>

zhodnotenie kvality diela, ktora je uréena STN, zmluvou a projektovou dokumentaciou,

supis zistenych chyb a nedorobkov a dohodu o terminoch ich odstranenia,

prehlasenie zhotovitela, Ze dielo (€ast) odovzdava k urcitému datumu alebo dévody neodovzdania
diela (jeho Casti) a/alebo potrebnych dokladov a podkladov.

prehlasenie objednavatela, odsuhlasené stavebnym dozorom, Ze dielo alebo jeho ucelenu Cast
prebera k urcitému datumu. V zapornom pripade dévody neprevzatia,

supis odovzdavanych dokladov,

uréenie zaCatia a trvania zarucnej lehoty; pokial k takémuto urCeniu nepride, platia vSeobecné
podmienky zalatia a trvania zaruénej lehoty, ktoré su dojednané v tejto zmluve.

5.14  Zariadenie staveniska a jeho vybavenie i vybudovanie si zabezpeci zhotovitel na vlastné naklady.
5.15 Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela:

>
>

poskytnutie zdroja elektrickej energie,
pristup k vode

5.16  Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vC€as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho &innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prislusnym
pravnym predpisom a objednavatelovi.

Platobné podmienky

6.1 Fakturu za realizaciu diela resp. dokonéenu Cast diela zhotovitel vystavi do 15 dni od protokolarneho
odovzdania diela resp. dokon&enej Casti diela.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Faktdra musi byt zostavena prehladne a
pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy.

6.3 Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktury, ktora musi obsahovat nalezitosti danového dokladu v
zmysle platnych pravnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.

6.4 Faktdra musi obsahovat:

» oznacenie faktura“ a jej poradové Cislo,

» meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzky zhotovitela, ktory uskuto&riuje
stavebnu pracu a jeho identifikacné Cislo pre dan,

meno a adresu sidla objednavatela stavebnych prac a jeho identifikacné Cislo pre dan, ak mu je
pridelené,

datum vyhotovenia faktury,

rozsah a druh uskutocnenej prace,

zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zlavy, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej cene,
sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

vySku dane spolu,

celkovu sumu s dafiou z pridanej hodnoty,

ICO, DIC, objednavatela a zhotovitela,

nazov banky a Cislo uctu platitela objednavatela a zhotovitela, IBAN,

datum odoslania faktury a datum splatnosti faktury,

podpis, pripadne i pe€iatku opravnenej osoby platitela dane,

Nazov predmetu zakazky: ,,Nadstavba materskej Skoly v Liptovskej Teplicke*

\4

VVVVVYVYVYVVYVYYVY

6.5 V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny vratit
ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zacne plynut doru€enim opravenej faktury objednavatelovi.

6.6 Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu v lehote do 60 dni od doru€enia faktiry

zhotovitela po dokon&eni stavebnych prac.

6.7 Platba bude vykonana bezhotovostnym platobnym stykom na U€et zhotovitela; za zaplatenie faktury sa

povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z Uctu objednavatela v prospech Uctu zhotovitela.
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CL7
Nadobudnutie vliastnickeho prava k stavbe
7.1 Zmluvné strany sa podla § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika v sulade so zasadou zmluvnej volnosti
dohodli, Ze objednavatel znaSa nebezpelenstvo na zhotovenej veci a nadobuda vlastnicke pravo az
zaplatenim Ceny za dielo.

C1.8
Zodpovednost’ za vady stavby
8.1 Zmluvné strany sa budu riadit’ ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, ktoré upravuju naroky zo
zodpovednosti za vady.
8.2 Pripadné vady diela m6zZe objednavatel reklamovat pisomne u zhotovitela v lehote do 60 mesiacov odo difia
prevzatia.
8.3 Zarucna doba zacina plynut diiom odovzdania diela zhotovitefom objednavatelovi.

CL9
Vyssia moc

9.1 Pre Uc€ely predmetnej Zmluvy sa za vy3$S8iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu
ovplyvnit U€astnici tohto zmluvného vztahu, napr. Zivelné pohromy.

9.2 Ak sa plnenie predmetnej Zmluvy stane nemoznym v trvani 3 mesiacov od vyskytnutia sa vysSej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vyS8iu moc, poZiada druhu stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu jej plnenia. V pripade, Ze nebude mozna dohoda, méze strana, ktora sa na vy3Siu
moc odvolala, odstlpit od Zmluvy. Uginky nastani diiom dorudenia pisomnej vyzvy uéastnikovi vztahu na
jeho poslednu znamu adresu.

9.3 V pripade nesuhlasu druhej strany so zruSenim Zmluvy rozhodne sud na navrh tejto strany.

€110
Zavere€né ustanovenia

10.1 Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi. Zmluvu je mozné zmenit alebo zrusit len pisomnou

formou po vzajomnej dohode zmluvnych stran. Zmluvu je mozné zmenit podla § 18 ZVO.

10.2 Z dévodu, ze predmet plnenia bude Ciasto¢ne financovany z prostriedkov poskytnutych objednavatelovi na
zaklade Zmluvy o NFP, sa zhotovitel zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s
dodavkou predmetu plnenia kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami
v zmysle vSeobecnych zmluvnych podmienok Zmluvy o NFP a poskytnut tymto osobam vsetku potrebnu
sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu v zmysle bodu 10.2 tohto ¢lanku zmluvy su najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, CertifikaCny organ a nimi poverené
osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

10.3 Zmluva nadobuda platnost dhom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a Zmluva nadobuda ucinnost po
splneni odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka zmluvy spoCiva v tom, zZe déjde ku akceptacii
vysledkov verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku.

10.4 Zhotovitel predlozi zoznam vS8etkych subdodavatefov, v pripade ak bude zhotovovat prace aj
prostrednictvom subdodavatelov.

10.5V pripade, Ze zhotovitel nebude zhotovovat prace prostrednictvom subdodavatelov, podpisom tejto zmluvy
Cestne vyhlasuje, Ze nema subdodavatelov.

10.6 V pripade zatajenia subdodavatelov, zhotovitel uhradi vSetky vzniknuté Skody na predmete zakazky
v plnom rozsahu.

10.7 Zmluva je vyhotovena v 6 exemplaroch, z ktorych dodavatel dostane 2 rovnopisy a objednavatel 4
rovnopisov.

10.8 Zmluvné strany beru plne na vedomie, ze podla § 10 ods. 3 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni, poruSenim alebo ohrozenim
obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla § 5a ods. 1.

10.9 Zmluvné strany vlastnoruénymi podpismi svojich zédstupcov potvrdzuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a
vazne, jej obsah je urcity a zrozumitefny, pri€om nebola podpisana v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
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Priloha &. 1: Navrh na plnenie kritérii
Priloha &. 2: VVykaz, vymer

Priloha &. 3: Zoznam subdodavatelov
Priloha &. 4: Casovy harmonogram prac

Zhotovitel
Patrik Filek, konatel
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Objednavatel
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Navrhnuta (zmluvna) celkova cena zakazky spolu s DPH:
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Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii

Navrhnuta (zmluvnd) cena zékazky bez DPH: 260 624,21 €
DPH: 52 124,84
Navrhnuta zmluvna cena zakazky s DPH: 312 749,05

POAPIS .ovveeeieee e

(Osoba alebo osoby s pravom podpisovat v mene uchadzaca)

Patrik Filek, konatel

Datum: 01.07.2020
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Priloha €. 2: Vykaz vymer aj na CD
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Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatelov

Zoznam znamych subdodavatelov

Subdodavatel Kontaktna Popis prac Podiel plnenia | Podiel plnenia
(obchodné  meno, | osoba vykonavanych zmluvy v % | zmluvy vo

sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatelom z celkového finan.
podnikania, ICO, | a Priezvisko, (odkaz na stavebny | objemu vyjadreni v EUR
osoba  opravnena | tel.Cislo, email) objekt, jeho Cast, stavebnych bez DPH

konat za pripadne polozky) prac

subdodavatela v
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)
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Priloha ¢&. 4: Casovy harmonogram prac



