

**Obec Kálnica**  
Kálnica 100  
916 37 Kálnica

**Všetkým záujemcom**

Naša značka  
KAL202004/32032-WYP/10

Vybavuje  
Eva Princová

Trnava  
23.11.2020

**Vec:**

**VYSVETLENIE A OPRAVA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV NA VÝBER ZHOTOVITEĽA STAVBY S NÁZVOM „KANALIZÁCIA – KÁLNICA“**

Verejný obstarávateľ Obe Kálnica so sídlom Kálnica 100, 916 37 Kálnica (ďalej len „verejný obstarávateľ“) poskytuje vysvetlenie a opravu súťažných podkladov podlimitnej zákazky na výber zhotoviteľa stavby s názvom „**Kanalizácia - Kálnica**“ zadávaného postupom podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 187/2020 zo dňa 04.09.2020 pod značkou 32032-WYP nasledovne:

**Vysvetlenie a oprava súťažných podkladov**

**Otázka č. 1:**

V zaslanom vysvetlení zo dňa 10.11.2020 je v odpovedi na otázku č.5 uvedené, že verejný obstarávateľ požaduje typ geomreže „Geomreža Tensar SR 55“. Vo vzorových priečných rezoch „príl. č. TS\_E1.1. Spätná úprava cesty kat. III50717\_TSK“ je navrhnutá geomreža do vrstvy asfaltu. Daný typ geomreže „Geomreža Tensar SR 55“ avšak nie je určený pre použitie do asfaltových vrstiev, preto žiadame o definovanie geomreže do asfaltov.

**Odpoveď č. 1:**

Môže byť použitá geomreža typ M-Grid Glass 50/50.

**Otázka č. 2:**

Vo vysvetľovaní súťažných podkladov s poradovým číslom 6 zo dňa 10.11.2020 v odpovedi na otázku č. 4 je uvedené "Nová projektová dokumentácia je v PDF objekte SO 01.2 Čerpacia stanica a NN prípojka, v ktorej je schéma rozvádzača RM1." V doplnenej PD táto schéma chýba. Je tam iba schéma pre rozvádzač RE. Môže verejný obstarávateľ doplniť schému pre rozvádzač RM1?

**Odpoveď č. 2:**

Rozvádzač RM1 /ovládacia skriňa čerpadiel/ je súčasťou dodávky čerpadiel, treba ju objednať spolu s čerpadlami.

**Otázka č. 3:**

V opravenom výkaze výmer v objekte "1 - SO 01.1 - Kálnica - zberače a výtlačné potrubie" bola pre položku č. 24 "štrkopiesok 0-63 B" opravená výmera na 13 535,24 m3. Z uvedeného je zrejmé, že

všetok zásyp sa bude realizovať štrkopieskom. Nestačí realizovať spätný zásyp výkopanou zeminou v miestach kde je trasa vedená v zelenom páse, roli alebo na polnej ceste?

**Odpoveď č. 3:**

Po opätovnom prepočítaní zásypov bola pol. 23 znížená na 12209 m<sup>3</sup> / bolo odpočítané množstvo zásypov za pretláčanie časti prípojok/.Samotný zásyp štrkom bol ešte znížený o 10 %, čo predstavuje zásyp vykpanou zeminou.

**Otázka č. 4:**

V opravenom výkaze výmer v objekte "1 - SO 01.1 - Kálnica - zberače a výtlačné potrubie" sú položky pre frézovanie asfaltu (p.č. 7, 8 a 9), ktorých výsledné množstvo sute je 2 372,868 t ((9021+5413+4250)\*0,127). V polože č. 78 je uvedené množstvo odvozu sute 4254,975 t. Môže verejný obstarávateľ opraviť množstvá pre pol. č. 78, 79 a 80, tak aby korešpondovali s položkami pre odstránenie vrstiev?

**Odpoveď č. 4:**

Pre pol. č. 78 platí množstvo sute 2372,868 t.

**Otázka č. 5:**

V opravenom výkaze výmer v objekte "1 - SO 01.1 - Kálnica - zberače a výtlačné potrubie" je položka č. 4 "Rozobratie vozovky a plochy z panelov .....". Čo sa má spraviť s panelmi? Chýbajú položky buď pre spätné uloženia alebo pre odvoz a uloženia na skládku.

**Odpoveď č. 5:**

Rozobrané panely z cesty pri OU uvažuje verejný obstarávateľ odviezť na skládku - vid' pol. č. 79 VV. Ak sa nepoškodia pri rozoberaní, môže ich obec využiť na spevnenie plôch v obci.

**Otázka č. 6:**

v článku . Predmet plnenia Zmluvy, bod 2.4. Zmluvy o dielo je uvedené:

"V prípadoch uvedených v článku 8, ods. 8.9 a ods. 8.11 a článku 10, ods. 10.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami predstavujúcimi výkonovú zábezpeku. V prípade zániku zmluvy z dôvodu omeškania na strane dodávateľa výkonová zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa. "

V zmluve o dielo však nie je špecifikované, koľko dní omeškania voči predloženému harmonogramu prác je dôvodom na zaniknutie zmluvy. Preto žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie bodu do Zmluvy o dielo, ktorý bude špecifikovať podmienku pre zrušenie zmluvy z dôvodu omeškania a v bode 2.4. odkázať pri zániku zmluvy priamo na tento bod:

"V prípadoch uvedených v článku 8, ods. 8.9 a ods. 8.11 a článku 10, ods. 10.1 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený nakladať s finančnými prostriedkami predstavujúcimi výkonovú zábezpeku. V prípade zániku zmluvy z dôvodu omeškania na strane dodávateľa podľa bodu x.y tejto zmluvy výkonová zábezpeka prepadá v prospech objednávateľa. "

" x.y. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia povinností Zhotoviteľa, pričom za podstatné porušenie sa pre účely tejto Zmluvy rozumie:

- ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením a odovzdaním Diela o viac ako 14 dní oproti dohodnutému Termínu plnenia a Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok ani po poskytnutí dodatočne stanovenej lehoty na plnenie"

**Odpoveď č. 6:**

Verejný obstarávateľ upravil znenie bodu 2.4 a 11.7 Zmluvy o dielo.

### **Upozornenie**

Do dokumentov „Súťažné podklady“ s názvom „Aktuálne súťažné podklady v celom rozsahu“ s dátumom zverejnenia 16.10.2020 boli uložené aktuálne kompletne Súťažné podklady s prílohami.

### **Profil organizácie Obec Kálnica**

#### **Dokument ku zakazke Kanalizácia - Kálnica**

##### **Detail dokumentu**

Id:	3113186
Druh dokumentu:	Súťažné podklady
Zákazka:	Kanalizácia - Kálnica
Názov:	Aktuálne súťažné podklady v celom rozsahu
Dátum vytvorenia:	16.10.2020
Stav:	Zverejnený
Dátum zverejnenia:	16.10.2020

Neplatné dokumenty boli vymazané:

1.

Súbor:	Názov súboru: 2_Strukturovany_rozpocet_ceny_10112020.zip Typ súboru: application/zip Veľkosť: 682.30 kB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku <a href="#">Stiahnuť súbor</a>
--------	--

2.

Súbor:	Názov súboru: Priloha_c_3_Zmluva_o_dielo_Oprava_c_2.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 129.54 kB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku <a href="#">Stiahnuť súbor</a>
--------	--

Doplnené boli dokumenty:

1.

Súbor:	Názov súboru: 2_Strukturovany_rozpocet_ceny_19112020.zip Typ súboru: application/zip Veľkosť: 681.86 kB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku <a href="#">Stiahnuť súbor</a>
--------	--

Aktualizácia výkazu výmer v súlade s vysvetleniami Súťažných podkladov.

2.

Súbor:	Názov súboru: Priloha_c_3_Zmluva_o_dielo_Oprava_c_3.doc Typ súboru: application/msword Veľkosť: 133.12 kB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku <a href="#">Stiahnuť súbor</a>
--------	--

Aktualizácia Zmluvy o dielo v súlade s vysvetlením Súťažných podkladov zo dňa 23.11.2020.

Všetky ostatné podmienky uvedené v predmetnej zákazke zostali nezmenené.

**Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje záujemcov, že ku dňu 23.11.2020 10:00 hod. sú zodpovedané všetky žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, že budú doručené ďalšie žiadosti o vysvetlenie, bude verejný obstarávateľ informovať záujemcov o pripravovanom vysvetlení súťažných podkladov.**

S pozdravom,



Mgr. Eva Princová

osoba poverená realizáciou verejného obstarávania zn. 32032-WYP