

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 20%	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba : Sliach - rekonštrukcia hál Husár č. 1 - 3 - R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :SO 01.1 - Hala HUSÁR č.1	373 124,76	0,00	373 124,76	0,00	0,00	0,00	373 124,76	74 624,95	447 749,71
....Objekt :SO 01.2 - Hala HUSÁR č.2	373 124,76	0,00	373 124,76	0,00	0,00	0,00	373 124,76	74 624,95	447 749,71
....Objekt :SO 01.3 - Hala HUSÁR č.3	373 124,76	0,00	373 124,76	0,00	0,00	0,00	373 124,76	74 624,95	447 749,71
....Objekt :SO 02.1 - Prístrešok pre ŠZ č.1	4 236,11	0,00	4 236,11	0,00	0,00	0,00	4 236,11	847,22	5 083,33
....Objekt :SO 02.2 - Prístrešok pre ŠZ č.2	4 236,11	0,00	4 236,11	0,00	0,00	0,00	4 236,11	847,22	5 083,33
....Objekt :SO 02.3 - Prístrešok pre ŠZ č.3	4 242,76	0,00	4 242,76	0,00	0,00	0,00	4 242,76	848,55	5 091,31
....Objekt :SO 03.1 - Havarijná nádrž 1	24 661,08	0,00	24 661,08	0,00	0,00	0,00	24 661,08	4 932,22	29 593,30
....Objekt :SO 03.2 - Havarijná nádrž 2	25 404,46	0,00	25 404,46	0,00	0,00	0,00	25 404,46	5 080,89	30 485,35
....Objekt :SO 03.3 - Havarijná nádrž 3	24 635,08	0,00	24 635,08	0,00	0,00	0,00	24 635,08	4 927,02	29 562,10
....Objekt :SO 04 - Spevnené plochy	11 709,31	0,00	11 709,31	0,00	0,00	0,00	11 709,31	2 341,86	14 051,17
....Objekt :SO 05 - Vonkajšie rozvody EPS	21 929,00	0,00	21 929,00	0,00	0,00	0,00	21 929,00	4 385,80	26 314,80
....Objekt :SO 06 - Rozvody ovládania hangárových brán	6 488,30	0,00	6 488,30	0,00	0,00	0,00	6 488,30	1 297,66	7 785,96
....Objekt :SO 07 - Požiarne hydranty	4 305,76	0,00	4 305,76	0,00	0,00	0,00	4 305,76	861,15	5 166,91
Stavba spolu :	1 251 222,25	0,00	1 251 222,25	0,00	0,00	0,00	1 251 222,25	250 244,45	1 501 466,70