

Súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a položkový rozpočet stavby

Označenie objektu	Cena za podobjekt (€)	Celková cena za objekt (€)
SO.01.1 - Hala Husár č.1		484 274,62 €
SO.01.1-Elektroinštalácia	51 774,14 €	
SO.01.1-Stavebná časť	397 625,10 €	
SO.01.1-Vykurovanie	34 875,38 €	
SO.01.2 - Hala Husár č.2		484 274,62 €
SO.01.2-Elektroinštalácia	51 774,14 €	
SO.01.2-Stavebná časť	397 625,10 €	
SO.01.2-Vykurovanie	34 875,38 €	
SO.01.3 - Hala Husár č.3		484 274,62 €
SO.01.3-Elektroinštalácia	51 774,14 €	
SO.01.3-Stavebná časť	397 625,10 €	
SO.01.3-Vykurovanie	34 875,38 €	
SO.02.1 - Prístrešok SZ č.1		7 567,95 €
SO.02.1-Bleskozvod	789,91 €	
SO.02.1-Stavebná časť	6 778,04 €	
SO.02.2 - Prístrešok SZ č.2		7 567,95 €
SO.02.2-Bleskozvod	789,91 €	
SO.02.2-Stavebná časť	6 778,04 €	
SO.02.3 - Prístrešok SZ č.3		7 567,95 €
SO.02.3-Bleskozvod	789,91 €	
SO.02...-Stavebná časť	6 778,04 €	
SO.03.1 - Havarijná nádrž 1		22 939,62 €
SO.03.1-Stavebná časť	2 494,27 €	
SO.03.1-Technológia	20 445,35 €	
SO.03.2 - Havarijná nádrž 2		22 939,62 €
SO.03.2-Stavebná časť	2 494,27 €	
SO.03.2-Technológia	20 445,35 €	
SO.03.3 - Havarijná nádrž 3		22 939,62 €
SO.03.3-Stavebná časť	2 494,27 €	
SO.03.3-Technológia	20 445,35 €	
SO.04 - Spevnené plochy	7 525,09 €	7 525,09 €
SO.05 - Vonkajšie rozvody EPS	25 377,25 €	25 377,25 €
SO.06 - Rozvody ovládania hangárových brán	7 823,81 €	7 823,81 €
SO.07 - Požiarny hydrant	4 653,71 €	4 653,71 €

Celková cena bez DPH

1 589 726,43 €

Uchádzač: Sytiq a.s.