

Ekocentrum v Stupave v - začiatok prác 2020 - ukončenie prác 2021

PhDr. Rastislav Beleš
CEO, Konateľ
Stavebná spoločnosť
Firma Beleš, s.r.o.

Dátum: 27.11.2020

FIRMA BELEŠ

rm: Beleş S.R.O.

[illegible]



FIRMA BELEŠ

Stavíme na skúsenostiach

www.firmabeles.sk


Firma Beles s.r.o.

Rímska 208/5 90031, Stupava

„Stavebné práce – Ekocentrum Stupava 2 „

Ja, dolu podpísaný PhDr. Rastislav Beles, ako konateľ uchádzača, týmto čestne prehlasujem, že nebudem využívať subdodávateľov, ale budem zákazku plniť vlastnými kapacitami.

V Stupave 27.11.2020

**Firma Beles s.r.o.**
stavíme na skúsenostiach
Rímska 208/5 90031, Stupava
IČO: 47485558, DIČ: 2023920019
IČ DPH: SK2023920019



Kontakt:

0905859704

info@firmabeles.sk

www.firmabeles.sk



Bankové spojenie:

VUB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Č.ú.: SK84 0200 0000 0032 1886 8555



Firemné údaje:

IČO: 47485558

DIČ: 2023920019

IČ DPH: SK2023920019

Ponuka poistenia



Poistník/ poistený

Obchodné meno:	Firma Beleš s. r. o.	Budované dielo:	Stavebné práce - Ekocentrum Stupava
IČO:	47 485 558	Miesto poistenia:	Hlavná ulica, parc. č. 529/2, 719/1, 530/1, 529/3, 719/2, 770/1 Stupava
Poistený:	zhodný s poisníkom/ poisťník, investor (objednávateľ) a všetci dodávateľia a subdodávateľia poisteného diela, pokiaľ ich dodávky prebiehajú na zmluvnom základe a boli zahrnuté do poistnej sumy		
		Doba poistenia:	Doba určitá
		OD:	DO:
		1.12.2020	31.12.2021
Správca PZ:	Jana Kohútová		
Sprostredkovateľ:	SOLUBET, s.r.o.		

Dojednané poistné riziká

Poistenie vecí (Oddiel II VPP SMP 2019)	ÁNO
Poistenie zodpovednosti za škodu (Oddiel III VPP SMP 2019)	ÁNO

POISTENIE VECÍ		Sumár:	431 344,00 €	10%, min. 500,00 €	
Predmet poistenia		PH*	Poistná suma*	Limit plnenia	Spoluúčasť
Budované dielo		NH	331 344,00 €	-----	10%, min. 500,00 €
Okolitý majetok (Doložka 119)		1.R	100 000,00 €	-----	10%, min. 500,00 €
Záručná doba (Doložka 004) - 24 mes.		-	-----	331 344,00 €	10%, min. 1 000,00 €
Odcudzenie (Doložka 050)		-	-----	20 000,00 €	10%, min. 500,00 €

*poistné sumy sú uvedené s DPH

*PH - poistná hodnota, NH - nová hodnota, 1.R - poistenie na prvé riziko

Živelné limity plnenia:

- Vichrica: celková poistná suma, max. 3 350 000,00 €
- Ostatné živelné riziká, okrem Flexa, vichrice, povodne a záplavy: celková poistná suma, max. 10 000 000,00 €

Poistné celkom - Poistenie vecí: 810,30 €

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU	Sumár:	100 000,00 €	10%, min. 300,00 €
Predmet poistenia	Poistná suma	Limit plnenia	Spoluúčasť
Poistenie zodpovednosti za škodu pri budovaní diela	100 000,00 €	-----	10%, min. 300,00 €
Križová zodpovednosť (Doložka 002)	-----	100 000,00 €	10%, min. 300,00 €

Poistné celkom - Poistenie zodpovednosti za škodu: 189,00 €

Poistné	Jednorazové poistné (k úhrade) vrátane dane z poistenia:	999,30 €
	Daň z poistenia:	74,02 €
	Jednorazové poistné bez dane z poistenia:	925,28 €

Osobitné dojednania

Neboli dojednané.

Dojednané doložky

Doložka 002:	Spolupoistenie osôb vykonávajúcich stavebno - montážne práce (križová zodpovednosť)
Doložka 004:	Zvláštne podmienky týkajúce sa rozšíreného krytia záručnej doby
Doložka 005:	Osobitné podmienky týkajúce sa harmonogramu stavby alebo montáže
Doložka 010:	Výňatie škody alebo zodpovednosti spôsobenej záplavou alebo povodňou
Doložka 102:	Osobitné podmienky pre podzemné káble, potrubia a iné zariadenia (SÚ a) 20 %, min. 1 000 Eur, b) 10%, min. 500 Eur)
Doložka 103:	Výluka strát alebo škôd na úrode, lesoch alebo kultúrach
Doložka 106:	Podmienka pre úseky
Doložka 110:	Zvláštne podmienky stanovené pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa poveternostných zrážok, povodne a záplavy
Doložka 111:	Zvláštne podmienky týkajúce sa odstránenia sute zo zosuvov pôdy
Doložka 112:	Podmienky pre protipožiarne zariadenia a požiaru bezpečnosť na staveniskách
Doložka 117:	Zvláštne podmienky pre ukladanie vodovodného a kanalizačného potrubia
Doložka 119:	Poistenie okolitého majetku, majetku vo vlastníctve, v užívaní alebo v správe poisteného
Doložka 050:	Odcudzenie

Poistné podmienky

Všeobecné poistné podmienky pre stavebno-montážne poistenie proti všetkým rizikám VPP SMP 2019

Dátum vypracovania ponuky: 27.11.2020

Ponuka je platná do: 8.1.2021