Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava Nadlimitna zakazka — stavebné prace

Slovenska technicka univerzita v Bratislave — Revitalizacia interiérovych &asti FEI STU

SPRAVA O ZAKAZKE

podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatel'a alebo obstaravatela:

Predmet zakazky: Slovenska technicka univerzita v Bratislave — Revitalizacia
interiérovych ¢asti FEI STU

Verejny obstaravatel: Slovenska technicka univerzita v Bratislave - Rektorat
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Predpokladana hodnota zakazky: 6 863 963.79 Eur bez DPH

Zmluvna cena:

Postup zadavania zakazky: [ ]  Podlimitna zakazka
X]  Nadlimitna zakazka:
X] verejna sutaz [] suatazny dialég
[] uzsia sataz [] inovativne partnerstvo

rokovacie konanie
] ]

s0 zverejnenim priame rokovacie konanie

Komodita: [] Tovary [] Sluzby X] Stavebné prace

Lehota na predkladanie ponuk: 02. 12. 2020 do 10:00 hod.
Termin otvarania ponuk: 02.12. 2020 0 11:00 hod.

Miesto otvarania ponuk: FEI STU, llkoviCova 3, 812 19 Bratislava, aula

2. Datum uverejnenia oznameni v Uradnom vestniku Eurépskej unie a vo Vestniku verejného
obstaravania a éisla tychto oznameni:

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania: UV EU 2020/S 164-397746 z 25.08.2020
VVO 181/2020 z 26.08.2020 ozn. 31547-MSP
Oznéamenie o vysledku verejného obstaravania: UV EU 2020/S 240-592511 z 9.12.2020
VVO 260/2020 z 10.12.2020 ozn. 44720-VSP




3. Identifikacia vybratych zaujemcov a odévodnenie ich vyberu:
I?' Uchadzaé Datum a éas EEOSSRE
é. predlozenia
Metrostav a. s.
Kozeluzska 2450/4, Liber, 180 00 Praha 8, Ceska
1 republika 02.12.2020 elektronicky
" | Opravnena podnikat v SR prostrednictvom: 8:27 IS EVO
Metrostav a. s. — organiza¢nd zlozka Bratislava
Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

4. Ildentifikaciu vylu¢enych uchadzacov alebo zaujemcov a odévodnenie ich vylu€enia,
NEAPLIKOVALO SA.

5. Odévodnenie vyli¢enia mimoriadne nizkych ponuk:

NEAPLIKOVALO SA.

6. Identifikacia uspesného uchadzaca:
NEAPLIKOVALO SA.

7. Odévodnenie pouzitia rokovacieho konania so zverejnenim, sutazného dialégu,
priameho rokovacieho konania alebo zadavania koncesie podla § 101 ods. 2,
NEAPLIKOVALO SA.

8. Odovodnenie prekro¢enia lehoty podla § 135 ods. 1 pism. h) a I) a prekro¢enia podielu
podra § 135 ods. 1 pism. k),

NEAPLIKOVALO SA.

9. Odévodnenie prekro¢enia lehoty podla § 133 ods. 2
NEAPLIKOVALO SA.

10. Dévody zrusenia pouzitého postupu zadavania zakazky, koncesie, sut'aze navrhov alebo

doévody nezriadenia dynamického nakupného systému,

Verejny obstaravatel vyhlasil verejnu sutaz na vy3Sie uvedeny predmet zdkazky zverejnenim
Oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania v Uradnom vestniku EU diia 25.08.2020.
V lehote na predkladanie ponuk, ktora uplynula dfia 02.12.2020 o 10:00 hod., bola predloZena
len jedna ponuka.

Podla § 57 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel a obstardvatel mézu
zrusit verejné obstaravanie alebo jeho €ast aj vtedy, ak:

a) sazmenili okolnosti, za ktorych sa vyhlasilo verejné obstaravanie,

b) ak sa v priebehu postupu verejného obstaravania vyskytli dévody hodné osobitného
zretela, pre ktoré nemozno od verejného obstaravatela alebo obstaravatela pozadovat,
aby vo verejnom obstaravani pokracovali, najma ak sa zistilo porusenie tohto zakona,
ktoré ma alebo by mohlo mat zasadny vplyv na vysledok verejného obstaravania,




11.

12.

13.

14.

c) ak nebolo predlozenych viac ako dve ponuky alebo
d) ak navrhované ceny v predlozenych ponukach su vyssie ako predpokladana hodnota.

V sulade s ustanovenim § 57 ods. 2 zadkona sa verejny obstaravatel rozhodol, Ze rusi pouzity
postup zadavania nadlimitnej zakazky na vysSie uvedeny predmet zakazky, nakolko v sutazi
nebolo predlozenych viac ako dve ponuky.

Verejny obstaravatel v sulade s povinnostou podla § 57 ods. 3 zakona zaroven uvadza,
Ze na vySSie uvedeny predmet zdkazky v rozsahu uvedenom v sutaznych podkladoch planuje
v blizkej buducnosti vyhlasit nové verejné obstaravanie.

Odévodnenie pouzitia inych ako elektronickych prostriedkov komunikacie,
NEAPLIKOVALO SA.

Zisteny konflikt zaujmu a nasledne prijaté opatrenia,

Nezistené.

Opatrenia prijaté v suvislosti s predbeznym zapojenim zaujemcov alebo uchadzacov na
Ucely pripravy postupu verejného obstaravania.

NEAPLIKOVALO SA.

Odovodnenie nedelenia predmetu zakazky na €asti

Realizaciu diela (rekon$trukciu interiérov budovy FEI STU, najmd komplexu prednaskovych
miestnosti) nie je mozné rozdelit na ¢asti z dévodu prepojenia a riadenia jednotlivych zdanlivo
oddelitelnych logickych celkov nadradenym inteligentnym riadiacim systémom, ktory
zabezpecuje integraciu jednotlivych prvkov (osvetlenie, kurenie, vzduchotechnika, tieniaca
technika, prezentacna a didakticka technika) do komplexného navzajom optimalizovaného
inteligentného celku, v rdmci ktorého sa jednotlivé Casti systému navzajom ovplyviiuju na
zaklade vzajomnej interakcie aj vonkajSich vplyvov. Dévodom takéhoto navrhu je energeticka
optimalizacia spotreby energii budovy a zarover zabezpeéenie splinenia poziadaviek na urovni
aktualnych Standardov v oblasti zdravotechniky, noriem na osvetlenie a svetelné pomery,
prezentaCnu techniku prednaskovych miestnosti a konferenénych sal, vetranie, kurenie
a dalSich technickych noriem budov v kategérii predmetnych priestorov (napr. nastavenie, resp.
spustenie/vypnutie kdrenia vo vztahu k &asovému harmonogramu vyuzitia priestorov,
nastavenie optimalneho jasu osvetlenia priestorov v suvislosti so svetelnymi podmienkami
pocas dna, automatické zatemnenie miestnosti v ase spustenia projekcie prezentacie alebo
nadmerného sine€ného Zziarenia z exteriéru, vzajomné prepojenie kurenia, klimatizacie a
vetrania vzhladom na urovefi CO2 v interiéroch prednasSkovych sal, nastavenie a spustenie
optimalizovaného profilu predna8atefa podla jeho identifikacie pri prichode a pod.). Dodanie
predmetu zakazky po Castiach, resp. rdéznymi dodavatefmi mdze mat za nasledok
problematické sfunk&nenie diela ako celku z dévodu moZnej nekompatibility samostatne
dodavanych celkov pri integracii aj za predpokladu splnenia technickych poZiadaviek na
samostatné celky, dalej problematickost preberania jednotlivych celkov vzhlfadom na ich
autondmnu nefunkénost, resp. nemoznost kontroly funkénosti jednotlivych celkov bez
integracie, ¢im déjde ku komplikaciam pri opatovnom sprevadzkovani budovy a mozné ¢asové
prietahy pri obnoveni prevadzky, ¢o pri realizacii za plnej prevadzky budovy a vzhladom na jej
charakter nie je mozné akceptovat. Taktiez mézu nastat nezrovnalosti a nejednoznacnosti pri
uplatfiovani zaruk a garancii vzhladom na nutnost integracie jednotlivych celkov do
komplexného systému.

Budova FEI STU je dlhodobo vyuZivana na svojich prevadzkovych a kapacitnych limitoch,
rovnako aj prednadkové miestnosti, ktoré tvoria jedine&ny komplex 4 sal s kapacitou 300 osdb,
4 sal s kapacitou 150 osOb, doplnenych 4 salami s kapacitou 35 os6b. Tieto priestory na



realizaciu prednasSok su v ramci budovy nenahraditefné a ich funkcia je pre riadne plnenie
poslania institucie klucova.

Nakolko realizacia rekonstrukcie bude prebiehat postupne po jednotlivych priestoroch a za pinej
prevadzky budovy, kedy je denne v budove niekofko tisic Studentov, zamestnancov,
navstevnikov a dalSich osdb, je nevyhnutné, aby predmet zakazky zahffial aj prvé vybavenie
priestorov, aby rekonstrukcia prebiehala plynulo, bez toho aby verejnému obstaravatelovi boli
spbsobené problémy s prevadzkou budovy. Je teda nevyhnutné jednoznacne identifikovat
zodpovednosti za bezpec€nost, usporiadanie a predpisy na stavenisku ¢€o pri pritomnosti
viacerych dodavatelov su¢asne mdze byt problematické. Rekonstrukcia musi prebiehat podla
velmi presného harmonogramu organizacie stavby, ktory bude presne definovat postup
realizacie jednotlivych Casti a to s vysokym dérazom na zachovanie prevadzkyschopného stavu
budovy. Najvacsi déraz bude kladeny na postupnu rekonstrukciu jednotlivych prednaskovych
miestnosti tak, aby v jednom €ase bola mimo prevadzky len minimalna &ast’ prednaskovych sal,
idedlne jedina. Uvedené je mozZné zabezpelit jedine vysoko koordinovanym postupom
realizacie prac. Vzhladom na Siroké spektrum potrebnych profesii a dodavok pri realizacii
rekonstrukcie prednaskovych sal, ale aj dalSich interiérovych Casti budovy, je nevyhnuté
dokonale zvladnut postup koordinacie jednotlivych krokov realizacie ¢o je mozné jedine
prostrednictvom zadania zakazky generdlnemu zhotovitefovi. DalSou mozZnostou je
zabezpedlenie expertnej koordinacie vystavby ¢im by ale doSlo k narastu nakladov na realizaciu
diela a tym k neefektivnemu vynaloZeniu prostriedkov z verejnych zdrojov, nakolko verejny
obstaravatel nedisponuje uvedenymi odbornymi kapacitami na riadenie a koordinaciu
naro¢ného projektu. Pripadnym rozdelenim zakazky na €asti hrozi riziko ¢asového nesuladu
medzi dodavkami jednotlivych dodavatefov o by malo za nasledok naruSenie plynulosti
realizacie prac a spoésobilo by znefunkénenie vyulovacieho procesu, ¢o by malo fatalne
nasledky na chod institicie a zabezpecenie jej kluCovych uloh vo vzdelavani a vede. Na
zaklade uvedeného mame za to, Zze zadanie nerozdelenej zakazky je v tomto pripade dévodné
a zabezpeli odvratenie hrozieb, ktoré uvadzame vysSSie, niektoré s moznymi fatalnymi
nasledkami na riadne S$tudium tisicok riadnych Studentov FEI STU s moznym pravnym
dopadom na institaciu. Zadanie nerozdelenej zakazky je efektivne aj finanéne, nakolko nie je
nutné vynalozit zbyto€né zdroje na kontrahovanie externych expertnych sluzieb projektového
manazmentu na riadenie a koordin4ciu realizacie diela.



