

Vysvetlenie SP č. 4 na žiadosti č 6

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice so sídlom Šrobárova 1, 042 23 Košice ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) obdržal dňa 14.12.2020 prostredníctvom elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE tri žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch v podlimitnej zákazke bez využitia elektronického trhu s názvom „Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane všetkých atikových štítov, nad korunnou rímsou a drevených konštrukcií výplní – I.ETAPA“ zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2020 pod číslom 43571 - WYP zo dňa 24.11.2020 (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“).

Po oboznámení sa so žiadosťami o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 113 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie č. 6

v zmysle zabezpečenia rovnosti zmluvných strán v sankciách, navrhujeme verejnému obstarávateľovi v návrhu zmluvy o dielo upraviť v čl. X bod 10.3 nasledovne:

"V prípade omeškania Zhotoviteľa s úhradou faktúr má Objednávateľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zapracoval požiadavku do zmluvy a opravil text v bode 10.3 nasledovne:

10.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s úhradou faktúr má Objednávateľ nárok na zaplatenie ~~zmluvnej pokuty~~ **úroku z omeškania** vo výške 0,05 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Na základe uvedeného zverejnil v profile aj v josephine aktualizovaný dokument: **Príloha k SP č. 4 Zmluva o dielo (OPRAVA 2)**. Týmto žiadame záujemcov/ uchádzačov aby pri spracovaní ponuky použili aktualizovanú verziu Zmluvy o dielo (OPRAVA 2).