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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY  

1.1 Stavba 

Názov stavby:   Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota 

Časť stavby:   151-00 Autobusová zastávka v km 0,240 v k. ú. Veľké Bierovce 

Miesto stavby:   okres Trenčín 

    kraj Trenčiansky   

Katastrálne územie:  Veľké Bierovce 

Druh stavby:  rekonštrukcia 

Stupeň projekt. dok.  dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) 

1.2 Stavebník 

Názov stavebníka:  Slovenská správa ciest 
 Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava 

V zastúpení:  Investičná výstavba a správa ciest Žilina 
  ul. M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 
Zakladateľ:   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
  Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Zhotoviteľ dokumentácie na stavebné povolenie 

Názov a adresa:  Valbek s.r.o. 
    Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava  

IČO: 366 126 42 

Spracovateľ časti stavby: Valbek s.r.o., Tomášikova 35, 040 01 Košice 

Zodpovedný projektant: Ing. Martin Hančuľák 

Vypracoval:  Ing. Martin Hančuľák 
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2. POPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

2.1 Účel a funkcia časti stavby 

 Účelom vybudovania autobusovej zastávky je zvýšenie bezpečnosti chodcov a 
umožnenie zastavenia autobusov mimo jazdných pruhov v predmetnom úseku cesty I/9. 

2.2 Popis technického riešenia 

V km 0,240 vľavo je navrhnutá autobusová zastávka dĺžky 12,0m s nástupišťom v km 
0,240 00 – 0,255 70 cesty I/9. Šírka nástupišťa je 2,0m a dĺžka 15,7m. Pre možnosť pohybu 
osôb so zdravotným postihnutím sú na nástupišti osadené hmatateľné povrchy - varovný 
a signálny pás podľa TP 048 z r.2019. Z dôvodu odvodnenia zrážkových vôd z vozovky je 
v mieste zastávky navrhnutý obrubník s integrovaným odvodňovacím žľabom, ktorý je vyústený 
do vsakovacej studne  VS1 objektu 101-00.  

2.3 Základné údaje 

Šírka nástupišťa: 2,00 m 

3. POPIS NAPOJENIA NA EXISTUJÚCE KOMUNIKÁCIE, PRÍSTUP NA 
POZEMKY ROZDELENÉ STAVBOU A VÄZBY NA EXISTUJÚCE 
INŽENIERSKE SIETE 

3.1 Napojenie na existujúce komunikácie 

Dopravné riešenie je v súlade s objektom 101-00. Smerové a výškové vedenie 
chodníkov sleduje smerové a výškové vedenie trasy I/9. 

 

4. CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

4.1 Z hľadiska starostlivosti o životné prostredie 

Vzhľadom na charakter a umiestnenie stavby sa nepredpokladá negatívny vplyv stavby 
na životné prostredie počas prevádzky. 

Počas výstavby však môže dôjsť zvýšeniu hlukovej záťaže, vibrácií a prašnosti v okolí 
staveniska vzhľadom na zvýšený pohyb stavebných mechanizmov. 

 

5. ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VOD A ICH 
OCHRANA 

Odvodnenie nástupišťa je zabezpečené jej priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom 
k vozovke. 
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6. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI A PREVÁDZKE 
STAVEBNÝCH ZARIADENÍ POČAS VÝSTAVBY 

Počas realizácie stavby je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 
týkajúce sa ochrany zdravia pri práci. Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zaistiť 
zhotoviteľ stavby. 

Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti podzemných a 
nadzemných vedení, a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. 
Všetky prekážky treba označiť a za zníženej viditeľnosti osvetliť. 

Z bezpečnostných predpisov treba dodržiavať všetky platné predpisy v investičnej 
výstavbe, a to najmä Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko  a  Vyhlášku Slovenského úradu bezpečnosti práce 
a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a  technických zariadení 
pri stavebných prácach.  

Ďalej je nutné dodržiavať nasledovné zákony a nariadenia : 

Zákon 538/2005 Z.z. o zdravotnej starostlivosti 
Zákon 309/2007 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (zmenil a doplnil zákon 
124/2006 Z.z.) 
Zákon 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce (dopĺňa sa zákonom 462/2007 Z. z. o organizácií 
pracovného času v doprave) 
Zákon 132/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia  
Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri ručnej manipulácií s bremenami. 
Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
požiadavkách na pracovisko. 
Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. 
 
Pre stavbu aktualizuje vybraný dodávateľ stavby projekt BaOZP, ktorý je vypracovaný v rámci 
projektovej dokumentácie. 

7. KONŠTRUKCIA VOZOVKY 

Vzhľadom na zaťaženie a charakter nástupišťa bola zvolená nasledovná konštrukcia. 
 
Konštrukcia chodníka: 
 
Zámková dlažba  DLI 60 mm STN 73 6131-1 
Podkladová vrstva z drobnej drte L 40 mm STN 73 6124 
Štrkodrvina, fr. 0-63mm ŠD min. 150 mm  STN EN 13 285  
Celková hrúbka   min. 250 mm 
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8. ZEMNÉ PRÁCE, BILANCIA HUMUSU A ZEMINY S UVEDENÍM 
MANIPULÁCIE S NIMI 

Zemné práce 
Pre prípravu, zhotovovanie, kontrolu a preberanie zemných prác pozemných 

komunikácií, chodníkov a iných spevnených plôch platia Technicko-kvalitatívne podmienky 
MDVRR SR, časť 2: Zemné práce s účinnosťou od 01.01.2011. Účelom týchto TKP je 
spresnenie požiadaviek stanovených v STN 73 6133. 

 

Podložie a sanačné opatrenia 

Sanačné opatrenia sú súčasťou objektu 101-00. 

 

Budovanie násypov 

Sanačné opatrenia sú súčasťou objektu 101-00. 

 

Zemníky a depónie 

Vzhľadom na rozsah stavby sa zabezpečenie všetkých materiálov predpokladá z priľahlých 
zdrojov bez potreby otvárania nových zemníkov či depónií. 

9. VYBAVENIE KOMUNIKÁCIE 

Súčasťou objektu 151-00 je nasledovné vybavenie: 
 
Dopravné značenie 

- dopravné značenie je vypracované v súlade s platnými zákonmi, vyhláškami a predpismi a 
je odsúhlasené s príslušnými orgánmi a organizáciami 

- projekt dopravného značenia je súčasťou prílohy C.2 Dopravné značenie celej stavby 
 

10. SÚVISIACE ČASTI STAVBY 
S hlavnou časťou stavby 151-00 súvisia všetky ostatné časti stavby: 

101-00 Cesta I/9 (I/50) Chocholná – Mníchova Lehota 
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11. ZMENY OPROTI DSP 
V rámci DRS boli vykonané nasledovné zmeny : 

• pri odvodnení vozovky nebude použitý štrbinový žľab ale obrubník s integrovaným 
odvodňovacím žľabom  

• bola prehodnotená potreba oceľového zábradlia. 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach 11/2019      vypracoval: Ing. Martin Hančuľák 


