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18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov.

Vo vysvetleniach zverejnených dňa 3.2.2021 obstarávateľ uvádza  limity (CHSK: 45 mg/l (p), 90 mg/l (m); NL: 7 mg/l (p), 10 mg/l (m); NO3-N: 13 mg/l
(p), 25 mg/l (m), BSK5: 7 mg/l (p), 10 mg/l (m), NH4-N: 1 mg/l (p), 15 mg/l (m)) pričom sa odvoláva na Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2020/741 z 2.5.2020. Pričom toto nariadenie uvádza nasledovné limity pre:

a.    Orientačný technologický cieľ: sekundárne čistenie, filtrácia a dezinfekcia – regenerovaná voda ANL: 10 mg/lBSK5: 10 mg/lTurbidita: ≤ 5
(NTU)+  biologické  ukazovatele  E.  coli10≤100  ml  a  Legionella  spp.:  <  1  000  JTK/l,  ak  hrozí  ri-ziko  aerosolizácie,  Črevné  nematódy  (vajíčka
helmintov): ≤ 1 vajíčko/l pri zavlažovaní pastvín alebo krmovín

b.    Orientačný  technologický cieľ: sekundárne čistenie a dezinfekcia  (bez  filtrácie) – regenerovaná voda BNL: podľa Smernice 91/271/EHS
(príloha I, tabuľka 1)BSK5: podľa Smernice 91/271/EHS (príloha I, tabuľka 1)Turbidita: -+ biologické ukazovatele E. coli100≤100 ml a Legionella spp.:
< 1 000  JTK/l, ak hrozí  ri-ziko aerosolizácie, Črevné nematódy  (vajíčka helmintov): ≤ 1 vajíčko/l pri zavlažovaní pastvín alebo krmovínTabuľka 1 v
prílohe  I v Smernici  91/271/EHS  udáva  pre  ČOV  2001-10000EO  nasledovné  limity:NL:  35  mg/l  alebo  70%  minimálne  percento  zníženiaBSK5:  25
mg/lalebo 70% až 90% minimálne percento zníženiaCHSK: 125 mg/l alebo 75% minimálne percento zníženia.

Vzhľadom na to, že spomenuté nariadenie na  ktoré sa odvoláva obstarávateľ  nehovorí o limitoch pri dusíkových zlúčeninách  a limity pri ostatných
ukazovateľoch sú vyššie, žiadame  o prehodnotenie ukazovateľov kvality vyčistenej vody.

 

Odpoveď:

Objednávateľ chce  kvalitnú  ČOV,  ktorá bude  nielen  ekonomická  ale  aj  maximálne  ekologická.  Uvedené hodnoty  sú  minimalistické  a pre životné
prostredie už v 21. storočí neakceptovateľné!! Uvedené limity bezpečne dosiahnu kvalitné projektové technické riešenia komunálnej ČOV.
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17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1

Navrhovať kompletnú  technológiu a s výkresmi, ktoré sa požadujú,  je veľmi náročné. Je pravda, že bez podobného strojno-technoloického riešenia
nemôže ani špecializovaná technologická  firma určiť cenu rekontštrukcie komunálnej ČOV. Ale myslíme si, že ak má špecializovaná firma podrobné
strojno-technologické riešnie, tak už určiť cenu elektro a merania a regulácie a riadiacého systému dokáže špecialista spočítať veľmi presne aj bez
podrobných výkresov.  Preto navrhujeme,  že pre  časť  Požadovaný obsah  ponuky  ,  časť  1.2  Elektro časť,  meranie a  regulácie,  riadiaci systém,že
uchádzači navrhnú  len  svoj  rozpočet  formou agregovaných položiek,  tak ako sa  požaduje aj  pre stavbu a  nebudú sa  požadovať výkresy a  ďalšia
dokumentácia.

Odpoveď:

Vo vzťahu k aktuálnej pandemickej situácii súhlasíme s vaším návrhom a uchádzači môžu takto postupovať pri príprave svojej ponuky.

 

Otázka č. 2

Nvrhujeme konverčnú  technológiu.Vo vertikálnej  dosadzovacej nádrží  je v  kónuse na  dne  ponorené kalové  čerpadlo pre  odčerpávanie kalu.Tu sa
nedá umiestniť inštalovaná rezerva .Požadujeme odsúhlasiť, že tam kde sa nedá inštalovať rezerva, bude dodaná len suchá rezerva na sklad.

Ďalej máme navrhnutú AT stanicu ,ktorá má  2 pracovné čerpadlá  + 1 rezervné. V tomto prípade si  tiež myslíme  , že nie  je potrebné  inštalovať 2 AT
stanice. Žiadame o odsúhlasenie.

Odpoveď:

Súhlasíme.

08.02.2021 13:16:42 10.02.2021 12:27:24
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16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V osobitných požiadavkách na ČOV sa požaduje , aby priemer odtokového potrubia bolo

DN 300mm.

Je možné navrhnúť DN 250mm , ak pri konvenčnej  technologii, ktorú navrhujeme, bude stačiť  toto potrubie na gravitačný odtok vyčistenej vody bez
nutnosti čerpania ?

My si myslíme , že tomu nič nebráni a tým sa znížia investičné náklady.

 

Odpoveď:

Ak pre dané technické riešenie bude postačovať potrubie DN250 mm, súhlasíme.

05.02.2021 12:10:23 10.02.2021 12:27:24

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

1.Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie k fakturácii PD1 a PD2, nakoľko v zmysle zmluvy o dielo je stanovené, že:

a)Článok  I  „Fakturácia  zhotoviteľa“:  PD1  sa  bude  fakturovať  v 36  rovnomerných  mesačných  splátkach  od  odovzdania  dokumentácie,  resp.  po
schválení NFP sa uhradí celá zvyšná suma a zároveň je napísané, že zhotoviteľ bude  jednorázovo fakturovať PD1 po získaní dotácie – ako sa teda
bude fakturovať PD1?

b)Článok I  „Fakturácia zhotoviteľa“ v spojitosti s bodom 3 článku VI. Zmluvná cena a platobné podmienky: nie je  jasný spôsob  fakturácia za PD2; v
bode 3. je napísané: „Cena PD1 a PD2 sa bude fakturovať  jednotlivo za každú položku a II. a) článku III., bod 1.“ – žiadame o vysvetlenie/ spresnenie
spôsobu fakturácie.

c)V bode 13. článku VI. je pre PD1 však uvedený údaj iba o 36 rovnomerných mesačných splátkach.

 

Odpoveď:

Fakturácia PD1 bude v pravidelných mesačných spátkach počas 36 mesiacov. Pokiaľ verejný obstarávateľ získa dotáciu, zvyšná nefaktúrovaná cena
bude zaplatená so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry. PD 2 bude realizovaná len v prípade získania dodácie a bude fakturovaná priebežne podľa
dodania jednotlivých častí uvedených v čl. III. V tejto súvislosti prikladáme upravený Návrh zmluvy o dielo.

 

2.Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie a spresnenie, v koľkých vyhotoveniach požaduje vypracovanie PD2, nakoľko:

a)V bode 1. článku III. písm. b) je stanovené v 6 vyhotoveniach

b)Avšak v bode 4 článku IX. je stanovené, že pri preberacom konaní sa odovzdáva PDSV v 5 vyhotoveniach

c)A v bode 13. článku IX. je stanovené, že pri odovzdávaní celej stavby pred začatím skúšobnej prevádzky sa predkladá PDSV v troch vyhotoveniach
plus ďalšie dve vyhotovenia po ukončení skúšobnej prevádzky

d)V koľkých vyhotoveniach a k akému momentu požaduje verejný obstarávateľ PDSV?

 

Odpoveď:

PD2 bude vypracovaná a odovzdaná celkovo v 6 vyhotoveniach tak ako je to uvedené v upravenom Návrhu zmluvy o dielo.

 

3.Žiadame  verejného  obstarávateľa  o vysvetlenie  a úpravu  bodu  12.  článku  V.,  v zmysle  ktorého  je  lehota  na  vypracovanie  DRS  do  termínu
uvedeného  v bode  11)  (čo  je  do  ukončenia  skúšobnej  prevádzky)  a následok,  ak  z vypracovanej  DRS  budú  vyplývať  zmeny,  podliehajú  tieto
schváleniu riadiace orgánu (po odovzdaní stavby tieto zmeny nebudú schválené riadiacim orgánom).

Odpoveď:

Zmena tohto bodu je uvedená v upravenom Návrhu zmluvy o dielo.

 

4.Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie bodu 16. článku V., v zmysle ktorého do HMG prác ZHO majú byť zohľadnené aj podklady, ktoré nie
sú predmetom realizácie Stavby, obmedzujúce podmienky a požiadavky Objednávateľa v súvislosti s prevádzkou existujúcej infraštruktúry a pod.

Odpoveď:
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Zmena tohto bodu je uvedená v upravenom Návrhu zmluvy o dielo.

 

5.Žiadame o upresnenie týchto obmedzujúcich podmienok a upresnenie a doplnenie zmluvy o dielo pre prípad, že tieto obmedzujúce podmienky budú
mať vplyv na včasnú realizáciu Stavby.  Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie postupu uvedeného v bode 16. článku VII., v zmysle ktorého
určité náklady má znášať Stavebný dozor objednávateľa. Žiadame o vysvetlenie, akým spôsobom sa budú takéto situácie riešiť, nakoľko Zhotoviteľ
nemá a nebude mať  zmluvný vzťah  so Stavebným  dozorom  a teda nebude  mať žiadne  právo od  neho  tieto náklady  vymáhať.  Zhotoviteľ bude  mať
zmluvný  vzťah  s Objednávateľom  a teda  tieto  náklady  si  musí  uplatňovať  u Objednávateľa  a ten  následne  na  základe  uzatvorenej  zmluvy  so
Stavebným dozorom – priamo o Stavebného dozora.

Odpoveď:

Uvedený bod Návrhu zmluvy o dielo bol upravený. Tieto náklady bude znášať objednávateľ.

 

6.Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie bodu 8. článku XIII. Zmluvy písm. a), v zmysle ktorého ak dôjde k odstúpeniu zhotoviteľa od zmluvy
z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ uhradí náklady na PD1 – DSP a pokutu vo výške 20%. V ustanovení nie je zohľadnená časť PD1 –
DUR, čo je v rozpore s ustanovenia Obchodného a podporne Občianskeho zákonníka.

Odpoveď:

Uvedený bod Návrhu zmluvy o dielo bol upravený.

14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 Otázka: 1. „Osobitné požiadavky na ČOV“ Bod 1.1 - Teplota vody v zime min. 8°C na 10°C, vo vyhláške č. 684/2006 zo 14.11.2006 sa v bode 10, § 3
uvádza, že „Návrh, projektová dokumentácia a výstavba čistiarní odpadových vôd a ich rekonštrukcia musí byť v súlade s technickými požiadavkami
uvedenými v slovenských technických normách.“ Tento bod nadväzuje na STN 75 6401, kde sa v tabuľkách č. 9, 10 a i. uvažuje o najmenšej zimnej
teplote  10°C. Medzi  týmito  teplotami  nie  sú  po  interpolácií  žiadne  významné  rozdiely a taktiež  čistiarne  odpadových  vôd  sa  navrhujú  s
dostatočnou rezervou.  Žiadame verejného  obstarávateľa  o  vysvetlenie,  či uchádzač  má  rátať  s  hodnotami  pri  teplote  10°C s  ohľadom  na  vyššie
spomenuté odchylky?

 

Odpoveď: Súhlasíme, to nie je problém pre požiadavky na kvalitu vyčistenej vody, uchádzač môžu počítať s teplotou 10°C.

 

Otázka: 2. „Osobitné požiadavky na ČOV“ Bod 1.2 – Kvalita vyčistenej vody sa uvádza nasledovne Znečistenie„ p“ hodnota„m“ hodnota  CHSK
35 mg/l  50 mg/l BSK5 5 mg/l  8 mg/l NL 5 mg/    l10 mg/l NH4-N 1 mg/l    10 mg/l NO3-N 10 mg/l     15 mg/l Tieto  limity sú  takmer porovnateľné alebo
prísnejšie ako pre povrchové vody. Ako uvádza príloha č.1 v nadväznosti na bod 1 a § 2 z Nariadenia vlády č. 269/2010 sú požiadavky na povrchovú
vodu  nasledovné:  Znečistenie„p“  hodnota  CHSK 35  mg/l  BSK5 7  mg/l  NL-NH4-N 1  mg/l  NO3-N 5  mg/l     Ďalej  príloha  č.6  z Nariadení  vlády  č.
269/2010 uvádza v bode 2 a § 5 limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd a osobitných vôd nasledovné paramtre: Pre
2001-10000 EO Znečistenie„p“ hodnota„m“ hodnota CHSK 120 mg/l   170 mg/l BSK5 25 mg/l   45 mg/l NL 25 mg/l   50 mg/l NH4-N 20mg/l   30 mg/l
 (Z)40mg/l  40  mg/l  (Z)  Ncelk            ---               ---     Dodatok  č.1  k Metodickému  usmerneniu  Ministerstva  životného  prostredia  Slovenskej  republiky  k
nariadeniu vlády Slovenskej  republiky  č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky  na dosiahnutie dobrého stavu vôd  uvádza v tabuľke č.1
dosiahnuteľné hodnoty  koncentrácií ukazovateľov  znečistenia  pri použití  dostupných  technológií čistenia  komunálnych  a splaškových odpadových
vôd bez nadmerných finančných nákladov. Tieto parametre sú nasledovné: Znečistenie„p“ hodnota„m“ hodnota CHSK 80 mg/l  170 mg/l BSK5 18
mg/l  45 mg/l NL 20 mg/ l50 mg/l NH4-N 10 mg/l25 mg/l(Z)  40 mg/l40 mg/l Ncelk.  20 mg/l35 mg/l (Z)40 mg/l45 mg/l (Z)    V nadväznosti na predošlé
údaje požadujeme verejného obstarávateľa o prehodnotenie  hodnôt koncentrácií ukazovateľov znečistenia.

 

Odpoveď: Obstarávateľ chce realizovať stavbu  ČOV takej kvality, aby plnila aj dlhodobé  výhľadové požiadavky na  životné prostredie. Vyčistená
voda je vypúšťaná do kanála, v ktorom pri letných suchách netečie skoro žiadna voda. Teda výpočtom potrebnej kvality vody po zmiešaní vyčistenej
vody a množstva vody  tečúcej v tomto kanáli a jej kvality, vychádzajú hodnoty blízke tým, ktoré sú požadované. Súčasne v máji minulého roka 2020
bolo  Európskym  parlamentom  a Radou  schválené  nové  nariadenie  „o  minimálnych  požiadavkách  na  opätovnom  využívaní  vyčistených  vôd  z
komunálnych ČOV v poľnohospodárstve a pre  iné účely“. Toto Nariadenie sa má v jednotlivých štátoch EU zaviesť do  legislatívy do konca r. 2022.
Obstarávateľ sa  rozhodol  realizovať  takú  technológiu ČOV,  ktorá bude  schopná  plniť  podľa  Tabuľky  1  tohto Nariadenia  „Minimálnu  triedu  kvality
regenerovanej vody  A“,  čo bude  umožňovať  využívať vyčistenú  vodu  v poľnohospodárstve bez  obmedzenia  pre všetky  metódy  zavlažovania  a aj
všetky potravinové plodiny. EU sa dlhodobo pripravuje na vážne klimatické zmeny a jej legislatíve sa aj Slovensko musí prispôsobiť. Ale to, do akej
doby sa zavedie táto nová požiadavka EU nie je najdôležitejšie. Obstarávateľ chce  jednoducho realizovať kvalitnú technológiu ČOV a nie priemernú
technológiu.  Požiadavky,  ktoré  uvádzate  sú  tie  najnižšie,  ktoré  sa  požadujú  legislatívou  Slovenska.........  A pritom  rozdiel  medzi  celkovými
investičnými nákladmi ČOV realizovanej podľa týchto nízkych požiadaviek a podľa zadaných požiadaviek je nízky a preto obstarávateľ chce kvalitu a
nie priemernosť. Obstarávateľ sa z dlhodobého hľadiska správa maximálne ekologicky a aj ekonomicky.   Ale obstarávateľ v  rámci jeho dlhodobých
požiadaviek  na  kvalitu  vyčistenej  vody  môže  trochu  zmierniť  svoje  požiadavky,  ktoré  v  skutočnosti  aj  tak  nebudú  znamenať  žiadne  zmeny  v
technických,  technologických a  stavebných  riešenia  uchádzačov,  ale bude  to  pre  uchádzačov  „bezpečnejšie“  pri budúcom  prevádzkovaní.  Teda
obstarávateľ znižuje svoju požiadavku na kvalitu vyčistenej vodu, ktorú uvádzame dole. Toto zníženie  je v skutočnosti len  formálne, aby uchádzači
mali vyššiu rezervu pri prevádzkovaní reálnej ČOV a aj ich návrhoch  technologických riešení kvalitných konvenčných ČOV a boli si istí, že ak bude
v  budúcnosti  na  ČOV  pritekať  odpadová  voda,  ktorá  charakterom  nie  je  komunálna  odpadová  voda,  tak  aj  tak  sa  splnia  požiadavky  na  kvalitu

26.01.2021 15:41:18 03.02.2021 14:59:14



Vytvorené dňa: 10.02.2021 12:27:24

Vysvetľovanie

Obec Veselé

Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany – dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé – rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV.Názov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10003950Strana: 4 z 12 Vytvorené dňa: 10.02.2021 12:27:24

vyčistenej  vody.  To  sa  stáva  na  dedinách,  ak  sa  do  kanalizácie  dostávajú  sedimenty  zo  žúmp,  alebo  koncentrované  odpadové  vody  od
hospodárskych zvierat. Preto je toto obstarávateľom zníženie kvality vyčistenej vody pre uchádzačov v skutočnosti len formálne pre teoretické možné
budúce problémy, ak by na ČOV pritekali aj nie komunálne odpadové vody, ale toxické odpadové vody pre konvenčnú komunálnu biologickú ČOV.
Samozrejme,  že  membránové  technológie  nemajú  žiadne  problémy  ani  s  takýmito  toxickými  odpadovými  vodami...
 „p“ hodnota     „m“ hodnota

CHSK              45  mg/l             90                                                                     BSK5                7  mg/l                10
NL                    7  mg/l               10                                                                                NH4-N              1  mg/l               15
 NO3-N             13 mg/l            25

 

Otázka:  3. „Osobitné požiadavky na ČOV“ Bod 2. - Hydraulické zaťaženie hladiny ponechať v rozmedzí tak ako sa udáva vo vyhláške č. 684/2006 zo
14.11.2006 v bode 10, § 3. „Návrh, projektová dokumentácia a výstavba čistiarní odpadových vôd a  ich rekonštrukcia musí byť v súlade s technickými
požiadavkami uvedenými v slovenských technických normách.“ Tento bod nadväzuje na STN 75 6401, konkrétne bod 9.5, tabuľka 12, kde sa uvádza
hydraulické zaťaženie pri dosadzovacích nádržiach  s horizontálnym prietokom max. do 1,6 m3/(m2.h) pri nádržiach s vertikálnym prietokom max. 2
m3/(m2.h).  Podklady „Osobitné požiadavky na ČOV“ uvádzajú hydraulické zaťaženie menšie ako 1,2 2 m3/(m2.h). Žiadame verejného obstarávateľa,
či môže uchádzač počítať s hodnotami uvedenými v STN 75 6401 ?

Odpoveď:  Požiadavky  normy  STN  75  6401  sú  technologicky  minimálne.  Pretože  obstarávateľ  požaduje  vyššiu  kvalitu  vyčistenej  vody,  ako  sú
priemerné  nízke  hodnoty  uvádzané  v slovenskej  legislatíve,  tak  tomu  obstarávateľ  adekvátne  prispôsobil  aj  svoju  požiadavku  na  dôležité
technologické parametre ČOV. Pri hydraulickom zaťažení, ktoré sa v otázke navrhuje a je skutočne uvedené v tejto norme, by boli nevyhnutne nutné
vysoké požiadavky na kvalifikáciu a schopnosti obsluhy ČOV. Obstarávateľ si chce ČOV obsluhovať svojimi pracovníkmi a preto tomu prispôsobil a
zadal  aj  tento  parameter.  Požaduje  sa  hydraulické  zaťaženie  hladiny  dosadzovacej  nádrže  menšie  ako  1,2  m3/(m2.h).  Pretože  pri  vyšších
hydraulických zaťaženiach  je problematické  trvale dosahovať požadovanú max. koncentráciu  kalu v aktivácii 4 kg/m3 pri rôznych výkyvoch kvality
pritekajúcej  odpadovej  vody  a aj  nárazových  veľkých  zmenách  teploty  pritekajúcej  odpadovej  vody  –  čo  sa  u tak  malej  komunálnej  ČOV  stáva
neustále.......... Preto pri tejto návrhovej najlepšej  - najvyššej - koncentrácii kalu sa má navrhnúť  technológia celej ČOV! A táto koncentrácia má byť
maximálna,  teda sa  musí zabezpečiť  jej  trvalé  dosahovanie,  aj za  akýchkoľvek nepriaznivých  podmienok, ako  je  uvádzaná zmena  teploty vody  v
rôznych ročných obdobiach a možné veľké výkyvy kvality pritekajúcich odpadových vôd počas dňa, týždňa a roka!

 

Otázka: 4. „Osobitné požiadavky na ČOV“ Bod 2. - Koncentráciu kalu ponechať v rozmedzí tak ako sa udáva vo vyhláške č. 684/2006 zo 14.11.2006
v bode  10,  §  3.  „Návrh,  projektová  dokumentácia  a  výstavba  čistiarní  odpadových  vôd  a  ich  rekonštrukcia  musí  byť  v  súlade  s  technickými
požiadavkami uvedenými  v  slovenských  technických  normách.“  Tento bod  nadväzuje  na  STN  75 6401,  konkrétne bod  8.2.3.5,  tabuľka  8,  kde sa
uvádza koncentráciu kalu pre rôzne druhy aktivácie od 2,5 do 5,0 kg/m3. Podklady „Osobitné požiadavky na ČOV“ uvádzajú maximálnu koncentráciu
kalu do 4kg/m3. Žiadame verejného obstarávateľa, či môže uchádzač počítať s hodnotami uvedenými v STN 75 6401?

Odpoveď:  Nie,  nemôže!  Požaduje sa  u konvenčnej  technológie  koncentrácia  kalu  4  kg/m3  a u membránovej  technológie  max.  8  kg/m3.  To preto,
pretože aj výrobcovia membránových  technológii tvrdia, že ich  technológie sa dajú prevádzkovať aj pri koncentráciách kalu 12 až 15 kg/m3. Ale pri
týchto koncentráciách  je proces  biologického  čistenia už  veľmi  intenzívny a dochádza k výraznému zníženiu  životnosti membrán  a súčasnej aj  k
zvyšovaniu  prevádzkových  nákladov.  Podobné  sa  deje  aj  u konvenčných  systémov.  Hoci  u konvenčných  systémov  nastupuje  ešte  ďalší  vážny
problém a to schopnosti obsluhy dlhodobo realizovať vysoké koncentrácie kalu v systéme. Je to veľmi náročné hlavne u malých komunálnych ČOV s
kapacitou  pod  10 000  obyvateľov.  A pre  malé  obce  ako  je  aj  Veselé  sa  nedá  predpokladať,  že  bude  zamestnávať  na  plný  úväzok....  špecialistu
chemika technológa a špecialistu hydraulika, aby vedeli udržať v systéme koncentráciu kalu vyššiu ako 4 kg/m3.
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12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1)

Z poskytnutých  súťažných podkladov  –  dokument  „Osobitné požiadavky  na ČOV“,  podľa ktorých  má uchádzač  navrhnúť  technické riešenie  ČOV
vyplýva, že je možné uvažovať iba s nasledujúcimi technológiami:

a) S aktiváciou s dosadzovacou nádržou kde sa môže počítať s koncentráciou kalu max 4,0 kg/m3 alebo

b) S membránovou technológiou s koncentráciou kalu 8,0 kg/m3.

c) Iné technológie nie je možné navrhnúť.

V súťažných podmienkach sa ďalej požaduje realizovať ČOV pre 5642 EO v jestvujúcich oplotených priestoroch ČOV.

 

Odpoveď:

Do priestorov súčasného pozemku ČOV sa zmestí aj technológia so separáciou kalu v dosadzovacích nádržiach.

Z vyššie uvedených  podmienok vyplýva,  že  technológia  so separáciou  kalu  v dosadzovacích nádržiach  (a)  sa do  priestorov súčasného  pozemku
ČOV  nezmestí  a nebola  by  splnená  ani  požiadavka,  aby  všetky  objekty  boli  dostupné  nákladným  automobilom.  Ostáva  už  iba  technológia
membránovou  separáciou  kalu  ako  jediná  na  splnenie  požiadaviek  zadávateľa  súťaže  s vyššími  investičnými  a prevádzkovými  nákladmi,  čo
považujeme za  nevhodné ekonomické  a technické riešenie. Z tohto dôvodu  žiadame verejného  obstarávateľa a budúceho prevádzkovateľa  ČOV o
prehodnotenie zákazu použiť  iné technológie na čistenie odpadových vôd, ktoré sú rovnako účinné ako membránové technológie alebo majú menšie
priestorové nároky ako aktivačné ČOV.

 

Ďakujem,

S pozdravom.

15.01.2021 13:29:50 02.02.2021 13:34:42

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Zahrnul verejný obstarávateľ do PHZ aj skúšobnú prevádzku, t.j. povinnosti zhotoviteľa vyplývajúce zo skúšobnej prevádzky?

 

Odpoveď:

Áno.

15.01.2021 13:18:47 02.02.2021 13:34:42

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame  verejného  obstarávateľa  o vysvetlenie  súťažných  podkladov,  a to  konkrétne  o vysvetlenie  z akého  dôvodu  je  súčasťou
predmetu zákazky aj vypracovanie PD, keďže je z verejne dostupných zdrojov známe, že verejný obstarávateľ vypracovanú projektovú
dokumentáciu už má, a to aj v stupni  realizačnej projektovej  dokumentáciu, ktorú pre verejného  obstarávateľa na  základe výsledkov
verejného obstarávania – podlimitnej zákazky na poskytnutie služieb vyhlásenej pod. sp. Zn. 29899 – WYS vo VVO 241/2014 vypracovala
spoločnosť INPROKON s.r.o. Verejný obstarávateľ bolo síce v tom prípade Združenie obcí Veselé ČOV, ktorého sídlom a  investorom bola obec
Veselé,  t.j. súčasný verejný obstarávateľ a za predmetnú PD v stupni dopracovanie realizačnej PD bola uhradená celková suma 151 644,00 EUR s
DPH.

Odpoveď:  Projektová  dokumentácia  ČOV  bola  vypracovaná  v r.  2014  na  kapacitu  4200  EO.  V súčasnosti  je  to  už  nedostatočné  a  je  potrebná
kapacita min.  5642  EO.  Pretože  táto  stavba  je  technologická  stavba,  tak sa  verejný  obstarávateľ  rozhodol  využiť možnosti zadávania  zmiešanej
zákazky a obstarávať novú projektovú dokumentáciu a aj stavebné práce.

 

Otázka:  Verejný  obstarávateľ  zároveň  žiadal  o poskytnutie  NFP,  čo  bez  overenej  PD  nie  je  možné.  Verejný  obstarávateľ  v predmetnej  zákazke
neposkytol záujemcom ani  výkaz výmer, avšak opäť  je  z verejne známych  informácií  zrejmé, že  týmto výkazom  výmer disponuje, nakoľko výkaz
výmer  je  výsledkom  plnenia  zmluvy  o vypracovanie  PD,  a zároveň  verejný  obstarávateľ  predmetné  verejné  obstarávanie  už  raz  realizoval,  a to
vyhlásením nadlimitnej zákazky vo VVO č. 249/2014 - 22.12.2014, a v tom prípade výkaz výmer bol záujemcom poskytnutý.

Odpoveď:  Pretože verejný  obstarávateľ  obstaráva  služby  aj  stavebné  práce,  tak  umožňuje  uchádzačom  upraviť  projektovú  dokumentáciu
kanalizácie, podľa ich technických návrhov. Ak by sa vo VO uviedol výkaz výmer, tak by to automaticky znamenalo, že sa neumožňuje uchádzačom
navrhovať vlastné technické riešenie kanalizácie!

15.01.2021 13:16:43 02.02.2021 13:34:42
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Otázka: Verejný obstarávateľ  je povinný efektívne využívať verejné  finančné zdroje, a to aj v prípade ak sú poskytnuté v rámci NFP. Tento postup
verejného  obstarávateľa  považujeme  nie  len,  za  neefektívny  a neekonomický  ale  zároveň  aj  za  netransparentný  k záujemcom,  nakoľko  verejný
obstarávateľ neposkytuje  záujemcom všetky  podklady,  ktoré má  k dispozícii,  a naopak zaťažuje  tým záujemcov  v rámci prípravy  ponuky.  Verejný
obstarávateľ  týmto spôsobom neefektívne nakladá s finančnými prostriedkami, nakoľko za  ten  istý predmet zákazky v časti  realizačný projekt platí
dva krát.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom/záujemcom len  tie  podklady, ktoré  sú v súčasnej  dobe aktuálne a  vo vzťahu k  projektu a
požiadavke  verejného  obstarávateľa  technicky  správne  a  zároveň  poskytuje  uchádzačom/záujemcom  všetky  podklady,  ktoré  sú  potrebné  pre
vypracovanie ponuky v  rámci  tejto zákazky. Nakoľko vami spomínaná dokumentácia  je staršieho dátumu a nezodpovedá aktuálnej situácii, verejný
obstarávateľ  zadáva  zákazku  spôsobom,  že  uchádzač  si  navrhne  vlastné  riešenie  a  vlastný  výkaz  výmer  a   tým  šetrí  náklady,  ktoré  by  mohli
verejnému obstarávateľovi vzniknúť z dôvodu možných prác naviac a s tým spojených dodatkov k zmluve.

 

Otázka:  Pokiaľ  verejný  obstarávateľ  disponuje  s nekvalitnými  podkladmi,  ktoré  si  sám  vysúťažil  v súťaži  na  poskytnutie  služby,  je  to  na  jeho
zodpovednosť,  resp.  mal  žiadať  o dopracovanie  PD  v rámci  zákazky  na  poskytnutie  služby,  a nie  prenášať  zodpovednosť  za  riešenie  realizácie
stavebných prác na ĆOV na uchádzačov v rámci prípravy ponuky, čo je v tomto prípade bezodplatné, nakoľko sa  to nepovažuje za plnenie zmluvy.
Požadovanie  dokumentácie  v rozsahu  uvedenom  na  strane  13  až  15  súťažných  podkladov  na  uchádzačov  v rámci  prípravy  ponuky  predstavuje
nadmernú finančnú a administratívnu záťaž.

Odpoveď: Verejný obstarávateľ nepožaduje od  uchádzačov, aby v rámci vypracovania  ponuky dopracovali projektovú  dokumentáciu. Naopak pre
potreby predloženia relevantnej  ponuky  je potrebné, aby uchádzači  rozumeli  danej problematike a  aby pristúpili k  určeniu ceny zodpovedne  a na
základe vlastných prepočtov. Dokumenty ktoré verejný obstarávateľ požaduje, sú len takom rozsahu, aby z nich bolo možné určiť, či riešenie ktoré
uchádzač navrhuje,  je  technicky  realizovateľné  a  správne.  Samotné vypracovanie  projektovej  dokumentácie  v  rozsahu  pre stavebné  povolenie  a
následne realizačnej dokumentácie bude predmetom realizácie zákazky a víťaznému uchádzačovi bude za to vyplatená zmluvná cena.

 

Otázka: Verejný obstarávateľ vo vysvetlení súťažných podkladov zo dňa 14.1.2021 uvádza, že návrh technického riešenia ČOV požaduje v ponuke z
dôvodu,  že postupuje  podľa §  30  ZVO,  t.j.,  že sa  jedná o zmiešanú zákazku,  ktorej predmetom  je služba  a stavebné práce.  Žiadame verejného
obstarávateľa o vysvetlenie, prečo danú zákazku požaduje za zmiešanú, keď podľa § 3 ods. 3 písm. a) ZVO je zákazkou na uskutočnenie
stavebných prác je zákazka, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác.

Odpoveď: Daná zákazka je zmiešaná preto, že víťazný uchádzač bude okrem realizácie stavby aj vypracovávať projektovú dokumentáciu ČOV pre
stavebné  povolenie  a projektovú  dokumentáciu  pre  územné  rozhodnutie  aj  stavebné  povolenie  Potrubie  odtoku  vyčistenej  vody.  A v prípade,  že
uchádzač navrhne svoje technické riešenie kanalizácie takého charakteru, ktoré vyvolá nutnosť zmeny stavebného povolenia aj pre kanalizáciu, tak
aj úpravu projektu pre stavebné povolenie kanalizácie.

 

Otázka: Zároveň však odôvodniť požiadavku na predloženie  technologický návrh a riešenie už v ponuke považujeme za neadekvátnu k tomu, že by
sa jednalo o zmiešanú zákazku, nakoľko v prípade zákaziek na poskytnutie služby takéto návrhy bývajú predmetom plnenia a nie predmetom ponuky.

Odopveď: Uchádzači nedokážu oceniť technologickú zákazku, ak nevypracujú požadované technické podklady.

 

Otázka: Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v bode 3 uvádza: „Ponuka musí byť vypracovaná a predložená v celom vyžadovanom rozsahu
predmetu zákazky definovaného  číslom CPV  a v súlade  s  technickými  špecifikáciami predmetu  zákazky podľa časti  „B. Opis predmetu zákazky“,
týchto súťažných podkladov“  CPV však  uvádza  iba  nasledovné  45232400-6  -  Stavebné práce  na  stavbe  kanalizácie.  Odkaz na  CPV  pre  ČOV  a
služby,  keďže  sa  podľa  verejného  obstarávateľa  jedná  o zmiešanú  zákazku  verejný  obstarávateľ  neuvádza. Žiadame  o vysvetlenie  bodu  3
súťažných podkladov a uvedenej nezrovnalosti.

Odpoveď: Formulár pre zadávanie zákazky  formou Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania umožňuje vyplniť jeden hlavný kód CPV. Ako sa
uvádza, ponuka musí byť vypracovaná a predložená v rozsahu definovanom číslom CPV a v súlade so špecifikáciami predmetu zákazky podľa
súťažných podkladov. Čiže v  súťažných  podkladoch  sú  určené  všetky  potrebné  požiadavky,  ktoré verejný  obstarávateľ  požaduje  vo  vzťahu  k
predmetu zákazky a na základe len kódu CPV záujemcovia nedokážu vypracovať cenovú ponuku.

 

Otázka: Na základe uvedených skutočností žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu neposkytol záujemcom všetku
dostupnú  dokumentáciu,  ktorú  má  k dispozícii  vrátane  výkazu  výmer  a z akého  dôvodu  požaduje  predložiť  návrh  technologického
riešenia v takom rozsahu ako uvádza v súťažných podkladoch už v ponuke.

Odpoveď: Na túto otázku bolo odpovedané vyššie.

 

Otázka: Verejný obstarávateľ uvádza  vo vysvetlení súťažných  podkladov zo  dňa 14.1.2021, že súčasný projekt  pre stavebné povolenie  považuje
verejný obstarávateľ za dostatočný a kvalitný a podľa neho nie je nutné meniť  technické riešenie kanalizácie  tak, aby navrhované zmeny vyžadovali
zmenu stavebného povolenia, ale túto možnosť nevylučuje a uchádzači môžu navrhnúť také riešenie a vtedy majú do ceny zahrnúť aj sumu za PD pre
stavebné povolenie. Týkajú sa tie ceny za DPS časti  1 cenovej ponuky, t.j. vypracovanie Projektovej dokumentácie PD  1, pretože v  tejto
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časti návrhu ZoD sa takéto údaje nachádzajú.

Odpoveď: Áno.

 

Otázka:   Prílohu  ZoD  bude  tvoriť  aj  harmonogram,  zhotoviteľ  ho  predloží  po  zahájení  realizácie  Stavby. Žiadame  o vysvetlenie/doplnenie
požiadaviek  na  spôsob  spracovania  harmonogramu. A zároveň  žiadame  o vysvetlenie  lehôt  uvedených  v bode  2  a 3  článku  V ZoD,
nakoľko DUR a DSP sa nemôže odovzdávať súčasne. Až po odsúhlasení DUR sa môže spracovať DSP.

Odpoveď:  Pre  realizáciu  nového  stavebného  objektu  Potrubie  odtoku  vyčistenej  vody  sa  musí  urobiť  najskôr  územné  rozhodnutie.  To  územné
rozhodnutie sa musí vybaviť a až potom sa vypracuje projekt pre stavebné povolenie. Ale pre stavbu ČOV stačí vypracovať  len projekt pre stavebné
povolenie a príslušná potrebná  inžinierska činnosť sa  môže realizovať už na  základe tohto  jedného stupňa  projektovej dokumentácie. Preto  je aj v
tých bodoch 2 a 3 tak uvedené.

 

Otázka: Verejný obstarávateľ vo  vysvetlení SP  zo dňa  14.01.2021 uviedol,  že mení požiadavku  na referencie  na  5 mil. EUR a nebude požadovať
žiadne referencie. Verejný obstarávateľ však ako súčasť vysvetlenia SP nepredložil opravu súťažných podkladov. Ako si máme danú skutočnosť
vysvetliť? Máme to chápať tak, že verejný obstarávateľ okrem osobného postavenia nebude požadovať žiadne iné podmienky účasti a
celé splnenie požiadaviek na predloženie ponuky je založené na predložení technického riešenia v rozsahu uvedenom na strane 13 až
15 súťažných podkladov?

Odpoveď: Áno. Verejný obstarávateľ mení v súťažných podkladoch v časti D. Podmienky účasti uchádzačov, bod. 3 nasledovne:

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju  technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní  (originál
alebo úradne osvedčená kópia dokladov):

3.1 podľa §34, ods. 1 písm. g) ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na
plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.

3.2 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym
dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 Zákona o VO.

3.3  Skupina  dodávateľov  preukazuje  splnenie  podmienok  účasti  vo  verejnom  obstarávaní  týkajúcich  sa  technickej  spôsobilosti  alebo  odbornej
spôsobilosti preukazuje spoločne.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov :

k bodu  3.1.:  Uchádzač musí preukázať,  že na plnenie  zákazky bude  mať k dispozícii osobu s odbornou spôsobilosťou projektanta. Pre tento účel
musí predložiť doklad o odbornej spôsobilosti a to autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou architektov (SKA) alebo Slovenskou komorou
stavebných  inžinierov  (SKSI)  podľa  zákona  č.  138/1992  Zb.  o  autorizovaných  architektoch  a  autorizovaných  stavebných  inžinieroch  v  znení
neskorších predpisov s odborným zameraním na projektovanie  inžinierskych stavieb podkategória  vodohospodárske stavby alebo  iný ekvivalentný
doklad vydaný v členských krajinách EÚ a iných príslušných krajinách.

 

Otázka: V prípade, že verejný obstarávateľ  trvá na všetkých svojich požiadavkách na obsah ponuky žiadame verejného obstarávateľa o
vysvetlenie či požiadavky uvedené na strane 13 až 15 sa týkajú iba ceny za časť 2, t.j. ceny za stavebné práce a PD2?

Odpoveď: Požiadavky uvedené na stranách 13 až 15 sa týkajú dokladov, ktoré je povinný uchádzač predložiť v ponuke a na základe ktorých bude
posudzované či  jeho ponuka spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Následne pri  realizácii predmetu zákazky by mali  tieto
doklady tvoriť základ projektovej dokumentácie a tá by sa nemala od nich odlišovať.

 

Otázka:  Akým  spôsobom  bude  verejný  obstarávateľ/komisia  verejného  obstarávateľ  posudzovať  jednotlivé  technické  riešenia
rekonštrukcie ČOV a k tomu prislúchajúce návrhy cien?

Odpoveď: Ak ponuka uchádzač splní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazy a uchádzač predloží najnižšiu cenu, bude jeho ponuka
vyhodnotená ako úspešná.

 

Otázka:  Budú  v tomto  prípade  ponuky  porovnateľné? Zároveň  žiadame  verejného  obstarávateľa  o vysvetlenie  z akého  dôvodu
neposkytol  uchádzačom  ani  výkaz  výmer  pre  kanalizácie,  keďže  sa  vo  vysvetlení  odvoláva,  že  nie  je  možné  meniť  požiadavky  na
predkladané  technické  riešenie  a obsah  ponuky  z dôvodu,  že  sa  jedná  o rekonštrukciu  ČOV,  keď  je  z predchádzajúcich  verejných
obstarávaní  zrejmé,  že  takýmto  výkazom  výmer  disponuje.  Podľa  verejného  obstarávateľa  by  bolo  obstarávanie  v prípade  nepredloženia
technického riešenia v požadovanom rozsahu pre ČOV netransparentné a možno nehospodárne.   Princíp  transparentnosti v súlade so smernicami
Európskeho parlamentu a Rady týkajúcich sa verejného obstarávania možno charakterizovať ako spôsob, ktorým sa zabezpečí, aby všetci uchádzači
boli primerane informovaní o kritériách a spôsoboch, ktoré sa budú uplatňovať na zistenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Máme za to, že práve
naopak nebude verejné obstarávanie transparentné, nakoľko závery z otvárania ponúk a výsledkov vyhodnotenia kritérií, ktorým je cena, môže dôjsť k
situácii,  že uchádzači  nebudú transparentne  posúdiť porovnanie  jednotlivých ponúk,  keďže rozpočty  a návrhy môžu  byť rozdielne,  či už  z dôvodu
návrhu  iného technického  riešenia alebo z akýchkoľvek  iných dôvodov, čo môže viesť  k oprávnenosti podaniu námietok  voči vyhodnoteniu ponúk.
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Podľa stanoviska  Úradu pre  verejné  obstarávanie sú  úkony verejného  obstarávateľa  v procese  verejného obstarávania  v  rozpore s
princípom transparentnosti, ak sú nekontrolovateľné, horšie kontrolovateľné, nečitateľné, neprehľadné alebo zmätočné.

Odpoveď: Ponuky uchádzačov budú porovnateľné nakoľko všetci uchádzači, pri spracovaní ponuky, vychádzajú z rovnakých podkladov a rovnakých
technologických  a technických  požiadaviek  a len  tí,  ktorí  splnenie  týchto  požiadaviek  vo  svojej  ponuke  preukážu,  budú  hodnotení  z pohľadu
ponúkanej ceny. Verejný obstarávateľ neposkytol výkaz výmer zo starej projektovej dokumentácie nakoľko  tá je už neaktuálna a práve  z dôvodu aby
si  uchádzači  individuálne  pripravili  dokumentáciu  technického  riešenia,  na  základe  ktorej  budú  realizovať  projektovú  dokumentáciu  a potom  aj
stavbu.  Každý uchádzač,  ak chce  byť úspešný,  by mal  mať záujem  ponúknuť čo  najnižšiu  cenu samozrejme  pri splnení  požiadaviek na  predmet
zákazky. Túto časť ponuky bude verejný obstarávateľ podrobne vyhodnocovať a v prípade nejasností využije možnosti vysvetľovania ponuky, ako mu
to prikazuje zákon. Ak si bude uchádzač, ktorého ponuka nebude prijatá, myslieť že verejný obstarávateľ porušil jeho práva, v takom prípade sa bude
môcť obrátiť na správny orgán formou námietky. To zaručí transparentnosť vyhodnotenia ponúk.

10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.  1 Touto cestou by  sme chceli  Verejného obstarávateľa  požiadať o vysvetlenie akým spôsobom  bude vyhodnocovať  cenové ponuky  (pri
jedinom stanovenom kritériu, ktorým je cena v EUR s DPH), keď každý uchádzač musí doložiť podrobný návrh  technológie a stavby ČOV Veselé v
rozsahu stanovenom Verejným obstarávateľom v zverejnených súťažných podkladoch, pričom takto doložené návrhy vypracované uchádzačmi budú
mať  iné  stavebné  a technologické  riešenia  a  úroveň  kvality  technológie,  čo  sa  prejaví  na  ponúknutých  cenách  uchádzačov  a zároveň  každý  z
uchádzačov si má vypracovať rozpočet ku každej časti diela, preto sa domnievame, že takto predložené cenové ponuky nie je možné vyhodnotiť a nie
je to v súlade s princípom transparentnosti.

Odpoveď : V zmysle zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní sa jedná o zmiešanú zákazku podľa §30 t.j. obstarávanie služieb aj stavebných prác.
Verejný obstarávateľ  využíva  ustanovenie  tohto  §  Zákona,  aby uchádzači  súťažili  vo svojich  ponukách  cenou a  pritom  museli  splniť požadované
podmienky verejného obstarávania! Úroveň technológie nemôže byť  u uchádzačov  iná, pretože kvalita a minimálna  "úroveň"  technológie  je presne
špecifikovaná! Technické návrhy uchádzačov a ich rozpočty sú v ponukách požadované preto, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že uchádzači splnili
kvalitatívne a  kvantitatívne  požiadavky na  návrh  rekonštrukcie ČOV.  V zásade  podľa  nariadení EU  je  obstarávanie možné  len  podľa  "Červeného
FIDIC-u"  alebo podľa  "Žltého FIDIC-u"   A  toto  obstarávanie  služieb  a  stavebných  prác  podľa  Zákona o  VO  je  podľa  zvyklostí  EU,  zjednodušené
obstarávanie podľa "Žltého FIDUC-u". Takže vyhodnotenie ponúk bude veľmi jednoduché, ponuky, ktoré splnia požiadavky tohto VO, budú hodnotené
len podľa ceny. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Princíp transparentnosti určujú práve presne a detailne zadané kvalitatívne
a kvantitatívne požiadavky.

Otázka č. 2 V samostatnej časti súťažných podkladoch, v prílohe č. 4 „Požadovaný obsah ponuky“ v bode 2. Stavebná časť, odsek 3. je uvedené, že
„Výkresy stavby  –  požaduje sa  doložiť  jednoduché  výkresy  všetkých  stavebných  objektov s určením hlavných  rozmerov.“  Týmto by  sme  chceli
Verejného obstarávateľa poprosiť o vysvetlenie, prečo požaduje od uchádzačov podrobný návrh a výkresy strojnej časti, keď na stavebnú časť mu
postačujú jednoduché výkresy? Zároveň sa domnievame, že nie je možné objektívne vyhodnotiť návrh pre stavebnú časť.

Odpoveď : Pre vyhodnotenie  technického riešenia a splnenia kvalitatívnych aj kvantitatívnych požiadaviek VO  je rozhodujúci návrh  technického a
technologického riešenia. Súčasne pre určenie ceny za realizáciu  tejto rekonštrukcie ČOV je absolútne rozhodujúce  tiež  technické a technologické
riešenie  tejto stavby. Rekonštrukcia komunálnej ČOV  je vyslovene  technologická stavba. Preto, aby mohol VO posúdiť splnenie požiadaviek  tohto
verejného obstarávania, musí mať podrobné výkresy a ďalšie  údaje o  technológii. Ale aby si stavebná firma vedela  spočítať náklady na realizáciu
stavby podľa ich technického riešenia, stačia "kompetentným" stavebným firmám už len jednoduché stavebné výkresy....... Teda verejný obstarávateľ
nezvyšuje zbytočne náklady  uchádzačov na  vypracovanie podrobných  stavebných riešení, ak  to v  podmienkach znalých  stavebných  firiem  nie  je
potrebné!

Otázka č. 3 V Oznámení o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende zverejnenom vo Vestníku č. 1/2021 dňa
04.01.2021 pod číslom 19 – IOX je uvedená lehota predkladania ponúk na 29.01.2021 a časom predkladania 00:01, pričom lehota otvárania ponúk bola
upravená na dátum 29.01.2021 s časom otvárania 11:00. Chceli by sme sa Verejného obstarávateľa spýtať, či pri čase stanovenia lehoty predkladania
ponúk neprišlo k omylu a či Verejný obstarávateľ trvá na čase predkladania 00:01.

Odpoveď  : Nakoľko sa  jedná o predkladanie ponúk elektronicky do systému  EVO tak  to či  je  to 23:00 hod. alebo 00:01 hod. v zásade nehrá rolu.
Uchádzači budú mať dostatočný priestor na vypracovanie a odoslanie ponuky.

13.01.2021 16:39:21 27.01.2021 11:48:31
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Požiadavka na to  , aby uchádzači,  stavebné  firmy, vypracovali  technologický návrh  riešenia komunálnej  ČOV,  je nezvyčajná.Bežné a  to  aj veľké
stavebné  firmy  nemajú  projektové  odelenie,  aby  boli  schopné  vypracovať  technické  riešenie  rekonštrukcie  komunálnej  ČOV.  Pretože  naviac
rekonštrukcia ČOV je technicky podstatne náročnejšia , ako realizácia novej ČOV na zelenej lúke.

Súčasne navrhnutý  termín na  vypracovanie požadovaného  podrobného technického  riešenia  je  veľmi krátky. A to  aj z  pohľadu,  že kvôli  pandémii
koronavírusu firmy majú určité obmedzenia pri svojej činnosti.

Myslíme si  , že by sa mali podstatne znížiť požiadavky na predkladané technické riešenie a dokonca požiadavky obmedziť  len na cenovú ponuku a
základnú charakteristiku navrhovanej technologie.

Súčasne sme presvedčení,že treba výrazne  preddlžiť dobu  na podávanie  ponúk.Podľa nášho názoru  veľké a  aj špecializované  stavebné firmy  na
stavbu kanalizácií majú  dostatok skúseností  a prax  v  realizácii  komunálnych ČOV,aby vedeli správne  vyhodnotiť,za aké  investičné  náklady danú
stavbu ČOV zrealizujú.

 

Odpoveď :

Táto požiadavka nie je nezvyčajná, je presne podľa zákona o VO, (§ 30 Zákona č. 343/2015) že sa obstarávajú služby aj stavebné práce. A pretože
komunálna  ČOV  je  technologická  stavba,  tak  obec  využíva  toto  a chce,  aby  uchádzači  navrhovali  svoje  technické  riešenia  a  tak  VO  realizoval
najlepšie technické riešenie ich stavby ČOV. A súhlasíme, že rekonštrukcia ČOV je technicky podstatne zložitejšia, ako stavby novej ČOV. Aby sme
vyhoveli požiadavke, že aj veľké stavebné firmy nemajú projektové oddelenia na  takéto technologické stavby, tak meníme požiadavku na referencie
na  5  mil.  EUR  a nebude  sa  požadovať  žiadne  referencie.  Teda  umožňujeme  širokú  konkurenciu  a možnosť  uchádzať  sa  o realizáciu  aj  menším
technologickým firmám, ktoré sú schopné riešiť a realizovať aj technológiu a nie len stavbu.

Nie je možné znížiť požiadavky na predkladané technické riešenie a ani požiadavky na Požadovaný obsah ponuky - to bolo pravdepodobne myslené.
Pretože  len opakujeme,  že súhlasíme s tým,  že rekonštrukcia ČOV  je podstatne  náročnejšia,  ako realizácia novej  ČOV. Preto nie  je  možné určiť
správne cenu za  takúto zložitú  stavbu, ak uchádzač nevypracuje  podrobne minimálne  technologické riešenie  tejto stavby. Ak by mohli  uchádzači
navrhovať  ceny  len  tak  ......  podľa  ich  skúseností  –  tak  by  obstarávanie  asi  bolo  netransparentné  a hlavne  možno  aj  nehospodárne.....  Pretože
uchádzači by nemali istotu, za akú cenu danú ČOV zrealizujú a preto by cenu kvôli tomuto riziku nadceňovali!

Kvôli epidemickej situácii sa predlžuje doba na podávanie ponúk do 22.2.2021 do 00:01 hod.
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Dobrý den,

      1.  verejný obstarávateľ uvádza lehotu na predkaldanie ponúk dna 29.1.2021 do 00:01. Je uvedená lehota preklepom, teda chyby v písaní ?
      2.  Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ako súčasť ponuky podrobný návrh  technológie a stavby ČOV Veselé v rozsahu uvedenom na starne

13 až 15 súťažných podkladov. Súčasťou návrhu majú byť výpočty, výkresy a pod.
Požadovanie  výkresovej  dokumentácie,  technických  správ  a  výpočtov  už  v ponuke  je neprimerané   a  nerealizovateľné počas  lehoty  na
predkladanie ponúk, zároveň aj predstavuje nadmernú finančnú a administratívnu záťaž. Požiadavku považujeme za časť plnenia predmetu
zmluvy a v žiadnom prípade

Ich vypracovanie nie  je možné v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ aj napriek skutočnosti, že posunul lehotu na predkladanie ponúk
neprihliadol na súčastnú situáciu a opatrenia Vlády SR týkajúce sa pandémie Covid 19 týkajúce sa obmedzenia pohybu obyvateľstva a odporúčanej
práci  formou  Home  office  a  možných  výpadov  zamestnancov  z  dôvodu  karantény.  Príprava  takejto  ponuky  vyžaduje  spoluprácu  viacerých
spoločností/subdodávateľov a odborníkov.

V štandardných  verejných  obstarávaniach  na  uskutočnenie  stavebných  prác  v takomto  čase  uchádzači  oceňujú  už  verejným  obstarávateľom
predložený výkaz výmer na základe predloženej projektovej dokumentácie.

V rámci predmetného verejného obstarávania musí výkaz výmer/rozpočet spracovať uchádzač v rámci ponuky a ešte ho aj následne oceniť, predložiť
výpočty.

Sme technicky a technologicky kompetentní vypracovať takúto ponuku a následne  ju aj  realizovať, ale máme za to, že verejný obstarávateľ preniesol
zodpovednosť za podrobnú špecifikáciu opisu predmetu zákazky na uchádzača, namiesto toho, aby takúto špecifikáciu vrátane rozpočtu spracoval
projektant. Požiadavku považujeme za časť plnenia predmetu zmluvy.

Žiadame  verejného  obstarávateľa  o vysvetlenie  akým  spôsobom   bude  porovnávať  a vyhodnocovať  jednotlivé  ponuky,  pokiaľ  rozpočty  nebudú
obsahovať  rovnaké  položky.  A akým  spôsobom  bude  posudzovať  dokumentáciu  predloženú  v ponuke,  jej  záväznosť  počas  plnenia  zmluvy  v
nadväznosti na  stanoviská  príslušných  orgánov  (stavebný úrad,  EIA).  Môže nastať  situácia,  že ponuky  budú  z  dôvodu  nejednoznačného opisu  a
požadaviek a hlavne z dôvodu možných rôznych návrhov uchádzačov neporovnateľné.

 

Odpoveď :

-   táto  lehota  sa  bude  predlžovať.  Ak máte  na  mysli  čas  00:01  to  len  znamená,  že uchádzači  majú  na  predloženie  ponuky  k dispozícii celý  deň
predchádzajúci dátumu ktorý je uvedený ako lehota na predkladanie ponúk.

-  Lehota na predkladanie ponúk bude predbežne posunutá do 22.2.2021 do 00:01 hod.

Je to správne pochopené. VO skutočne presunul zodpovednosť za  technické riešenie a funkčnosť technológie na uchádzačov. Pretože chce vybrať
najlepšie technické riešenie tejto technologickej stavby ČOV Veselé. Návrh technického riešenia nie je časť plnenia predmetu zmluvy. Nepožaduje sa
dodať časť projektovej dokumentácie, ale požaduje sa dodať návrh technického riešenia.

Otázka:

3. Verejný obstarávateľ požaduje v rámci svojej ponuky  v prípade kanalizácií uviesť cenu za  projekt za stavebné povolenie, a to  iba v prípade, ak
uchádzač navrhuje úpravu projektu. Uvedenú požadovku považujeme vzhľadom na krátkosť času za neprimeranú.

 

 Odpoveď :

Súčasný projekt pre stavebné povolenie  je podľa nás dostatočne kvalitný a nie je potrebné meniť technické riešenie kanalizácie tak, aby navrhované
zmeny vyvolali nutnosť zmeny stavebného povolenia. Ale nevylučujeme ani takúto možnosť a preto sa umožňuje uchádzačom aj táto možnosť. Teda
ak nájdu  technicky  lepšie  riešenie  kanalizácie,  ako  je  podľa  súčasného projektu  pre  stavebné  povolenie,  ktoré bude  takého  charakteru,  že bude
znamenať zmenu stavebného povolenia, tak môžu takéto riešenie navrhnúť. Je to podľa princípu verejného obstarávania služieb a stavebných prác,
(§ 30 Zákona č. 343/2015.)

 

11.01.2021 14:02:10 14.01.2021 15:45:39

7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Môže VO  uviesť,  kde v zmluve o dielo  je  uvedené,  že zhotoviteľ  má  spracovať  aj  EIA  stavby  (v čl .  IV.  Predmet diela  to  uvedené  nie  je  a ani v
súťažných podkladoch)a ako si má zapracovať lehotu týkajúcu sa EIA do harmonogramu stavby v zmysle článku V. zmluvy o dielo?

 

Odpoveď : Zhotoviteľ nebude mať povinnosť spracovať EIA stavby. Túto povinnosť z návrhu Zmluvy o dielo (čl. VII. bod 1.) vypúšťame.

11.01.2021 11:30:30 14.01.2021 15:45:39
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Môže VO poskytnúť informáciu dokedy  má zhotoviteľ predložiť DÚR (súčasť PD1) nakoľko toto nie je nikde v zmluve o dielo uvedené?

Odpoveď : Táto lehota bola upravená v článku V. body 2. a 3. priloženého upraveného návrhu Zmluvy o dielo.

11.01.2021 11:29:51 14.01.2021 15:45:39

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Môže VO dať do súladu definíciu „Súťažnej zábezpeky“ v zmluve o dielo s tým čo je uvedené v súťažných podkladoch časť  III. bod 19.3 . v zmluve o
dielo sa  hovorí o tom,  že súťažná  zábezpeka  je  len   vo  forme  bankovej záruky  alebo zloženia  prostriedkov na  účet a v súťažných podkladoch  sa
pripúšťa aj  poistenie záruky.

 

Odpoveď  :  Výklad  pojmu  „Súťažná  zábezpeka“  z návrhu  Zmluvy  o dielo  vypúšťame  nakoľko  už  nesúvisí  priamo  s realizáciou  diela.  Žiadame
uchádzačov aby sa držali informácii uvedených v bode 19.3 Súťažných podkladov.

11.01.2021 11:28:33 14.01.2021 15:45:39
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Môže VO  spresniť informáciu v súťažných podkladoch v bode 4, podbod 4.1  druhý a tretí odsek  kde sa v druhom odseku hovorí „Splatnosť faktúr za
PD 1  je 36 mesiacov od odovzdania kompletnej  dokumentácie v rovnakých mesačných splátkach.“ A v treťom odseku sa píše  „po získaní dotácie,
bude  zhotoviteľ  jednorázovo  fakturovať  časť  Diela  –  PD1  a splatnosť  tejto  faktúry  bude  30  dní“.  a)     Aká  je  presne  splatnosť  faktúry  za  PD  36
mesiacov alebo 30 dní? b)   Ako si máme vyložiť spojenie „po získaní dotácie  bude zhotoviteľ jednorazovo fakturovať  časť diela ....“. znamená to, že
pokiaľ VO nezíska dotáciu (z textu nie  je zrejmé o akú dotáciu ide) nebude môcť zhotoviteľ  fakturovať vykonané dielo  , t.j. odovzdanú PD? c)    Môže
Vo dať do súladu  informácie zo súťažných podkladov a zmluvy o dielo čo sa  týka splatnosti, nakoľko oba dokumenty hovoria niečo  iné? ( v ZoD sa
spomína fakturácia  30%  z PD  po odovzdaní,  toto v SP úplne  chýba)  d)   Môže VO  vysvetliť ako  bude fakturovaná  PD  1  v zmysle ZoD  (najprv  je
uvedené, že sa vyplatí 30% z PD  a ostatné v splátkach a potom sa hovorí o vyplatení celej čiastky ak VO dostane dotáciu(opäť nie je uvedené o akú
dotáciu ide)?

Odpoveď:

V rámci  vysvetľovania  Vám  prikladáme  upravený  návrh  zmluvy  o dielo  (Zmluva  o dielo  –  upravená.doc)  kde  bola  upravená  vami  uvedená
nezrovnalosť. Upravujeme aj bod 4.1 prvej časti súťažných podkladov a to nasledovne:

4.1        Predmet zákazky sa  bude  financovať  z vlastných zdrojov  a z  prostriedkov Ministerstva  životného prostredia Slovenskej  republiky v rámci
Operačného programu  „Kvalita životného  prostredia“,  prípadne  iné  formy financovania  zo  štátneho rozpočtu.  Verejný obstarávateľ  neposkytuje na
plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom, na základe vystavených faktúr.

Splatnosť faktúr za PD 1 je 36 mesiacov od odovzdania kompletnej dokumentácie v rovnakých mesačných splátkach.

Stavebné práce na časti Diela „Stavba“ sa budú fakturovať mesačne. Splatnosť faktúr bude 30 dní.

11.01.2021 11:27:57 14.01.2021 15:45:39
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Otázka č. 1

Touto cestou by sme chceli Verejného obstarávateľa požiadať o zverejnenie projektovej dokumentácie k ČOV Veselé, na základe ktorej bolo vydané
právoplatné stavebné povolenie, čo znamená, že Verejný obstarávateľ uvedenou projektovou dokumentáciou disponuje. Na vypracovanie projektovej
dokumentácie  je  potrebný  dlhší  čas,  ktorý  Verejný  obstarávateľ  záujemcom  neposkytol  a tým  porušil  princíp  transparentnosti  a proporcionality,
nakoľko veľa záujemcov danou požiadavkou od súťaže odradil. Verejný obstarávateľ poskytol záujemcom necelý mesiac na prípravu ponuky, z čoho
sú  2  dni  pracovné  voľno.  Zároveň  sa  v určitých  častiach  Slovenskej  republiky  zhoršuje  situácia  s pandémiou  COVID-19  a veľa  spoločností  je
nútených prerušiť svoje  činnosti nielen  nariadením vlády, ale aj krajských  úradov. Taktiež nevidíme dôvod  neposkytnúť projektovú  dokumentáciu,
ktorou Verejný  obstarávateľ disponuje. Príde nám  to ako  spôsob,  ktorým chce  Verejný obstarávateľ  odradiť záujemcov  od zúčastnenia  sa daného
verejného obstarávania.

Preto žiadame Verejného obstarávateľa o prehodnotenie našej požiadavky a odstránenie povinnosti vypracovať projektovú dokumentáciu  a umožniť
tak zúčastniť sa verejného obstarávania viacerým záujemcom.

Odpoveď:

Je pravda, že obec má stavebné povolenie a aj projektovú dokumentáciu na túto ČOV. Ale projektová dokumentácia  (PD) je z r. 2014. Podľa tejto PD
je kapacita  ČOV  4200  EO.  Avšak na  základe  súčasnosti  je  potrebná  kapacita  ČOV pre  5642  EO!  Preto súčasná  projektová  dokumentácia  je  už
neaktuálna.  Súčasne sa  posúdením súčasnej  projektovej  dokumentácie zistilo,  že projektová  dokumentácia aj  pre  kapacitu  4200  EO má  zásadné
technické  a technologické  nedostatky!  Preto  obstarávateľ  nemôže  realizovať  efektívne  a hospodárne  stavbu  podľa  súčasnej  PD.  Obstarávateľ
nepožaduje  vypracovávať  projektovú  dokumentáciu,  ale  navrhnúť  technické  riešenie,  ktoré  požaduje  doložiť  presne  špecifikovanými  výpočtami,
výkresmi a podobne. Na vypracovanie technického riešenia, ktoré sa požaduje doložiť výpočtami, výkresmi, rozpočtami

Otázka č. 2

Chceli  by  sme  Verejného  obstarávateľa  požiadať  o vysvetlenie  duplicitného  vyhlásenia  daného  verejného  obstarávania.  Dňa  27.12.2017  bolo  vo
Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 253/2017 pod číslom  17831 – MSP vyhlásené verejné obstarávanie s názvom „BOROVCE, RAKOVICE,
VESELÉ, DUBOVANY – DOBUDOVANIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE, VESELÉ – REKONŠTRUKCIA A DOSTAVBA OBECNEJ ČOV“, ktoré nebolo do
dnešného dňa ukončené (či už podpísanou zmluvou s úspešným uchádzačom alebo jeho zrušením) a daná zákazka tak stále plynie.

Odpoveď:

Zrejme máte na  mysli verejné  obstarávanie vyhlásené  verejným obtarávateľom  Obecná kanalizačná, a.s. Aj keď sa  jedná o  zákazku s  rovnakým
názvom na týka sa rovnakej lokality tak tá zákazka bola vyhlásená iným verejným obstarávateľom a jedná sa len o čisto stavebné práce.
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2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Termín na predkladanie ponúk bol predĺžený do 29.1.2021. V prípade potreby bude termín opätovne predĺžený.
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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

V dokumentoch zákazky zverejňujeme predmetnú prílohu č. 10 rozdelenú do viacerých súborov.
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